
3407 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

合成床版製品費 m2 3407.000

合成床版架設 100t吊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ m2 3407.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ工
30-12-25N
高性能AE減水剤,膨張材20kg/m3入

m3 1010.900

養生工（鋼橋床版） m2 3407.000

鉄筋工 SD345　D16~D22 t 123.300

主桁上ﾌﾗﾝｼﾞｼｰﾙ材 m 1170.750

合成床版接合部ｼｰﾙ材 m 1749.300

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【単価表-1】合成床版 施工歩掛(P12～P14)_鋼製ﾊﾟﾈﾙ　塗装　側鋼板含む

備　　　　　考

側鋼板、ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ(主桁部･鋼板
部)、側鋼板、連結部の高力ﾎﾞﾙﾄ、
側鋼板接合部のｼｰﾙ材を含む。

標準歩掛適用可
【現場塗装】
･連結部237m2
･高力ﾎﾞﾙﾄ頭部18m2

標準歩掛適用可

標準歩掛適用可

1m2当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

諸雑費+まるめ（27968）

※　合成床版接合部ｼｰﾙ材には、側鋼板と合成床版の接合部ｼｰﾙ材延長を含む。

市場単価適用可

ﾛｽ率含む

ﾛｽ率含む

単価表　1/5



8286 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

合成床版製品費 m2 8286.000

合成床版架設 100t吊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ m2 8286.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ工
30-12-25N
高性能AE減水剤,膨張材20kg/m3入

m3 2410.000

養生工（鋼橋床版） m2 8286.000

鉄筋工 SD345　D16~D22 t 331.200

主桁上ﾌﾗﾝｼﾞｼｰﾙ材 m 3017.700

合成床版接合部及び
側鋼板と合成床版の接合部ｼｰﾙ材

m 4487.700

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1m2当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】合成床版 施工歩掛(P5～P12)_鋼製ﾊﾟﾈﾙ　塗装　側鋼板含む

備　　　　　考

側鋼板、ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ(主桁部･鋼板
部)、側鋼板、連結部の高力ﾎﾞﾙﾄ、
側鋼板接合部のｼｰﾙ材を含む。

※　合成床版接合部ｼｰﾙ材には、側鋼板と合成床版の接合部ｼｰﾙ材延長を含む。

諸雑費+まるめ（7260）

標準歩掛適用可
【現場塗装】
･連結部577m2
･高力ﾎﾞﾙﾄ頭部46m2

標準歩掛適用可

標準歩掛適用可

市場単価適用可

ﾛｽ率含む

ﾛｽ率含む
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2808 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

合成床版製品費 m2 2808.000

合成床版架設 50t吊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ m2 2808.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ工
30-12-25N
高性能AE減水剤,膨張材20kg/m3入

m3 798.000

養生工（鋼橋床版） m2 2808.000

鉄筋工 SD345　D16~D22 t 125.200

主桁上ﾌﾗﾝｼﾞｼｰﾙ材 m 1000.650

合成床版接合部及び
側鋼板と合成床版の接合部ｼｰﾙ材

m 1751.400

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

1m2当り

※　合成床版接合部ｼｰﾙ材には、側鋼板と合成床版の接合部ｼｰﾙ材延長を含む。

諸雑費+まるめ（24698）

市場単価適用可

ﾛｽ率含む

ﾛｽ率含む

【単価表-3】合成床版 施工歩掛(A1～P5)_鋼製ﾊﾟﾈﾙ　塗装　側鋼板含む

備　　　　　考

側鋼板、ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ(主桁部･鋼板
部)、側鋼板、連結部の高力ﾎﾞﾙﾄ、
側鋼板接合部のｼｰﾙ材を含む。

標準歩掛適用可
【現場塗装】
･連結部196m2
･高力ﾎﾞﾙﾄ頭部16m2

標準歩掛適用可

標準歩掛適用可
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1911 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

合成床版製品費 m2 1911.000

合成床版架設 50t吊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ m2 1911.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ工
30-12-25N
高性能AE減水剤,膨張材20kg/m3入

m3 545.000

養生工（鋼橋床版） m2 1911.000

鉄筋工 SD345　D16~D22 t 87.400

主桁上ﾌﾗﾝｼﾞｼｰﾙ材 m 659.400

合成床版接合部及び
側鋼板と合成床版の接合部ｼｰﾙ材

m 1174.950

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

諸雑費+まるめ（2888）

1m2当り

【単価表-4】合成床版 施工歩掛(PD28～PD32)_鋼製ﾊﾟﾈﾙ　塗装　側鋼板含む

標準歩掛適用可
【現場塗装】
･連結部133m2
･高力ﾎﾞﾙﾄ頭部11m2

標準歩掛適用可

標準歩掛適用可

市場単価適用可

ﾛｽ率含む

ﾛｽ率含む

備　　　　　考

側鋼板、ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ(主桁部･鋼板
部)、側鋼板、連結部の高力ﾎﾞﾙﾄ、
側鋼板接合部のｼｰﾙ材を含む。

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

※　合成床版接合部ｼｰﾙ材には、側鋼板と合成床版の接合部ｼｰﾙ材延長を含む。

単価表　4/5



1514 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

合成床版製品費 m2 1514.000

合成床版架設 50t吊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ m2 1514.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ工
30-12-25N
高性能AE減水剤,膨張材20kg/m3入

m3 433.300

養生工（鋼橋床版） m2 1514.000

鉄筋工 SD345　D16~D22 t 67.600

主桁上ﾌﾗﾝｼﾞｼｰﾙ材 m 541.800

合成床版接合部及び
側鋼板と合成床版の接合部ｼｰﾙ材

m 934.500

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

【単価表-5】合成床版 施工歩掛(PD10～PD13)_鋼製ﾊﾟﾈﾙ　塗装　側鋼板含む

備　　　　　考

側鋼板、ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ(主桁部･鋼板
部)、側鋼板、連結部の高力ﾎﾞﾙﾄ、
側鋼板接合部のｼｰﾙ材を含む。

標準歩掛適用可
【現場塗装】
･連結部104m2
･高力ﾎﾞﾙﾄ頭部9m2

標準歩掛適用可

標準歩掛適用可

諸雑費+まるめ（14815）

市場単価適用可

ﾛｽ率含む

ﾛｽ率含む

1m2当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

※　合成床版接合部ｼｰﾙ材には、側鋼板と合成床版の接合部ｼｰﾙ材延長を含む。

単価表　5/5


