
1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 5.100 〇

特殊作業員 人 5.100 〇

とび工 人 5.100 〇

普通作業員 人 5.100 〇

溶接工 人 10.300 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 5.100 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 5.100 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 5.100 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 3.980 〇

特殊作業員 人 3.980 〇

とび工 人 3.980 〇

普通作業員 人 3.980 〇

溶接工 人 7.960 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 3.980 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 3.980 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊

日 3.980 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 3.980 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

【単価表-1】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。

【単価表-2】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-685）

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-3】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-4】

【機械運転単価表-3】

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

諸雑費+まるめ（-492）

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。
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1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 5.300 〇

特殊作業員 人 5.300 〇

とび工 人 5.300 〇

普通作業員 人 5.300 〇

溶接工 人 10.600 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 5.300 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 5.300 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 5.300 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 4.950 〇

特殊作業員 人 4.950 〇

とび工 人 4.950 〇

普通作業員 人 4.950 〇

溶接工 人 9.890 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 4.950 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 4.950 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊

日 4.950 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 4.950 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

【単価表-3】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5°掘削長16m＜L≦32m 

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

【単価表-4】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5°掘削長16m＜L≦32m 

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-175）

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-3】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-4】

【機械運転単価表-3】

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。

諸雑費+まるめ（-30）

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。
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1 箇所 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

溶接工 人 0.320 〇

普通作業員 人 0.060 〇

酸素ｶﾞｽ m3 3.670

ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ kg 1.580

諸雑費（率+まるめ） 労務費の0.1% 式 1.000

合計

10 m 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

溶接工 人 1.850 〇

電気溶接機運転

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・
直流ｱｰｸ式・
最大溶接電流300A
排対1次

日 1.820

諸雑費（率+まるめ） 労務費の14% 式 1.000

合計

【単価表-5】ｶﾞｽ切断 施工歩掛_鋼管杭 φ1200 t=21

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-5】

1箇所当り

※　諸雑費は，ｶﾞｽ切断機、ｶﾞｽ調整器等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

 【単価表-6】鋼管杭杭頭処理溶接工(ずれ止め溶接) 施工歩掛_21㎜

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（0）

諸雑費+まるめ（-9）

1m当り

※　諸雑費は，溶接棒等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 2.300 〇

特殊作業員 人 2.300 〇

とび工 人 2.300 〇

普通作業員 人 2.300 〇

溶接工 人 4.500 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 2.300 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 2.300 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 2.300 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 1.830 〇

特殊作業員 人 1.830 〇

とび工 人 1.830 〇

普通作業員 人 1.830 〇

溶接工 人 3.660 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 1.830 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 1.830 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊

日 1.830 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 1.830 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

【単価表-7】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。

【単価表-8】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-917）

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-3】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-4】

【機械運転単価表-3】

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

諸雑費+まるめ（-876）

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。
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1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 2.400 〇

特殊作業員 人 2.400 〇

とび工 人 2.400 〇

普通作業員 人 2.400 〇

溶接工 人 4.800 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 2.400 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 2.400 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 2.400 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 2.380 〇

特殊作業員 人 2.380 〇

とび工 人 2.380 〇

普通作業員 人 2.380 〇

溶接工 人 4.770 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 2.380 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 2.380 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊

日 2.380 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 2.380 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

【単価表-9】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5°掘削長16m＜L≦32m 

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。

【単価表-10】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5°掘削長16m＜L≦32m 

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-60）

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-3】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-4】

【機械運転単価表-3】

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

諸雑費+まるめ（-94）

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。
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1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 3.600 〇

特殊作業員 人 3.600 〇

とび工 人 3.600 〇

普通作業員 人 3.600 〇

溶接工 人 7.200 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 3.600 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 3.600 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 3.600 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 3.610 〇

特殊作業員 人 3.610 〇

とび工 人 3.610 〇

普通作業員 人 3.610 〇

溶接工 人 7.220 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 3.610 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 3.610 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊

日 3.610 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 3.610 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

【単価表-11】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。

【単価表-12】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-590）

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-3】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-4】

【機械運転単価表-3】

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

諸雑費+まるめ（-669）

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。
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1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 3.700 〇

特殊作業員 人 3.700 〇

とび工 人 3.700 〇

普通作業員 人 3.700 〇

溶接工 人 7.400 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 3.700 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 3.700 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 3.700 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 4.450 〇

特殊作業員 人 4.450 〇

とび工 人 4.450 〇

普通作業員 人 4.450 〇

溶接工 人 8.900 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 4.450 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 4.450 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊

日 4.450 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 4.450 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

【単価表-13】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5°掘削長16m＜L≦32m 

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。

【単価表-14】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5°掘削長16m＜L≦32m 

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-801）

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-3】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-4】

【機械運転単価表-3】

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

諸雑費+まるめ（-483）

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。
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1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 2.700 〇

特殊作業員 人 2.700 〇

とび工 人 2.700 〇

普通作業員 人 2.700 〇

溶接工 人 5.400 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 2.700 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 2.700 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 2.700 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 2.970 〇

特殊作業員 人 2.970 〇

とび工 人 2.970 〇

普通作業員 人 2.970 〇

溶接工 人 5.940 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 2.970 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 2.970 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊

日 2.970 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 2.970 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

【単価表-15】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。

【単価表-16】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 直杭 掘削長16m＜L≦32m

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-693）

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-3】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-4】

【機械運転単価表-3】

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

諸雑費+まるめ（-193）

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。
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1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 2.800 〇

特殊作業員 人 2.800 〇

とび工 人 2.800 〇

普通作業員 人 2.800 〇

溶接工 人 5.700 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 2.800 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 2.800 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 2.800 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 4.120 〇

特殊作業員 人 4.120 〇

とび工 人 4.120 〇

普通作業員 人 4.120 〇

溶接工 人 8.240 〇

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動
最大掘削径2,000mm 排対3次

日 4.120 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型
100ｔ吊 排対3次

日 4.120 〇

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊

日 4.120 〇

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 4.120 〇

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械運転経費の7% 式 1.000

合計

【単価表-17】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5°掘削長16m＜L≦32m 

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。

【単価表-18】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1200 継施工有 N＜20 鋼管厚=21mm 斜杭5°掘削長16m＜L≦32m 

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（-835）

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-3】

諸雑費+まるめ（-127）

1本当り

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バン
ドの材料費，足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する。

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-4】

【機械運転単価表-3】

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

令和2年3月　岐阜県

【機械運転単価表-1】
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1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.000

軽油 L 174.000

 全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料
ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動 最大掘削径2,000mm
排対3次

供用日 1.480

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.000

軽油 L 94.000

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100ｔ吊
排対3次

供用日 1.510

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

運転手(特殊) 人 0.280

軽油 L 11.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料
ｸﾛｰﾗ型
山積0.5m3/平積0.4m3

日 1.590

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

 【機械運転単価表-2】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100ｔ吊 排対3次）

R2建設機械等損料表 15欄

R2建設機械等損料表 15欄

【機械運転単価表-1】全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転（ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ ｽｷｯﾄﾞ式・
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・油圧駆動

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

建物令和2年3月P,789 120円
積資令和2年3月P,259 123円の平均値

諸雑費+まるめ（6）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

建物令和2年3月P,789 120円
積資令和2年3月P,259 123円の平均値

諸雑費+まるめ（56）

建物令和2年3月P,801 10,200円
積資令和2年3月P,279 10,600円の平均
値

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-3】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型山積0.5m3/平積0.4m3）

令和2年3月　岐阜県

建物令和2年3月P,789 120円
積資令和2年3月P,259 123円の平均値

備　　　　　考

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

諸雑費+まるめ（5）
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1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

運転手(特殊) 人 0.180

軽油 L 2.100

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
4.9t吊

日 1.640

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 L 32.000

電気溶接機損料
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動
直流ｱｰｸ式・最大溶接電流300A
排対1次

日 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

 【機械運転単価表-4】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊）

備　　　　　考

令和2年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（8）

1日当り

建物令和2年3月P,789 120円
積資令和2年3月P,259 123円の平均値

#N/A

R2建設機械等損料表 13欄

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

   【機械運転単価表-5】電気溶接機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・最大溶接電流300A 排対1次）

備　　　　　考

建物令和2年3月P,789 120円
積資令和2年3月P,259 123円の平均値

諸雑費+まるめ（0）

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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