
建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

長野県
三峰川総合開発
工事事務所

工務課
三峰総-工務

-001
1-1 Ｅ－① 工事費 浚渫船運転

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式
250PS型）持込

日 別紙参照 R2.6月 長野県 単価表-1参照

長野県
三峰川総合開発
工事事務所

工務課
三峰総-工務

-001
2-1 Ｅ－① 工事費 揚錨船運転

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船規格ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式
250PS型

日 別紙参照 R2.6月 長野県 単価表-2参照

長野県
三峰川総合開発
工事事務所

工務課
三峰総-工務

-001
3-1 Ｅ－① 工事費 交通船運転

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船規格ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式
250PS型

日 別紙参照 R2.6月 長野県 単価表-3参照

長野県
三峰川総合開発
工事事務所

工務課
三峰総-工務

-001
6-1 Ｅ－① 工事費 分級施設運転

PDS-15型　処理流量
8.0m3/min

日 別紙参照 R2.6月 長野県 単価表-4参照

長野県
三峰川総合開発
工事事務所

工務課
三峰総-工務

-001
7-1 Ｅ－① 工事費 中継ポンプ運転 陸上設置式D250PS型 日 別紙参照 R2.6月 長野県 単価表-5参照

長野県
三峰川総合開発
工事事務所

工務課
三峰総-工務

-004
14-1 Ｅ－① 工事費 補強土壁壁面材組立・設置

標準壁面形状　1820×1205
t=350mm

m2 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-1参照

長野県
三峰川総合開発
工事事務所

工務課
三峰総-工務

-004
15-1 Ｅ－① 工事費 補強土壁壁面材組立・設置

標準壁面形状　1664×1500
t=140mm

m2 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-2参照

長野県
三峰川総合開発
工事事務所

工務課
三峰総-工務

-004
16-1 Ｅ－① 工事費 まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁　盛土材C-40 m3 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-3参照

長野県
三峰川総合開発
工事事務所

工務課
三峰総-工務

-004
17-1 Ｅ－① 工事費 後施工止水板設置 L型止水板 m 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-4参照

長野県
三峰川総合開発
工事事務所

工務課
三峰総-工務

-004
18-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ設置 t=10mm m2 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-5参照

長野県
三峰川総合開発
工事事務所

工務課
三峰総-工務

-004
19-1 Ｅ－① 工事費 発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置 t=50mm m2 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-6参照

長野県
三峰川総合開発
工事事務所

工務課
三峰総-工務

-005
1-1 Ｄ－① 工事費 アンカー設置

岩盤用D29mm×長1500mm
金網設置面積500m2以上

箇所 29,340 R2.10月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発
工事事務所

工務課
三峰総-工務

-005
2-1 Ｄ－① 工事費 アンカー設置

岩盤用D32mm×長1500mm
金網設置面積500m2以上

箇所 32,660 R2.10月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発
工事事務所

工務課
三峰総-工務

-005
5-1 Ｅ－① 工事費 足場 ボーリング用足場 空m3 別紙参照 R2.10月 中部地方整備局管内 単価表-1参照
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