
建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
001

5-1 Ｅ－① 工事費 河川距離標設置 手間のみ 本 別紙参照 R2.12月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
001

6-1 Ｅ－① 工事費 河川距離標撤去 手間のみ 本 別紙参照 R2.12月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-2参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
001

7-1 Ｅ－① 工事費 河川距離標杭設置 手間のみ 本 別紙参照 R2.12月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-3参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
001

8-1 Ｅ－① 工事費 河川距離標杭撤去 手間のみ 本 別紙参照 R2.12月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-4参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
001

9-1 Ｅ－① 工事費 塵芥焼却 m3 別紙参照 R2.12月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-5参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
001

10-1 Ｅ－① 工事費 除草 焼却 m2 別紙参照 R2.12月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-6参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
001

11-1 Ｅ－① 工事費 伐採除根 焼却 本 別紙参照 R2.12月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-7参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
001

12-1 Ｅ－① 工事費 袋詰玉石設置 4t型 袋 別紙参照 R2.12月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-8参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
001

14-1 Ｅ－① 工事費 差筋ｱﾝｶｰ設置 本 別紙参照 R2.12月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-9参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
001

15-1 Ｅ－① 工事費 量水標設置
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面取付 (削孔含ま
ず)

m 別紙参照 R2.12月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-10参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
001

17-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置
1.65m×1.65m 常時開放型
(扉体、戸当り、開閉装置、取
付材料含む)

門 別紙参照 R2.12月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-11参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
001

19-1 Ｅ－① 工事費 平ﾌﾞﾛｯｸ張撤去 t=15cm (ﾌﾞﾛｯｸ再利用) m2 別紙参照 R2.12月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-12参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
001

21-1 Ｅ－① 工事費 袋詰玉石撤去 2t型 袋 別紙参照 R2.12月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-13参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
001

22-1 Ｅ－① 工事費 袋詰玉石撤去 4t型 袋 別紙参照 R2.12月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-14参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
002

1-1 Ｅ－① 工事費 根固めブロック製作
18-5-40BB（3m3／個）、鋼製
型枠（7.5m2／個）、一般養生

個 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
002

2-1 Ｅ－① 工事費 根固めブロック製作
18-5-40BB（3m3／個）、鋼製
型枠（7.5m2／個）、給熱養生

個 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-2参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
管理課

天上-管理-
002

4-1 Ｅ－① 工事費 シャックル設置 JIS形　BB24 個 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-3参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
001

1-1 Ｅ－① 工事費 石材積込 平均径φ1000 個 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
001

2-1 Ｅ－① 工事費 石材運搬
平均径φ1000　片道運搬距
離L=0.5km以下

個 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-2参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
001

3-1 Ｅ－① 工事費 石積(張) 玉割石階段石張 m2 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-3参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
001

4-1 Ｅ－① 工事費 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 玉割石階段石張 m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-4参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
001

6-1 Ｅ－① 工事費 遮水ｼｰﾄ張 ｼﾎﾞ有り　t=11mm m2 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-5参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
001

7-1 Ｅ－① 工事費 止水ｼｰﾄ張 ｼﾎﾞ無し　t=1mm m2 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-6参照

調査区分県名 調査依頼 担当課  依頼番号 資材 単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月
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長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
001

8-1 Ｅ－① 工事費 巨石張(練)

胴･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ養生無2.0以
上を超え2.5m3以下石材径80
以上100cm以下　遮水止水
ｼｰﾄ無

m2 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-7参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
002

5-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置
φ200～400mm（地上露出配
管）

ｍ 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
002

6-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去
φ200～400mm（地上露出配
管）

ｍ 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-2参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
002

7-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置
φ450～600mm（地上露出配
管）

ｍ 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-3参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
002

8-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去
φ450～600mm（地上露出配
管）

ｍ 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-4参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
002

11-1 Ｄ－① 工事費 植生ﾏｯﾄ（材工単価） 種子無し（肥料袋付） ｍ2 2,262 R2.6月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
002

12-1 Ｅ－① 工事費 巨石積設置（平均径φ1.0ｍ） ｍ3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-5参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
002

13-1 Ｅ－① 工事費 巨石積撤去（平均径φ1.0ｍ） ｍ3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-6参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
002

14-1 Ｅ－③ 工事費 転石仮置（平均径φ1.0ｍ） ｍ3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-7参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
002

15-1 Ｅ－③ 工事費 転石仮置（平均径φ1.8ｍ） ｍ3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-8参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

17-1 Ｅ－② 工事費 鋼製受圧板A 設置
2400×2400×150
KSC250-350

箇所 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

18-1 Ｅ－② 工事費 鋼製受圧板B 設置
2400×2400×200
KSS250-550

箇所 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-2参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

19-1 Ｅ－② 工事費 ざぶとんわく設置 FCSS-250 箇所 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-3参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

20-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ)
据付・撤去及び上下移動(移
設)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊

回 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-4参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

21-1 Ｅ－① 工事費 足場(ｱﾝｶｰ)設置・撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 空m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-5参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

22-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
基面整正

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-6参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

23-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
基面整正

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-7参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

24-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
岩盤清掃

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-8参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

25-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
岩盤清掃

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-9参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

26-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
岩盤清掃+ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-10参照
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長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

27-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
岩盤清掃+ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-11参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

28-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
基面整正

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-12参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

29-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
基面整正

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-13参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

30-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
岩盤清掃

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-14参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

31-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
岩盤清掃

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-15参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

32-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
岩盤清掃+ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-16参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

33-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
岩盤清掃+ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-17参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

34-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
基面整正

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-18参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

35-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
基面整正

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-19参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

36-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
岩盤清掃

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-20参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

37-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
岩盤清掃

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-21参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

38-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
岩盤清掃+ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-22参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

39-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 雑工種:
岩盤清掃+ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-23参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

40-1 Ｅ－① 工事費 堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
ｸﾞﾗﾉﾘｼｯｸ20未満 一般養生
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 ﾊﾞｹｯﾄ容
量1.0m3

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-24参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

41-1 Ｅ－① 工事費 堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
ｸﾞﾗﾉﾘｼｯｸ20未満 特殊養生
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊 ﾊﾞｹｯﾄ容
量1.0m3

m3 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-25参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

42-1 Ｅ－① 工事費 型枠工［砂防］
一般型枠 設置・撤去
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊

m2 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-26参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

43-1 Ｅ－① 工事費 型枠工［砂防］
残存型枠 加工・組立・設置
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊

m2 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-27参照



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務
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長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

44-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置
φ450～600mm（地上露出配
管）

m 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-28参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
003

45-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去
φ450～600mm（地上露出配
管）

m 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-29参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
006

1-1 Ｄ－① 工事費 植生基材吹付（材工共） t=5cm　ラス有り　種子無し m2 5,423 R2.6月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
006

2-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入（施工単価）

φ90 二重管　削孔長
L=3.86m(レキ質土、軟岩Ⅰ
)(10m以内)逆巻施工　現場条
件Ⅱ

m 13,590 R2.6月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
006

3-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入（施工単価）

φ90 二重管　削孔長
L=1.80m(レキ質土、軟岩Ⅰ
)(10m以内)　逆巻施工　現場
条件Ⅱ

m 12,890 R2.6月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
006

4-1 Ｄ－① 工事費 受圧板（施工単価） FRP格子パネル 逆巻施工 枚 2,276 R2.6月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
007

24-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾙｹﾞｰﾄﾌｭﾘｰﾑ
1500×1100　設置(持ち上げ
高2m以上)

ｍ 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
007

25-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾙｹﾞｰﾄﾌｭﾘｰﾑ
1500×1100　撤去(持ち上げ
高2m以上)

ｍ 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-2参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
007

26-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾙｹﾞｰﾄﾌｭﾘｰﾑ
1500×1100　移設(持ち上げ
高2m以上)

ｍ 別紙参照 R2.6月 長野県内 単価表-3参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
008

1-1 Ｅ－① 工事費 根固めﾌﾞﾛｯｸ製作
ｺﾝｸﾘｰﾄ(0.39m3を超え0.52m3
以下)、鋼製型枠(2.59m3を超
え3.50m2以下)、給熱養生

個 別紙参照 R2.7月 長野県内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
008

2-1 Ｅ－① 工事費 根固めﾌﾞﾛｯｸ製作
ｺﾝｸﾘｰﾄ(0.39m3を超え0.52m3
以下)、鋼製型枠(2.59m3を超
え3.50m2以下)、一般養生

個 別紙参照 R2.7月 長野県内 単価表-2参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
008

4-1 Ｄ－① 工事費 蓋版設置(工費) 170kg/枚超え 枚 935 R2.7月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

1-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 雑工種：ﾁｯﾋﾟ
ﾝｸﾞ+岩盤清掃

m3 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

2-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 雑工種：ﾁｯﾋﾟ
ﾝｸﾞ+岩盤清掃

m3 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-2参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

3-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 雑工種：ﾁｯﾋﾟ
ﾝｸﾞ+岩盤清掃

m3 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-3参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

4-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 雑工種：ﾁｯﾋﾟ
ﾝｸﾞ+岩盤清掃

m3 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-4参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

5-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 雑工種：岩
盤清掃

m3 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-5参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

6-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 雑工種：岩
盤清掃

m3 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-6参照
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長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

7-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 雑工種：岩
盤清掃

m3 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-7参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

8-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 雑工種：岩
盤清掃

m3 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-8参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

9-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 雑工種：無
処理

m3 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-9参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

10-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 雑工種：無
処理

m3 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-10参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

11-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
一般養生 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 雑工種：無
処理

m3 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-11参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

12-1 Ｅ－① 工事費 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
特殊養生 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 雑工種：無
処理

m3 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-12参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

15-1 Ｅ－① 工事費 銘板設置 H500×B700×t200 枚 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-13参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

16-1 Ｅ－① 工事費 基礎設置
硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管VUφ150
L=0.3m (ﾓﾙﾀﾙ充填含む)

基 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-14参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

18-1 Ｅ－① 工事費 立入防止柵設置
H=1.8m　支柱 φ50.8×2.3
金網柵 亜鉛ﾒｯｷ 線径3.2mm
×網目56mm

m 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-15参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

20-1 Ｅ－① 工事費 門扉設置 片開 W=1.0m 基 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-16参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
011

21-1 Ｅ－① 工事費 巨石採取 平均径φ1.5m 個 別紙参照 R2.8月 長野県内 単価表-17参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
013

1-1 Ｅ－① 工事費 自然石張 平均径φ0.5m m2 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
014

1-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋溶接A D19　L=300 箇所 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
015

1-1 Ｅ－① 工事費 掘削(砂防)ICT 土砂 3,000m3未満 障害なし m3 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
016

1-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋溶接A D19　L=300 箇所 1,333 R2.10月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
016

2-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋溶接B D19　L=400 箇所 1,333 R2.10月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
016

3-1 Ｄ－① 工事費 距離標杭設置 200×200×1000 本 4,182 R2.10月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
016

4-1 Ｄ－① 工事費 距離標設置 φ34 本 3,587 R2.10月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
016

5-1 Ｄ－① 工事費 距離標杭撤去 200×200×1000 本 2,091 R2.10月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
016

6-1 Ｄ－① 工事費 距離標撤去 φ34 本 1,794 R2.10月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
016

7-1 Ｄ－① 工事費 植生ﾏｯﾄ（材工単価） 種子無し（肥料袋付） ｍ2 2,307 R2.10月 長野県内 -



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名 調査依頼 担当課  依頼番号 資材 単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
016

8-1 Ｄ－① 工事費 蓋版設置(工費) 170kg/枚超え 枚 980 R2.10月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
017

1-1 Ｅ－① 工事費 架台資材取付工 m2 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
017

2-1 Ｅ－① 工事費 石材穿孔工 φ14.5mm　深さ50mm m2 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-2参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
017

3-1 Ｅ－① 工事費 石材据付･ｱﾝｶｰ打ち込み工 荷上げ含む m2 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-3参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
017

4-1 Ｅ－① 工事費 胴･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 18-8-25BB m2 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-4参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
018

1-1 Ｅ－① 工事費 掘削(砂防)(ICT) 土砂 3,000m3以上 m3 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
018

2-1 Ｄ－① 工事費 掘削(砂防)(ICT)保守点検 土砂 3,000m3以上 式 63,310 R2.11月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
019

14-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置 φ50～φ150　露出管 m 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
019

15-1 Ｅ－① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管接続 φ50～φ150　露出管 箇所 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-2参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
019

16-1 Ｅ－① 工事費 固定金具設置 箇所 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-3参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
019

17-1 Ｅ－① 工事費 固定筋設置 本 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-4参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
019

18-1 Ｄ－① 工事費 簡易吹付法枠［材工共］
1500×1500 枠内植生基材吹
付 t=5cm ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工法 Mﾀｲ
ﾌﾟ同等品以上

m2 14,810 R2.11月 長野県内 -

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
019

26-1 Ｅ－① 工事費
標準ﾌﾞﾛｯｸ･L型金網組立･設
置

m2 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-5参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
019

27-1 Ｅ－① 工事費 根石ﾌﾞﾛｯｸ組立･設置 m2 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-6参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
019

28-1 Ｅ－① 工事費 端部金網組立･設置 m2 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-7参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
021

4-1 Ｅ－① 工事費 ﾌｰﾄﾞ取付 排風・吸気 箇所 別紙参照 R3.1月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-1参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
021

5-1 Ｅ－① 工事費 塗装費 式 別紙参照 R3.1月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-2参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
021

6-1 Ｅ－① 工事費 発動発電機分解 式 別紙参照 R3.1月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-3参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
021

7-1 Ｅ－① 工事費 防油堤設置
コンクリートブロック積　14個
×2段積　長さ5m　防水モルタ
ル塗り

式 別紙参照 R3.1月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-4参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
021

8-1 Ｅ－① 工事費 燃料配管工
発電機燃料小出し槽接続部
を含む

式 別紙参照 R3.1月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-5参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
021

9-1 Ｅ－① 工事費 消音器設置
消音器受架台取付、ロック
ウールt=75mm、着色亜鉛鉄
板シルバー0.35仕上

式 別紙参照 R3.1月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-6参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
021

10-1 Ｅ－① 工事費 消音器撤去
一次側消音器、二次側消音
器　SGP80Ａ配管撤去　断熱
材撤去手間　分解手間含む

式 別紙参照 R3.1月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-7参照

長野県
天竜川上流河川

事務所
工務課

天上-工務-
021

11-1 Ｅ－① 工事費 防油堤撤去 撤去後床面不陸調整含む 式 別紙参照 R3.1月 天竜川上流河川事務所管内 単価表-8参照


