
建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
2-1 Ｄ－① 工事費 橋面防水 (材工共) 高浸透型複合防水 m2 5,980 R2.5月 長野県内 -

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
3-1 Ｄ－① 工事費 端部保護材 (材工共) ﾙｰﾌｶﾞｰﾄﾞ 同等品以上 m2 1,361 R2.5月 長野県内 -

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
8-1 Ｅ－① 工事費 排水管削孔 (歩掛) φ27 孔 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-1参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
9-1 Ｅ－① 工事費 コーキング処理 (歩掛) 1液性ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ m 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
10-1 Ｅ－① 工事費 排水桝削孔 (歩掛) φ25 ｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞによる 孔 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-3参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
11-1 Ｅ－① 工事費 床版上面補修 (歩掛)

(不動沢橋) 平均厚さ55㎜ ﾎﾟﾘ
ﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(ﾘﾌﾚﾓﾙｾｯﾄSP)
鉄筋防錆有り　ｶｯﾀｰ､はつり､
鉄筋ｹﾚﾝ､防錆処理､ﾌﾟﾗｲﾏｰ､
左官作業含む

m3 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-4参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
13-1 Ｅ－① 工事費 表面含浸塗布 (歩掛)

(床版上面補修)亜硝酸ﾘﾁｳﾑ
30kg/100m2(ﾛｽ含む)

m2 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-5参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
15-1 Ｅ－① 工事費 下地強化塗布 (歩掛)

浸透型ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ
50kg/100m2(ﾛｽ含む)

m2 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-6参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
17-1 Ｅ－① 工事費 打継処理塗布 (歩掛)

変性ｴﾎﾟｷｼ系接着剤
80kg/100m2(ﾛｽ含む)

m2 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-7参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
18-1 Ｅ－① 工事費

コンクリート構造物取壊し (歩
掛)

平橋 (床版部分打換部) 鉄筋
構造物(打撃) 平均厚さ200㎜

m3 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-8参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
19-1 Ｄ－① 工事費

コンクリート構造物取壊し (材
工共)

平橋 (床版部分打換部) 鉄筋
構造物(WJ工法) 平均厚さ200
㎜

m3 8,675,000 R2.5月 長野県内 -

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
20-1 Ｅ－① 工事費 コンクリート打設 (歩掛)

平橋 (床版部分打換部) 点在
箇所のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 24-12-
25H (特殊) 平均厚さ200㎜

m3 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-9参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
23-1 Ｅ－① 工事費 型枠 (歩掛)

(床版部分打換部) 点在箇所
の型枠

m2 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
24-1 Ｅ－① 工事費 表面含浸塗布 (歩掛)

(床版部分打換部)亜硝酸ﾘﾁｳ
ﾑ 30kg/100m2(ﾛｽ含む)

m2 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-11参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
25-1 Ｅ－① 工事費 打継処理塗布 (歩掛)

変性ｴﾎﾟｷｼ系接着剤
60kg/100m2(ﾛｽ含む)

m2 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-12参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
26-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆処理 (材工共) (平橋) 金属溶射 75t沓 基 911,200 R2.5月 長野県内 -

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
27-1 Ｄ－① 工事費 沓座ﾓﾙﾀﾙ打換 (材工共)

(平橋) 無収縮ﾓﾙﾀﾙ　(ｺﾝｸﾘｰﾄ
切断､ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し､
無収縮ﾓﾙﾀﾙ材、ﾓﾙﾀﾙ打設、
型枠含む)

箇所 115,500 R2.5月 長野県内 -

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
28-1 Ｄ－① 工事費 下塗り (材工共)

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗
料(3層塗) 下塗 ｽﾌﾟﾚｰ

m2 2,090 R2.5月 長野県内 -

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
29-1 Ｅ－① 工事費 排水桝削孔 (歩掛) φ20 ｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞによる 孔 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-13参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
30-1 Ｄ－① 工事費 下フランジ面取り (材工共) R=2㎜以上 m 1,725 R2.5月 長野県内 -
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
31-1 Ｄ－① 工事費 沓座モルタル打換 (材工共)

(上馬橋) 無収縮ﾓﾙﾀﾙ　(ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ切断､ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊
し､無収縮ﾓﾙﾀﾙ材、ﾓﾙﾀﾙ打
設、型枠含む)

箇所 124,400 R2.5月 長野県内 -

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
36-1 Ｅ－① 工事費 樹脂アングル設置 (歩掛) L-40×40×5 (ｺｰｷﾝｸﾞ材含む) m 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-14参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
39-1 Ｅ－① 工事費 既設高欄撤去 (歩掛)

支柱切断,ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ,支柱
撤去後の無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設含
む

m 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-15参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

003
40-1 Ｅ－① 工事費 既設高欄撤去 (歩掛)

支柱切断,ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ,支柱
撤去後の無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設含
む

m 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-16参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

004
2-1 Ｄ－① 工事費 ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線(材工共)

白 水性型 破線 W=45cm 加
熱

m 432 R2.6月 飯田国道事務所管内 -

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

007
1-1 Ｅ－① 工事費 H鋼杭工(ｱﾎﾞﾛﾝ工法)

H-300 継杭無 砂質土7.1m ﾓ
ﾙﾀﾙ充填

本 別紙参照 R2.9月 当該工事に限る 単価表-1参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

007
2-1 Ｅ－① 工事費 H鋼杭工(ｱﾎﾞﾛﾝ工法)

H-300 継杭無 砂質土4.6m ﾓ
ﾙﾀﾙ充填

本 別紙参照 R2.9月 当該工事に限る 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

007
3-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭工(ｱﾎﾞﾛﾝ工法)

鋼管杭φ600 継杭無 砂質土
5.5m 砂充填

本 別紙参照 R2.9月 当該工事に限る 単価表-3参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

007
4-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭工(ｱﾎﾞﾛﾝ工法)

鋼管杭φ600 継杭無 砂質土
6.3m 砂充填

本 別紙参照 R2.9月 当該工事に限る 単価表-4参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

007
5-1 Ｅ－① 工事費 H鋼杭工(引抜き) H-300 引抜長8m以下 本 別紙参照 R2.9月 当該工事に限る 単価表-5参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

007
6-1 Ｅ－① 工事費 H鋼杭工(引抜き) H-300 引抜長6m以下 本 別紙参照 R2.9月 当該工事に限る 単価表-6参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

007
7-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭工(引抜き) 鋼管杭φ600 引抜長6m以下 本 別紙参照 R2.9月 当該工事に限る 単価表-7参照

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管二-

007
8-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭工(引抜き) 鋼管杭φ600 引抜長8ｍ以下 本 別紙参照 R2.9月 当該工事に限る 単価表-8参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

001
8-1 Ｄ－① 工事費

枠内透水性吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ[材
工共]

ｔ＝100 m2 10,500 R2.5月 長野県内 -

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

001
9-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入[施工単価]

SD345 D19 4.0m超～4.5m以
下

本 57,760 R2.5月 長野県内 -

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

001
26-1 Ｅ－① 工事費 階段設置 階段･角材･角杭･手摺等据付 m 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-1参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

001
27-1 Ｅ－① 工事費 かご枠設置 500×800 m2 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

001
28-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ打込 M10×80（ｽﾘｰﾌﾞ打込式) 本 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-3参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

001
29-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

削孔径10mm以上30mm未満
削孔深100mm未満

孔 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-4参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

001
30-1 Ｅ－① 工事費 縦排水管設置 φ500 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ取付 m 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-5参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

001
31-1 Ｅ－① 工事費 縦排水管設置 φ150 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ取付 m 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-6参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

001
32-1 Ｅ－① 工事費 車止めﾎﾟｽﾄ設置

φ89.1×1440 ｻﾔ管・鎖取付
含む

本 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-7参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
1-1 Ｅ－① 工事費 床掘り（P1橋脚） 土砂 m3 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-1参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
2-1 Ｅ－① 工事費 床掘り（P1橋脚） 軟岩 m3 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
3-1 Ｅ－① 工事費 床掘り（P1橋脚） 硬岩 m3 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-3参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
4-1 Ｅ－① 工事費 掘削機械吊込み（P1橋脚） 回 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-4参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
5-1 Ｅ－① 工事費 斜め補強材（P1橋脚） SD345 D19 L=4500 本 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-5参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
6-1 Ｅ－① 工事費 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ（P1橋脚） B=1050 H=650 m 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-6参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
7-1 Ｅ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ（P1橋脚） t=275(t=50+225) m2 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-7参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
8-1 Ｅ－① 工事費 吹付機械吊込み（P1橋脚） 回 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-8参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
9-1 Ｅ－① 工事費 補強材（P1橋脚） SD345 D19 L=3150 本 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-9参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
10-1 Ｅ－① 工事費 ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ吊込み（P1橋脚） 回 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
11-1 Ｅ－① 工事費 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ（P1橋脚） 24-12-25BB m3 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-11参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
12-1 Ｅ－① 工事費 大口径深礎(P1橋脚) φ7500 L=10000 本 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-12参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
13-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋（P1橋脚）大口径深礎 SD345 D16～25 t 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-13参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
14-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋（P1橋脚）大口径深礎 SD345 D29～32 t 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-14参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
15-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋（P1橋脚）大口径深礎 SD345 D38 t 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-15参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
16-1 Ｅ－① 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ（P1橋脚）大口径
深礎

t=175 m2 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-16参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
17-1 Ｅ－① 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ（P1橋脚）大口径
深礎

t=100 m2 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-17参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
18-1 Ｅ－① 工事費

補強ﾘﾝｸﾞ（P1橋脚）大口径深
礎

φ7500 H-125×125×6.5×9
参考重量578kg/ﾘﾝｸﾞ

ﾘﾝｸﾞ 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-18参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
19-1 Ｅ－① 工事費 補強材（P1橋脚）大口径深礎 SD345 D25 L=3000 本 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-19参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
20-1 Ｅ－① 工事費

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ吊込み（P1橋脚）大
口径深礎

回 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-20参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
21-1 Ｅ－① 工事費 足場（P1橋脚）大口径深礎

手摺先行型枠組足場（安全
ﾈｯﾄ付）

掛m2 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-21参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
22-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋（P1橋脚）橋脚躯体 SD345 D16～25 t 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-22参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
23-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋（P1橋脚）橋脚躯体 SD345 D38 t 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-23参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
24-1 Ｅ－① 工事費 型枠（P1橋脚）橋脚躯体 m2 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-24参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
25-1 Ｅ－① 工事費 足場（P1橋脚）橋脚躯体

手摺先行型枠組足場（安全
ﾈｯﾄ付）H≦30m

掛m2 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-25参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
26-1 Ｅ－① 工事費 床掘り（P2橋脚） 軟岩 m3 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-26参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
27-1 Ｅ－① 工事費 床掘り（P2橋脚） 硬岩 m3 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-27参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
28-1 Ｅ－① 工事費 斜め補強材（P2橋脚） SD345 D19 L=4500 本 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-28参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
29-1 Ｅ－① 工事費 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ（P2橋脚） B=1050 H=650 m 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-29参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
30-1 Ｅ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ（P2橋脚） t=275(t=50+225) m2 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-30参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
31-1 Ｅ－① 工事費 吹付機械吊込み（P2橋脚） 回 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-31参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
32-1 Ｅ－① 工事費 補強材（P2橋脚） SD345 D19 L=4150 本 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-32参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
33-1 Ｅ－① 工事費 補強材（P2橋脚） SD345 D19 L=3150 本 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-33参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
34-1 Ｅ－① 工事費 ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ吊込み（P2橋脚） 回 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-34参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
35-1 Ｅ－① 工事費 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ（P2橋脚） 24-12-25BB m3 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-35参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
36-1 Ｅ－① 工事費 大口径深礎(P2橋脚) φ7500 L=6000 本 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-36参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
37-1 Ｅ－① 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ（P2橋脚）大口径
深礎

t=100 m2 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-37参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
38-1 Ｅ－① 工事費 補強材（P2橋脚）大口径深礎 SD345 D25 L=3000 本 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-38参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

002
39-1 Ｅ－① 工事費

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ吊込み（P2橋脚）大
口径深礎

回 別紙参照 R2.5月 当該工事に限る 単価表-39参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
9-1 Ｅ－① 工事費 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ[工費]

乾式　ﾜｲﾔｰ損料費　吊り金
具・吊り機械運転等含む

m2 241,200 R2.5月 長野県内 -

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
22-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ養生 冬季養生 m3 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
23-1 Ｇ－⑤ 工事費 掘削（箱抜き） CⅡ m3 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-3参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
24-1 Ｇ－⑤ 工事費 吹付（箱抜き） CⅡ m2 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-4参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
25-1 Ｇ－⑤ 工事費 型枠（箱抜き） m2 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-5参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
26-1 Ｇ－⑤ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（箱抜き） CⅡ m3 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-6参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
27-1 Ｇ－⑤ 工事費 防水ｼｰﾄ(箱抜き) m2 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-7参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
28-1 Ｇ－⑤ 工事費 ﾌﾟﾚｰﾄ（箱抜き） ｔ 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-8参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
29-1 Ｇ－⑤ 工事費 補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（箱抜き） CⅡ 本 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-9参照

te-y-kosako
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te-y-kosako : None

te-y-kosako
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te-y-kosako : MigrationNone
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
30-1 Ｇ－⑤ 工事費 再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（箱抜き） CⅡ 本 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
31-1 Ｇ－⑤ 工事費

再打設鋼管膨張型ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
（箱抜き）

CⅡ 本 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-11参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
32-1 Ｇ－⑤ 工事費 支保撤去（箱抜き） CⅡ ｔ 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-12参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
33-1 Ｇ－⑤ 工事費 支保切断（箱抜き） CⅡ 箇所 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-13参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
34-1 Ｇ－⑤ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断（箱抜き） CⅡ 本 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-14参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
35-1 Ｇ－⑤ 工事費 埋設管（箱抜き） m 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-15参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
36-1 Ｇ－⑤ 工事費

鋼管膨張型ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断（箱
抜き）

CⅡ 本 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-16参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
37-1 Ｇ－⑤ 工事費 掘削（箱抜き） DⅠ m3 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-17参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
38-1 Ｇ－⑤ 工事費 吹付（箱抜き） DⅠ m2 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-18参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
39-1 Ｇ－⑤ 工事費 吹付（箱抜き） DⅠ　Type5 m2 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-19参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
40-1 Ｇ－⑤ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（箱抜き） DⅠ m3 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-20参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
41-1 Ｇ－⑤ 工事費 補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（箱抜き） DⅠ 本 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-21参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
42-1 Ｇ－⑤ 工事費 再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（箱抜き） DⅠ 本 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-22参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
43-1 Ｇ－⑤ 工事費 支保撤去（箱抜き） DⅠ ｔ 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-23参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
44-1 Ｇ－⑤ 工事費 支保切断（箱抜き） DⅠ 箇所 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-24参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
45-1 Ｇ－⑤ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断（箱抜き） DⅠ 本 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-25参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
46-1 Ｇ－⑤ 工事費 掘削（箱抜き） DⅢ m3 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-26参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
47-1 Ｇ－⑤ 工事費 吹付（箱抜き） DⅢ m2 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-27参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
48-1 Ｇ－⑤ 工事費 吹付（箱抜き） DⅢ　Type5 m2 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-28参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
49-1 Ｇ－⑤ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ（箱抜き） DⅢ m3 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-29参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
50-1 Ｇ－⑤ 工事費 補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（箱抜き） DⅢ 本 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-30参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
51-1 Ｇ－⑤ 工事費 再打設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（箱抜き） DⅢ 本 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-31参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
52-1 Ｇ－⑤ 工事費 支保撤去（箱抜き） DⅢ ｔ 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-32参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
53-1 Ｇ－⑤ 工事費 支保切断（箱抜き） DⅢ 箇所 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-33参照
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te-y-kosako : None
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te-y-kosako : MigrationNone
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
54-1 Ｇ－⑤ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断（箱抜き） DⅢ 本 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-34参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
55-1 Ｇ－⑤ 工事費 注入工

φ114.3　t=6.0　L=12.5m（坑内
集塵機運転有り）　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ

本 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-35参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
56-1 Ｇ－⑤ 工事費 注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ

φ114.3　t=6.0　L=6.5m　N=27
本/ｼﾌﾄ（坑内　集塵機運転有
り）　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ

ｼﾌﾄ 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-36参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
57-1 Ｇ－⑤ 工事費 注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ

φ76.3　t=5.2　L=12.5m　N=27
本/ｼﾌﾄ（坑内　集塵機運転有
り）　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ

ｼﾌﾄ 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-37参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
58-1 Ｇ－⑤ 工事費

注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ　N=19.5
本/ｼﾌﾄ

中空ﾎﾞﾙﾄ　φ27.2　L=3000（坑
内　集塵機運転有り）　ｼﾘｶﾚ
ｼﾞﾝ

ｼﾌﾄ 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-38参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
59-1 Ｅ－① 工事費 洗浄水槽設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ 基 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-39参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
60-1 Ｅ－① 工事費 取水槽設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ 基 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-40参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
61-1 Ｅ－① 工事費 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ（A）設置

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ　蓋版・接続管渠含
む

基 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-41参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
62-1 Ｅ－① 工事費 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ（B）設置

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ　蓋版・接続管渠含
む

基 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-42参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
63-1 Ｅ－① 工事費 床掘り

土砂　人力　25ｔ吊ｸﾚｰﾝによ
る土砂搬出･積込含む

m3 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-43参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
64-1 Ｅ－① 工事費 難透水性材撹拌・混合 m3 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-44参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
65-1 Ｅ－① 工事費 排水管敷設 W=1200　半割管 m 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-45参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
66-1 Ｅ－① 工事費 既設導水路計測 式 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-46参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

003
67-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填ｾﾝｻｰ ｼﾞｭｰﾃﾝﾀﾞｰ 式 別紙参照 R2.5月 長野県内 単価表-47参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

005
1-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

泥土　ﾊﾞｷｭｰﾑ車(4m3積)
L=19.0km

m3 別紙参照 R2.7月 当該工事に限る 単価表-1参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

005
2-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭回転切削圧入

鋼管杭φ1500　L=26.5m
l=20m(2箇所継) 障害なし

本 別紙参照 R2.7月 長野県内 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

005
3-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭回転切削圧入引抜

鋼管杭φ1500　L=26.5m
l=14.96m(2箇所継) 障害なし

本 別紙参照 R2.7月 長野県内 単価表-3参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

005
4-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭回転切削圧入

鋼管杭φ1500　L=26.5m
l=20.0m(2箇所継) 障害あり

本 別紙参照 R2.7月 長野県内 単価表-4参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

005
5-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭回転切削圧入引抜

鋼管杭φ1500　L=26.5m
l=11.84m(2箇所継) 障害あり

本 別紙参照 R2.7月 長野県内 単価表-5参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

005
6-1 Ｄ－① 工事費 鋼管杭再加工費 先端ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ･継手 本 3,897,000 R2.7月 当該工事に限る -

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

005
7-1 Ｅ－① 工事費 継手部材圧入

継手部材L-200×200×20
平均L=7.9m　l=1.0m

本 別紙参照 R2.7月 長野県内 単価表-6参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

005
10-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板圧入

反力用鋼矢板Ⅳ型 L=19.0m
l=18.0m(1箇所継)

枚 別紙参照 R2.7月 長野県内 単価表-7参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

005
11-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板圧入

反力用鋼矢板Ⅳ型 L=10.0m
l=9.0m(継杭無し)

枚 別紙参照 R2.7月 長野県内 単価表-8参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

005
13-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋挿入撤去 (S45C-TKφ28.5 L=3.0m) 本 別紙参照 R2.7月 長野県内 単価表-9参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

005
14-1 Ｅ－① 工事費 腹起し材取付 ｔ 別紙参照 R2.7月 長野県内 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

006
1-1 Ｅ－① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法　砂
充填)【歩掛】

H-400 継杭無 砂質土3.1m 軟
岩0.3m 頭出杭長6m超

本 別紙参照 R2.8月 当該工事に限る 単価表-1参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

006
2-1 Ｅ－① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法　砂
充填)【歩掛】

H-400 継杭有 砂質土2.5m 軟
岩2.7m 頭出杭長6m超

本 別紙参照 R2.8月 当該工事に限る 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

006
3-1 Ｅ－① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法　砂
充填)【歩掛】

H-400 継杭有(2箇所) 砂質土
0.0m 軟岩3.1m 頭出杭長6m
超

本 別紙参照 R2.8月 当該工事に限る 単価表-3参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

006
4-1 Ｅ－① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法 二
重管　砂充填)【歩掛】

H-400 継杭有 玉石混り土・軟
岩5.1m 頭出杭長6m以下

本 別紙参照 R2.8月 当該工事に限る 単価表-4参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

006
5-1 Ｅ－① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法 二
重管　砂充填)【歩掛】

H-400 継杭有 玉石混り土・軟
岩8.7m 頭出杭長6m超

本 別紙参照 R2.8月 当該工事に限る 単価表-5参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

006
6-1 Ｅ－① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法 二
重管　砂充填)【歩掛】

H-400 継杭有(2箇所) 玉石混
り土・軟岩14.1m 頭出杭長6m
超

本 別紙参照 R2.8月 当該工事に限る 単価表-6参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
1-1 Ｅ－① 工事費 表面保護ﾊﾟﾈﾙ組立・設置工 m2 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
2-1 Ｅ－① 工事費 補強材取付工 m 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
11-1 Ｅ－① 工事費 裏面排水材設置工 W=150 t=50 m 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-3参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
12-1 Ｅ－① 工事費 ﾊﾟﾈﾙ設置工 基本段 枚 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-4参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
13-1 Ｅ－① 工事費 ﾊﾟﾈﾙ設置工 2段目以降 枚 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-5参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
14-1 Ｅ－① 工事費 ﾊﾟﾈﾙ設置工 基本段上部､順巻 枚 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-6参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
15-1 Ｅ－① 工事費 削孔工 二重管 90mm 砂質土 m 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-7参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
16-1 Ｅ－① 工事費 削孔工 二重管 90mm ﾚｷ質土 m 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-8参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
17-1 Ｅ－① 工事費 削孔工 二重管 90mm 軟岩 m 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-9参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
18-1 Ｅ－① 工事費 補強材挿入工 本 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
19-1 Ｅ－① 工事費 定着･頭部処理工 個 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
20-1 Ｅ－① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入打設工 m3 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
21-1 Ｅ－① 工事費 裏込め注入工 m3 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
22-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ設置工 設置撤去 式 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-10参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
23-1 Ｅ－① 工事費 泥排水処理工 日 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
24-1 Ｅ－① 工事費 給水設備工 日 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

008
30-1 Ｅ－① 工事費 埋戻し FCB同等品以上 m3 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

009
6-1 Ｅ－① 工事費 壁面材組立・設置 斜壁多数ｱﾝｶｰ m2 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

009
7-1 Ｅ－① 工事費 補強材取付 斜壁多数ｱﾝｶｰ m 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

009
8-1 Ｅ－① 工事費 まき出し・敷均し、締固め 斜壁多数ｱﾝｶｰ m3 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-3参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

010
1-1 Ｅ－① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法 砂
充填)[歩掛]

H-400　継杭無　砂質土1.2m
軟岩2.0ｍ 平均杭長9.7m(頭
出杭長6m超)

本 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

010
2-1 Ｅ－① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法 砂
充填)[歩掛]

H-400　継杭有　砂質土1.3m
軟岩2.8ｍ 平均杭長14.0m(頭
出杭長6m超)

本 別紙参照 R2.9月 長野県内 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

011
2-1 Ｅ－① 工事費 鏡吹付

t=30　設計基準強度
18N/mm2　CⅡ

m2 別紙参照 R2.9月 当該工事に限る 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

011
3-1 Ｅ－① 工事費 鏡吹付

t=50　設計基準強度
18N/mm2　DⅠ

m2 別紙参照 R2.9月 当該工事に限る 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

011
4-1 Ｅ－① 工事費 鏡吹付

t=50　設計基準強度
18N/mm2　DⅡ

m2 別紙参照 R2.9月 当該工事に限る 単価表-3参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

011
5-1 Ｅ－① 工事費 鏡吹付

t=50　設計基準強度
18N/mm2　DⅢ(集塵機運転
無し)

m2 別紙参照 R2.9月 当該工事に限る 単価表-4参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

011
6-1 Ｅ－① 工事費 鏡吹付

t=50　設計基準強度
36N/mm2　EⅠ

m2 別紙参照 R2.9月 当該工事に限る 単価表-5参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

011
7-1 Ｅ－① 工事費 不溶化剤混合

ﾊﾞｯｸﾎｳ混合　ﾃﾞﾅｲﾄ同等品以
上 40kg/m3

m3 別紙参照 R2.9月 当該工事に限る 単価表-6参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

012
2-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工[施工単価]

φ90 二重管削孔 逆巻工法 ｸ
ﾛｰﾗ型 玉石混り土L=2.25m

m 19,220 R2.9月 当該工事に限る -

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

017
2-1 Ｅ－① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法 砂
充填)[歩掛]

H-400 継杭無 砂質土1.4ｍ
軟岩2.5ｍ 平均杭長8.4m(頭
出杭長6m以下)

本 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-1参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

017
3-1 Ｅ－① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法 砂
充填)[歩掛]

H-400 継杭有 砂質土1.4ｍ
軟岩2.5ｍ 平均杭長11.4m(頭
出杭長6m超)

本 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

017
4-1 Ｅ－① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法 砂
充填)[歩掛]

H-400 継杭無 砂質土1.0ｍ
軟岩5.6ｍ 平均杭長8.7m(頭
出杭長6m以下)

本 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-3参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

017
5-1 Ｅ－① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法 砂
充填)[歩掛]

H-400 継杭有 砂質土1.4ｍ
軟岩6.0ｍ 平均杭長11.8m(頭
出杭長6m以下)

本 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-4参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

017
6-1 Ｅ－① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法 砂
充填)[歩掛]

H-400 継杭有 砂質土1.4ｍ
軟岩3.4ｍ 平均杭長11.9m(頭
出杭長6m超)

本 別紙参照 R2.11月 長野県内 単価表-5参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

018
3-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入[施工単価]

φ90 二重管削孔 逆巻工法 ｸ
ﾛｰﾗ型 玉石混じり土
(L=3.25m)

m 17,340 R2.11月 当該工事に限る -

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

018
4-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入[施工単価]

φ90 二重管削孔 逆巻工法 ｸ
ﾛｰﾗ型 玉石混じり土
(L=3.75m)

m 17,200 R2.11月 当該工事に限る -

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

018
5-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入[施工単価]

φ90 二重管削孔 逆巻工法 ｽ
ｷｯﾄﾞ型 玉石混じり土
(L=3.75m)

m 17,820 R2.11月 当該工事に限る -

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

018
6-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入[施工単価]

φ90 二重管削孔 逆巻工法 ｸ
ﾛｰﾗ型 玉石混じり土
(L=4.25m)

m 17,270 R2.11月 当該工事に限る -

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

018
7-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入[施工単価]

φ90 二重管削孔 逆巻工法 ｽ
ｷｯﾄﾞ型 玉石混じり土
(L=4.25m)

m 17,890 R2.11月 当該工事に限る -

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

021
1-1 Ｅ－① 工事費 削孔工 二重管 90mm 軽量骨材土 m 別紙参照 R2.12月 長野県内 単価表-1参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

021
2-1 Ｅ－① 工事費 足場工

高強度足場（YTﾛｯｸ同等品）
設置･撤去･損料含む

空m3 別紙参照 R2.12月 長野県内 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

030
3-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置【歩掛】 φ200～400 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き ｍ 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-1参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

030
4-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置【歩掛】 φ450～600 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き ｍ 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

030
5-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置【歩掛】 φ1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き ｍ 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-3参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

030
7-1 Ｅ－① 工事費 植生土のう積【歩掛】 400×600 ｍ2 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-4参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

030
9-1 Ｅ－① 工事費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝU字側溝設置(斜面
部)【歩掛】

1200×1200(取付金具、ｱﾝｸﾞﾙ
設置含む)

ｍ 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-5参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

030
11-1 Ｅ－① 工事費

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ設置(斜面部)
【歩掛】

2100×1200 C型 ｍ 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-6参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

030
12-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入[施工単価]

φ90 二重管削孔 逆巻工法 ｸ
ﾛｰﾗ型 レキ質土(L=2.25m)

ｍ 11,840 R3.1月 長野県内 -

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

030
13-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入[施工単価]

φ90 二重管削孔 逆巻工法 ｸ
ﾛｰﾗ型 レキ質土(L=3.25m)

ｍ 11,630 R3.1月 長野県内 -

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

030
14-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入[施工単価]

φ90 二重管削孔 逆巻工法 ｸ
ﾛｰﾗ型 レキ質土(L=3.75m)

ｍ 11,500 R3.1月 長野県内 -

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

030
18-1 Ｅ－① 工事費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝU字側溝設置(斜面
部)【歩掛】

1000×1000(取付金具、ｱﾝｸﾞﾙ
設置含む)

ｍ 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-7参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
1-1 Ｅ－① 工事費 大口径深礎(P3橋脚) φ6,000　L=13,500 本 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-1参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
2-1 Ｅ－① 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(P3橋脚)大口径
深礎

t=100 m2 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-2参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
3-1 Ｅ－① 工事費 補強材(P3橋脚)大口径深礎 SD345 D25 L=3,000 本 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-3参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
4-1 Ｅ－① 工事費

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ吊込み(P3橋脚)大
口径深礎

回 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-4参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
6-1 Ｅ－① 工事費 床掘り(P4橋脚) 軟岩 m3 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-5参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
7-1 Ｅ－① 工事費 斜め補強材(P4橋脚) SD345 D19 L=4,500 本 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-6参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
8-1 Ｅ－① 工事費 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ(P4橋脚) B=1,000 H=600 m 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-7参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
10-1 Ｅ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(P4橋脚) t=50 m2 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-8参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
11-1 Ｅ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(P4橋脚) t=200 m2 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-9参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
12-1 Ｅ－① 工事費 吹付機吊込み(P4橋脚) 回 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-10参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
13-1 Ｅ－① 工事費 補強材(P4橋脚) SD345 D19 L=3,150 本 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-11参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
14-1 Ｅ－① 工事費 補強材(P4橋脚) SD345 D19 L=4,150 本 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-12参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
15-1 Ｅ－① 工事費 ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ吊込み(P4橋脚) 回 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-13参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
16-1 Ｅ－① 工事費 大口径深礎(P4橋脚) φ6,500　L=9,000 本 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-14参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
17-1 Ｅ－① 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(P4橋脚)大口径
深礎

t=100 m2 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-15参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
18-1 Ｅ－① 工事費 補強材(P4橋脚)大口径深礎 SD345 D25 L=3,000 本 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-16参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
19-1 Ｅ－① 工事費

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ吊込み(P4橋脚)大
口径深礎

回 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-17参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

031
20-1 Ｅ－① 工事費 除去式ｱﾝｶｰ撤去 本 別紙参照 R3.1月 長野県内 単価表-18参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

045
1-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬【歩掛】

軟岩 6.5kmを超え7.5km以下
(調査坑経由)
5台/ｻｲｸﾙ　8ｻｲｸﾙ/日

m3 別紙参照 R3.2月 飯田国道事務所管内 単価表-1参照

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工務-

045
2-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬【歩掛】

軟岩 5.5kmを超え6.5km以下
(調査坑経由)
5台/ｻｲｸﾙ　8ｻｲｸﾙ/日

m3 別紙参照 R3.2月 飯田国道事務所管内 単価表-2参照

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : None

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : MigrationNone

te-y-kosako
ノート注釈
te-y-kosako : Unmarked




