
建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-001

5-1 Ａ－① 資材価格 中継ポンプ 賃料　陸上設置式D250PS型 日 87,500 R2.6月 長野県 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

1-1 Ａ－⑤ 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ（ﾊﾂﾘ模様）
rA 4-0.6　t=350mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ
4本

枚 57,840 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

1-2 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ（ﾊﾂﾘ模様）
rA 4-0.6　t=350mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ
4本　ｺｰﾅｰｽｷﾝ

枚 57,840 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

1-3 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ（ﾊﾂﾘ模様）
rA 4-1.2　t=350mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ
４本

枚 113,600 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

1-4 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ（ﾊﾂﾘ模様）
rA 4-1.2　t=350mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ
４本　ｺｰﾅｰｽｷﾝ

枚 113,600 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

1-5 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ（ﾊﾂﾘ模様）
rA 5-1.2　t=350mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ
５本

枚 114,100 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

1-6 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ（ﾊﾂﾘ模様）
rA 7-1.2　t=350mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ
７本

枚 115,100 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

1-7 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ（ﾊﾂﾘ模様）
rA 7-1.2　t=350mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ
７本　ｺｰﾅｰｽｷﾝ

枚 115,100 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

1-8 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ（ﾊﾂﾘ模様）
rA 8-1.2　t=350mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ
８本

枚 115,600 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

1-9 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ（ﾊﾂﾘ模様）
rU 2-0.58P　t=350mm　ｺﾈｸﾃｨ
ﾌﾞ２本

枚 59,940 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

1-10 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ（ﾊﾂﾘ模様）
rU 4-1.18P　t=350mm　ｺﾈｸﾃｨ
ﾌﾞ４本

枚 116,700 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

1-11 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ（ﾊﾂﾘ模様）
rU 4-1.18P　t=350mm　ｺﾈｸﾃｨ
ﾌﾞ４本　ｺｰﾅｰｽｷﾝ

枚 116,700 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

2-1 Ａ－① 資材価格 ﾘﾌﾞ付ｽﾄﾘｯﾌﾟ
4×80　SS400　L=4.00m　ﾒｯｷ
付

本 6,600 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

4-1 Ａ－① 資材価格 ｺﾙｸﾌﾟﾚｰﾄ 20×85×600 枚 890 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

5-1 Ａ－① 資材価格 ｼﾞﾍﾞﾙﾋﾟﾝ ﾒｯｷ付 本 250 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

7-1 Ａ－⑤ 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様) AN 4　t=140mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ４本 枚 49,940 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

7-2 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様) AU 4　t=140mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ４本 枚 52,120 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

7-3 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
CLN 4　t=140mm　(L=1.418m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ４本

枚 49,830 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

7-4 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
CRN 4　t=140mm　(L=1.418m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ４本

枚 49,830 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

7-5 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
CRU 4　t=140mm　(L=1.418m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ４本

枚 52,000 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

7-6 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様) BU 2　t=140mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ2本 枚 29,760 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

7-7 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様) BD 2　t=140mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ2本 枚 27,580 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

7-8 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
DLU 2　t=140mm　(L=1.418m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ2本

枚 31,370 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

7-9 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
DLD 2　t=140mm　(L=1.418m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ2本

枚 29,200 R2.8月 中部地方整備局管内 -

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月
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長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

7-10 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
DRU 2　t=140mm　(L=1.418m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ2本

枚 31,370 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

7-11 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様) AN 4　t=140mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ４本 枚 54,940 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

8-1 Ａ－④ 資材価格 ｺｰﾅｰｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
FAN(L) 4　t=140mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ
4本

枚 60,820 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

8-2 〃 資材価格 ｺｰﾅｰｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
FAU(L) 4　t=140mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ
4本

枚 63,000 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

8-3 〃 資材価格 ｺｰﾅｰｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
FAN(R) 4　t=140mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ
4本

枚 60,820 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

8-4 〃 資材価格 ｺｰﾅｰｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
FBU(R) 2　t=140mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ
2本

枚 35,490 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

8-5 〃 資材価格 ｺｰﾅｰｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
FBD(R) 2　t=140mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ
2本

枚 33,310 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

8-6 〃 資材価格 ｺｰﾅｰｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
T1AN 2　t=140mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ2
本

枚 55,250 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

8-7 〃 資材価格 ｺｰﾅｰｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
T1AU 2　t=140mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ2
本

枚 55,250 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

8-8 〃 資材価格 ｺｰﾅｰｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
T1BU 1　t=140mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ1
本

枚 30,670 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

8-9 〃 資材価格 ｺｰﾅｰｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
T1BD 1　t=140mm　ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ1
本

枚 30,670 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

9-1 Ａ－④ 資材価格 異形ｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
CLN 4　t=140mm　(L=1.000m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ4本

枚 42,660 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

9-2 〃 資材価格 異形ｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
DLU 2　t=140mm　(L=1.000m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ2本

枚 27,820 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

9-3 〃 資材価格 異形ｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
DLD 2　t=140mm　(L=1.000m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ2本

枚 25,650 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

9-4 〃 資材価格 異形ｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
CRU 4　t=140mm　(L=1.000m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ4本

枚 44,920 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

9-5 〃 資材価格 異形ｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
CRN 4　t=140mm　(L=0.850m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ4本

枚 37,790 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

9-6 〃 資材価格 異形ｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
CRU 4　t=140mm　(L=0.850m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ4本

枚 39,960 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

9-7 〃 資材価格 異形ｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
DRU 2　t=140mm　(L=0.850m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ2本

枚 25,050 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

9-8 〃 資材価格 異形ｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
CLN 4　t=140mm　(L=0.800m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ4本

枚 36,200 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

9-9 〃 資材価格 異形ｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
CLU 4　t=140mm　(L=0.800m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ4本

枚 38,360 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

9-10 〃 資材価格 異形ｽｷﾝ(ﾊﾂﾘ模様)
DLD 2　t=140mm　(L=0.800m)
ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ2本

枚 21,990 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

10-1 Ａ－③ 資材価格 高強度ﾘﾌﾞ付ｽﾄﾘｯﾌﾟ
4×60　SM490A　L=4.00m　ﾒｯ
ｷ付

本 5,890 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

10-2 〃 資材価格 高強度ﾘﾌﾞ付ｽﾄﾘｯﾌﾟ
4×60　SM490A　L=4.50m　ﾒｯ
ｷ付

本 6,630 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

10-3 〃 資材価格 高強度ﾘﾌﾞ付ｽﾄﾘｯﾌﾟ
4×60　SM490A　L=5.00m　ﾒｯ
ｷ付

本 7,360 R2.8月 中部地方整備局管内 -
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単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

10-4 〃 資材価格 高強度ﾘﾌﾞ付ｽﾄﾘｯﾌﾟ
4×60　SM490A　L=5.50m　ﾒｯ
ｷ付

本 8,100 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

12-1 Ａ－① 資材価格 ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ t=10mm m2 13,300 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-004

13-1 Ａ－① 資材価格 発泡ｽﾁﾛｰﾙ t=50mm m2 2,470 R2.8月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-005

3-1 Ａ－② 資材価格 端末柱 φ114.3mm、柵高4.5m 本 375,700 R2.10月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-005

3-2 〃 資材価格 中間柱 φ114.3mm、柵高4.5m 本 375,700 R2.10月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-005

4-1 Ａ－② 資材価格 上部ロープ 7×19　AZ/0　φ12　L=18.0m 本 19,300 R2.10月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-005

4-2 〃 資材価格 端末筋固定ロープ
7×7　AZ/0　φ4　L=13.1(ｽﾃﾝ
ﾚｽﾜｲﾔ)

本 2,560 R2.10月 中部地方整備局管内 -

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-011

1-1 Ａ－① 資材価格 高圧受電盤
屋外自立型　W900×D2,200
×H2,350

面 8,000,000 R3.1月 中部地方整備局管内 機器単体費

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-011

2-1 Ａ－① 資材価格 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤
屋外自立型　W800×D2,200
×H2,350

面 6,300,000 R3.1月 中部地方整備局管内 機器単体費

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-011

3-1 Ａ－① 資材価格 低圧動力盤
屋外自立型　W1,000×D2,200
×H2,350

面 5,150,000 R3.1月 中部地方整備局管内 機器単体費

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-011

4-1 Ａ－① 資材価格 低圧電灯盤
屋外自立型　W1,000×D2,200
×H2,350

面 4,800,000 R3.1月 中部地方整備局管内 機器単体費

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-011

5-1 Ａ－① 資材価格 高圧気中開閉器
7.2kV 200A 付属品共(VT･LA
内臓GR付)

台 483,000 R3.1月 中部地方整備局管内 機器単体費

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-011

6-1 Ａ－② 資材価格 電源分岐盤(電灯盤)
屋内自立型 W1,600×D1,000
×H2,150

面 7,000,000 R3.1月 中部地方整備局管内 機器単体費

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-011

6-2 〃 資材価格 電源分岐盤(動力盤）
屋内自立型 W800×D1,000×
H2,150

面 3,500,000 R3.1月 中部地方整備局管内 機器単体費

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-011

7-1 Ａ－① 資材価格 電源切替盤
屋内自立型 W2,800×D1,000
×H2,150

面 12,600,000 R3.1月 中部地方整備局管内 機器単体費

長野県
三峰川総合開発

工事事務所
工務課

三峰総-工務
-011

8-1 Ａ－① 資材価格 CPEV1.2mm-20P m 357 R3.1月 中部地方整備局管内 -


