
建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-002
4-1 Ｅ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100 m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-002
6-1 Ｅ－① 工事費 溶接金網 φ5×150×150 m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-002
7-1 Ｅ－① 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ SD345 D25 L=3000 本 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-002
8-1 Ｅ－① 工事費 型枠 平均設置高 H=31.8m m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-002
9-1 Ｅ－① 工事費 型枠 平均設置高 H=35.9m m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-002
10-1 Ｅ－① 工事費 支保 くさび結合　80KN/m2＜ｆ　(P3橋脚) 空m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-002
11-1 Ｅ－① 工事費 支保 くさび結合　80KN/m2＜ｆ　(P4橋脚) 空m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-002
12-1 Ｅ－① 工事費 支保

くさび結合　40KN/m2＜ｆ≦80KN/m2
平均設置高 H=33.65m　(P4橋脚)

空m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-002
13-1 Ｅ－① 工事費 足場

手摺先行型枠組足場　安全ﾈｯﾄ有り
平均設置高 H=31.8m　(P3橋脚)

掛m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-002
14-1 Ｅ－① 工事費 足場

手摺先行型枠組足場　安全ﾈｯﾄ有り
平均設置高 H=35.9m　(P4橋脚)

掛m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-002
15-1 Ｅ－① 工事費 掘削土留

φ8500 掘削長8.5ｍ
(軟岩1.4ｍ 硬岩7.1m)

本 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-004
3-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋 SD490　D51 ｔ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-004
4-1 Ｅ－① 工事費 コンクリ－ト 30-8-25BB m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-004
5-1 Ｅ－① 工事費 型枠 平均設置高 H＞30m m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-004
6-1 Ｅ－① 工事費 クライミング足場 H＞30m 掛m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-004
7-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋 SD490　D51 ｔ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-005
3-1 Ｅ－③ 工事費

掘削土留(A1橋台(後列谷側
杭))

φ2500 掘削長18.1ｍ
(土砂7.3m軟岩5.7ｍ 硬岩5.1m)

本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-005
4-1 Ｅ－③ 工事費

掘削土留(A1橋台(後列山側
杭))

φ2500 掘削長14.1ｍ
(土砂4.3m軟岩4.8ｍ 硬岩5.0m)

本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-005
5-1 Ｅ－③ 工事費

掘削土留(A1橋台(前列谷側
杭))

φ2500 掘削長17.6ｍ
(土砂8.5m軟岩8.4ｍ 硬岩0.7m)

本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-005
6-1 Ｅ－③ 工事費

掘削土留(A1橋台(前列山側
杭))

φ2500 掘削長14.6ｍ
(土砂5.3m軟岩5.8ｍ 硬岩3.5m)

本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-005
7-1 Ｅ－③ 工事費

掘削土留(A2橋台(後列谷側
杭))

φ2500 掘削長8.3ｍ
(土砂0.2m軟岩2.4ｍ 硬岩5.7m)

本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-005
8-1 Ｅ－③ 工事費

掘削土留(A2橋台(後列山側
杭))

φ2500 掘削長8.3ｍ
（軟岩1.5ｍ 硬岩6.8m)

本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-005
9-1 Ｅ－③ 工事費

掘削土留(A2橋台(前列谷側
杭))

φ2500 掘削長10.8ｍ
(土砂0.3m軟岩2.4ｍ 硬岩8.1m)

本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-005
10-1 Ｅ－③ 工事費

掘削土留(A2橋台(前列山側
杭))

φ2500 掘削長8.3ｍ
（軟岩1.6ｍ 硬岩6.7m)

本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-005
11-1 Ｅ－③ 工事費 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ2500 t=150mm ｍ 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-005
12-1 Ｅ－③ 工事費 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ2500 t=100mm ｍ 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-12参照
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-005
25-1 Ｄ－③ 工事費 受圧板（材工共） AP-1-180　982×982　t=171 基 113,100 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-007
14-1 Ｅ－① 工事費 壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁2700×1200 t=140 m2 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-007
15-1 Ｅ－① 工事費 補強材取付

ﾘﾌﾞ付ｽﾄﾘｯﾌﾟ SS400 ﾒｯｷ付 4.0×80
ｽｰﾊﾟｰﾃｰﾙｱﾙﾒ工法

m 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-007
16-1 Ｅ－① 工事費 まき出し･敷均し､締固め ｽｰﾊﾟｰﾃｰﾙｱﾙﾒ工法 m3 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-007
17-1 Ｅ－① 工事費 掘削排土

A工法 φ2500
掘削長7.9m(土砂2.8m 軟岩5.1m)

本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-007
18-1 Ｅ－① 工事費 掘削排土

A工法 φ2500
掘削長6.9m(土砂2.2m 軟岩4.7m)

本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-007
19-1 Ｅ－① 工事費 掘削排土

A工法 φ2500
掘削長7.9m(土砂6.1m 軟岩1.8m)

本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-007
20-1 Ｅ－① 工事費 掘削排土

A工法 φ2500
掘削長6.9m(土砂5.0m 軟岩1.9m)

本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-007
21-1 Ｅ－① 工事費 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ設置 φ2500 t=2.7mm m 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-007
22-1 Ｅ－① 工事費 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ2500 t=100mm m 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-008
1-1 Ｅ－① 工事費 削孔【歩掛】 削孔径φ115mm　礫質土 ｍ 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-008
2-1 Ｅ－① 工事費 削孔【歩掛】 削孔径φ115mm　軟岩 ｍ 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-008
3-1 Ｅ－① 工事費 芯材組立【歩掛】 L≦10m 本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-008
4-1 Ｅ－① 工事費 芯材挿入【歩掛】 L≦10m 本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-008
5-1 Ｅ－① 工事費 注入打設【歩掛】 L≦10m 本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-008
6-1 Ｅ－① 工事費 加圧及び頭部処理【歩掛】 L≦10m 本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-009
13-1 Ｄ－① 工事費 竪溝2（材工共） ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟφ1000（半割） m 36,270 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-009
17-1 Ｅ－① 工事費 深礎工　掘削土留（P5橋脚）

杭径8.5m　杭長10.5m　掘削長軟岩
4.5m　硬岩6.0m　仮設柱設置含む

本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-009
18-1 Ｅ－① 工事費 深礎工　掘削土留（P６橋脚）

杭径8.5m　杭長11m　掘削長軟岩
0.7m　硬岩9.9m　仮設柱設置含む

本 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-009
19-1 Ｄ－① 工事費 防草ｼｰﾄ設置（材工共） m2 1,380 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-009
20-1 Ｄ－① 工事費 法面点検階段（材工共） 切土部 m 32,890 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-009
21-1 Ｄ－① 工事費

法面点検階段　手すり（材工
共）

切土部 m 12,400 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-011
1-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋工 SD345　D16～25 ｔ 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-011
2-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋工 SD345　D29～32 ｔ 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-012
1-1 Ｅ－① 工事費 パネル組立・設置（歩掛）

MOAウォール同等工法（クランプ設置、
目地板設置、鉄筋の加工・組立・溶接・
設置・水抜きパイプの設置を含む。）

ｍ2 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-1参照
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-012
4-1 Ｅ－① 工事費 胴込コンクリート（歩掛） ｍ3 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-012
5-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工

SD345 D19 φ65 削孔長5.4m 現場条件
Ⅱ

ｍ 12,870 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-012
7-1 Ｅ－① 工事費 法面点検階段設置（歩掛） 巾1000 45度(角材ボルト穴加工含む) ｍ 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-012
8-1 Ｅ－① 工事費

法面点検階段設置（B盛土
部）（歩掛）

巾1000 30度(角材穴加工含む) ｍ 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-012
9-1 Ｅ－① 工事費

法面点検階段設置（A切土
部）（歩掛）

巾1000 40度(角材穴加工含む) ｍ 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-012
15-1 Ｅ－① 工事費 手摺設置 ｍ 別紙参照 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-012
16-1 Ｅ－① 工事費 手摺設置（土砂部） 鋼管基礎設置含む ｍ 別紙参照 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-012
26-1 Ｅ－① 工事費 放流管設置 VPφ300 箇所 別紙参照 R2.10月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-014
9-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎設置 B･C種 直上ﾀｲﾌﾟ 700×1500 L=2000 個 別紙参照 R2.11月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-014
11-1 Ｅ－① 工事費 止杭打込み 12cm×1.0m 本 別紙参照 R2.11月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-015
7-1 Ｄ－① 工事費 黒皮処理費 原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ m2 82 R2.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-015
11-1 Ｄ－① 工事費 工場塗装[材工共] 昇降梯子　一般部 m2 4,662 R2.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-015
12-1 Ｄ－① 工事費 工場塗装[材工共] 昇降梯子　添接部 m2 1,159 R2.11月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-015
13-1 Ｅ－③ 工事費 手摺抜け落ち防止処理 φ42.7 箇所 別紙参照 R2.11月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-015
14-1 Ｅ－③ 工事費 手摺抜け落ち防止処理 φ21.7 箇所 別紙参照 R2.11月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-016
6-1 Ｅ－① 工事費 仮設モルタル吹付【歩掛】 t=3cm　ラス無し ｍ2 別紙参照 R2.12月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-016
7-1 Ｅ－① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎設置【歩
掛】

400×800,L=2000　B・C種,非直上ﾀｲﾌﾟ
敷ﾓﾙﾀﾙ含む

個 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-016
8-1 Ｅ－① 工事費

場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)
【歩掛】

A工法 ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB) φ550 溶接継2 砂
5.5 軟岩0.9　鋼管杭φ508　頭出し6ｍ超

本 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-016
9-1 Ｅ－① 工事費

場所打杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)
【歩掛】

A工法 ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB) φ566  砂7.1　H鋼
杭400　頭出し6ｍ超

本 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-016
10-1 Ｄ－① 工事費 継施工【施工単価】 H400 H形鋼吊上げ・ボルト接合 箇所 45,800 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-016
11-1 Ｅ－① 工事費

杭橋脚設置・撤去工(杭基礎
形式)【歩掛】(KP6～KP18)

設置　橋脚高24m超 t 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-016
12-1 Ｅ－① 工事費

杭橋脚設置・撤去工(杭基礎
形式)【歩掛】(1～10))

設置　橋脚高24m超 t 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-019
1-1 Ｅ－① 工事費 凍結防止材人力散布 t 別紙参照 R3.1月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-021
6-1 Ｅ－① 工事費 注入式フォアポーリング φ27.2 L=3000(坑内 集塵機運転有り) シフト 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-021
7-1 Ｇ－③ 工事費 箱抜工 DⅢa,DⅢa-S 箇所 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-2参照
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-021
11-1 Ｅ－① 工事費 押さえ盛土 ソイルセメント　4.0≦W m3 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-3参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-021
12-1 Ｇ－③ 工事費 内型枠工 ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-4参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-021
13-1 Ｇ－③ 工事費 外型枠工 キーストンプレート　ｔ＝1.2 ｍ2 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-5参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-021
14-1 Ｇ－③ 工事費 吹付コンクリート（上半） 18-10-15N　t=250 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-6参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-021
15-1 Ｇ－③ 工事費 吹付コンクリート（下半） 18-10-15N　t=250 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-7参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-021
16-1 Ｇ－③ 工事費 ロックボルト L=4.000 耐力176.5kN以上 本 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-8参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-021
17-1 Ｇ－③ 工事費 鋼製支保（上半） H200×200×8×12 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-9参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-021
18-1 Ｇ－③ 工事費 鋼製支保（下半） H200×200×8×12 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-10参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-021
19-1 Ｇ－③ 工事費 金網（上半） 溶接金網 φ5×150×150 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-11参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-021
20-1 Ｇ－③ 工事費 金網（下半） 溶接金網 φ5×150×150 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-12参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-021
21-1 Ｇ－③ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40BB C=270kg/m3以上 t=350 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-13参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-021
22-1 Ｇ－③ 工事費 防水ｼｰﾄ

ﾋﾞﾆｰﾙ系ｼｰﾄ t=0.8mm以上 透水性緩衝
材 t=3mm以上

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-14参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
1-1 Ｇ－⑥ 工事費

掘削等〈掘削・吹付け・ロック
ボルト・金網・鋼製支保工〉発
破

通常断面・DⅢ・上半・50・L=1.2km以下・
各種・無・有・SD345　D16～25・有・-2
本・無・有・無

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
2-1 Ｇ－⑥ 工事費 集塵機運転

通常断面・DⅢ・上半・50・フィルタ式
1800m3/min級

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
3-1 Ｇ－⑥ 工事費

ずり出し工（ダンプトラック運
転）

通常断面・DⅢ・上半・50 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-3参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
4-1 Ｇ－⑥ 工事費

掘削等〈掘削・吹付け・ロック
ボルト・金網・鋼製支保工〉発
破

通常断面・DⅢ・下半・20・各種・無・無・
有・無

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-4参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
5-1 Ｇ－⑥ 工事費 集塵機運転

通常断面・DⅢ・下半・20・フィルタ式
1800m3/min級

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-5参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
6-1 Ｇ－⑥ 工事費

ずり出し工（ダンプトラック運
転）

通常断面・DⅢ・下半・20 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-6参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
7-1 Ｇ－⑥ 工事費

掘削等〈掘削・吹付け・ロック
ボルト・金網・鋼製支保工〉発
破

通常断面・DⅢ・上半・50・L=1.2km以下・
各種・無・無・無・有・無

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-7参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
8-1 Ｇ－⑥ 工事費 集塵機運転

通常断面・DⅢ・上半・50・フィルタ式
1800m3/min級

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-8参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
9-1 Ｇ－⑥ 工事費

ずり出し工（ダンプトラック運
転）

通常断面・DⅢ・上半・50 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-9参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
10-1 Ｇ－⑥ 工事費

掘削等〈掘削・吹付け・ロック
ボルト・金網・鋼製支保工〉発
破

通常断面・DⅢ・下半・20・各種・無・無・
有・無

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-10参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
11-1 Ｇ－⑥ 工事費 集塵機運転

通常断面・DⅢ・下半・20・フィルタ式
1800m3/min級

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-11参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
12-1 Ｇ－⑥ 工事費

ずり出し工（ダンプトラック運
転）

通常断面・DⅢ・下半・20 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-12参照
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
13-1 Ｇ－⑥ 工事費 覆工コンクリート工等

通常断面・DⅢ・70・透水性緩衝材
t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高
炉）　C=270kg/m3以上

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-13参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
14-1 Ｇ－⑥ 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 標準（五心円）・本坑用 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-14参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
15-1 Ｇ－⑥ 工事費 覆工コンクリート工等

通常断面・DⅢ・70・透水性緩衝材
t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高
炉）　C=270kg/m3以上

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-15参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
16-1 Ｇ－⑥ 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 標準（五心円）・本坑用 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-16参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
17-1 Ｇ－⑥ 工事費 注入式フォアポーリング φ27.2 L=3000(坑内 集塵機運転有り) シフト 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-17参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
18-1 Ｇ－⑥ 工事費 内型枠工 ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-18参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
19-1 Ｇ－⑥ 工事費 ロックボルト L=4.000 耐力176.5kN以上 本 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-19参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
20-1 Ｇ－⑥ 工事費 鋼製支保（上半） H200×200×8×12 基 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-20参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
21-1 Ｇ－⑥ 工事費 金網（上半） 溶接金網 φ5×150×150 ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-21参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
22-1 Ｇ－⑥ 工事費

掘削等〈掘削・吹付け・ロック
ボルト・金網・鋼製支保工〉発
破

通常断面・CⅡ・全断面・65・L=1.2km以
下・各種・無・無・有・無

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-22参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
23-1 Ｇ－⑥ 工事費 集塵機運転

通常断面・CⅡ・全断面・65・フィルタ式
1800m3/min級

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-23参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
24-1 Ｇ－⑥ 工事費

ずり出し工（ダンプトラック運
転）

通常断面・CⅡ・全断面・65 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-24参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
25-1 Ｇ－⑥ 工事費

掘削等〈掘削・吹付け・ロック
ボルト・金網・鋼製支保工〉発
破

通常断面・DⅠ・上半・45・L=1.2km以下・
各種・無・無・有・無

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-25参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
26-1 Ｇ－⑥ 工事費 集塵機運転

通常断面・DⅠ・上半・45・フィルタ式
1800m3/min級

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-26参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
27-1 Ｇ－⑥ 工事費

ずり出し工（ダンプトラック運
転）

通常断面・DⅠ・上半・45 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-27参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
28-1 Ｇ－⑥ 工事費

掘削等〈掘削・吹付け・ロック
ボルト・金網・鋼製支保工〉発
破

通常断面・DⅠ・下半・20・各種・無・無・
有・無

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-28参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
29-1 Ｇ－⑥ 工事費 集塵機運転

通常断面・DⅠ・下半・20・フィルタ式
1800m3/min級

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-29参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
30-1 Ｇ－⑥ 工事費

ずり出し工（ダンプトラック運
転）

通常断面・DⅠ・下半・20 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-30参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
31-1 Ｇ－⑥ 工事費

掘削等〈掘削・吹付け・ロック
ボルト・金網・鋼製支保工〉発
破

通常断面・DⅢ・上半・50・L=1.2km以下・
各種・無・有・SD345 D16～25・有・-2・
無・有・無

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-31参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
32-1 Ｇ－⑥ 工事費 集塵機運転

通常断面・DⅢ・上半・50・フィルタ式
1800m3/min級

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-32参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
33-1 Ｇ－⑥ 工事費

ずり出し工（ダンプトラック運
転）

通常断面・DⅢ・上半・50 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-33参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
34-1 Ｇ－⑥ 工事費

掘削等〈掘削・吹付け・ロック
ボルト・金網・鋼製支保工〉発
破

通常断面・DⅢ・下半・20・各種・無・無・
有・無

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-34参照
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
35-1 Ｇ－⑥ 工事費 集塵機運転

通常断面・DⅢ・下半・20・フィルタ式
1800m3/min級

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-35参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
36-1 Ｇ－⑥ 工事費

ずり出し工（ダンプトラック運
転）

通常断面・DⅢ・下半・20 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-36参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
37-1 Ｇ－⑥ 工事費

掘削等〈掘削・吹付け・ロック
ボルト・金網・鋼製支保工〉発
破

通常断面・DⅢ・上半・50・L=1.2km以下・
各種・無・無・無・有・無

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-37参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
38-1 Ｇ－⑥ 工事費 集塵機運転

通常断面・DⅢ・上半・50・フィルタ式
1800m3/min級

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-38参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
39-1 Ｇ－⑥ 工事費

ずり出し工（ダンプトラック運
転）

通常断面・DⅢ・上半・50 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-39参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
40-1 Ｇ－⑥ 工事費

掘削等〈掘削・吹付け・ロック
ボルト・金網・鋼製支保工〉発
破

通常断面・DⅢ・下半・20・各種・無・無・
有・無

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-40参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
41-1 Ｇ－⑥ 工事費 集塵機運転

通常断面・DⅢ・下半・20・フィルタ式
1800m3/min級

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-41参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
42-1 Ｇ－⑥ 工事費

ずり出し工（ダンプトラック運
転）

通常断面・DⅢ・下半・20 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-42参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
43-1 Ｇ－⑥ 工事費 覆工コンクリート工等

通常断面・CⅡ・65・透水性緩衝材
t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高
炉）C=270kg/m3以上

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-43参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
44-1 Ｇ－⑥ 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 標準（五心円）・本坑用 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-44参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
45-1 Ｇ－⑥ 工事費 覆工コンクリート工等

通常断面・DⅠ・65・透水性緩衝材
t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高
炉）C=270kg/m3以上

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-45参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
46-1 Ｇ－⑥ 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 標準（五心円）・本坑用 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-46参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
47-1 Ｇ－⑥ 工事費 覆工コンクリート工等

通常断面・DⅢ・70・透水性緩衝材
t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高
炉）C=270kg/m3以上

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-47参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
48-1 Ｇ－⑥ 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 標準（五心円）・本坑用 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-48参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
49-1 Ｇ－⑥ 工事費 覆工コンクリート工等

通常断面・DⅢ・70・透水性緩衝材
t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高
炉）C=270kg/m3以上

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-49参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
50-1 Ｇ－⑥ 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 標準（五心円）・本坑用 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-50参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
52-1 Ｇ－⑥ 工事費 法面吹付コンクリート 18-10-15N　t=100　ラス無 m2 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-51参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
53-1 Ｇ－⑥ 工事費 鋼製支保（下半） H200×200×8×12 基 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-52参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-022
54-1 Ｇ－⑥ 工事費 金網（下半） 溶接金網 φ5×150×151 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-53参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
1-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】掘削等<掘削、吹付
け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支
保工>

DⅠ-b(全断面)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
2-1 Ｇ－⑥ 工事費 【斜坑】集塵機運転 DⅠ-b(全断面)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
3-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
運転)

DⅠ-b(全断面)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-3参照
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
4-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】掘削等<掘削、吹付
け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支
保工>

DⅠ-b補強（1）(全断面)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-4参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
5-1 Ｇ－⑥ 工事費 【斜坑】集塵機運転 DⅠ-b補強（1）(全断面)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-5参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
6-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
運転)

DⅠ-b補強（1）(全断面)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-6参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
7-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】掘削等<掘削、吹付
け、補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、
金網、鋼製支保工>

DⅠ-b補強（2）(全断面)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-7参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
8-1 Ｇ－⑥ 工事費 【斜坑】集塵機運転 DⅠ-b補強（2）(全断面)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-8参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
9-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
運転)

DⅠ-b補強（2）(全断面)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-9参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
10-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】掘削等<掘削、吹付
け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支
保工>

DⅢa(全断面)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-10参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
11-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
運転)

DⅢa(全断面)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-11参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
12-1 Ｇ－⑥ 工事費 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

t=100 W=7.97m L=186.2m 18-8-40BB C
≧240

m2 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-12参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
13-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】長尺鋼管先受工法
準備工（鏡吹付）

φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
18-10-15N　ｔ＝100　A=26.991m2/ｼﾌﾄ

ｼﾌﾄ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-13参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
14-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】長尺鋼管先受工法
準備工（先行削孔）

φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
N=21本/ｼﾌﾄ

ｼﾌﾄ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-14参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
15-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】長尺鋼管先受工法
打設工

φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
N=21本/ｼﾌﾄ

ｼﾌﾄ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-15参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
16-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】長尺鋼管先受工法
注入工

φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
N=21本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ3250ｋｇ/ｼﾌﾄ

ｼﾌﾄ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-16参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
17-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】長尺鋼管先受工法
準備工（先行削孔）

φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
N=21本/ｼﾌﾄ

ｼﾌﾄ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-17参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
18-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】長尺鋼管先受工法
打設工

φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
N=21本/ｼﾌﾄ

ｼﾌﾄ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-18参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
19-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】長尺鋼管先受工法
注入工

φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
N=21本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ3250ｋｇ/ｼﾌﾄ

ｼﾌﾄ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-19参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
20-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】長尺鋼管先受工法
準備工（鏡吹付）

φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
18-10-15N　ｔ＝100　A=28.311m2/ｼﾌﾄ

ｼﾌﾄ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-20参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
21-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】長尺鋼管先受工法
準備工（先行削孔）

φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
N=21本/ｼﾌﾄ

ｼﾌﾄ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-21参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
22-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】長尺鋼管先受工法
打設工

φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
N=21本/ｼﾌﾄ

ｼﾌﾄ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-22参照
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
23-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】長尺鋼管先受工法
注入工

φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
N=21本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ3250ｋｇ/ｼﾌﾄ

ｼﾌﾄ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-23参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
24-1 Ｇ－⑥ 工事費 【斜坑】外型枠工 ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2 m2 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-24参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
25-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】吹付コンクリート（余吹
無）

18-10-15N　ｔ＝250 ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-25参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
26-1 Ｇ－⑥ 工事費

【斜坑】吹付コンクリート（余吹
有）

18-10-15N　ｔ＝250 ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-26参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
27-1 Ｇ－⑥ 工事費 【斜坑】ロックボルト L=4000　耐力176.5KN以上 本 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-27参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
28-1 Ｇ－⑥ 工事費 【斜坑】鋼製支保 H200×200×8×12 基 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-28参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
29-1 Ｇ－⑥ 工事費 【斜坑】金網 溶接金網　φ5×150×150 ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-29参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
30-1 Ｇ－⑥ 工事費 【斜坑】法面吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-10-15N t=100 m2 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-30参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
31-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】掘削等<掘削、
吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼
製支保工>

DⅠ-b本坑内斜坑(全断面)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-31参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
32-1 Ｇ－⑥ 工事費 【本坑交差部】集塵機運転 DⅠ-b本坑内斜坑(全断面)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-32参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
33-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

DⅠ-b本坑内斜坑(全断面)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-33参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
34-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】掘削等<掘削、
吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼
製支保工>

DⅠ-b本坑内斜坑すりつけ(全断面)(発
破掘削)

ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-34参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
35-1 Ｇ－⑥ 工事費 【本坑交差部】集塵機運転

DⅠ-b本坑内斜坑すりつけ(全断面)(発
破掘削)

ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-35参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
36-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

DⅠ-b本坑内斜坑すりつけ(全断面)(発
破掘削)

ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-36参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
37-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】掘削等<掘削、
吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼
製支保工>

DⅠ-b補強(1)(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-37参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
38-1 Ｇ－⑥ 工事費 【本坑交差部】集塵機運転 DⅠ-b補強(1)(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-38参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
39-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

DⅠ-b補強(1)(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-39参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
40-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】掘削等<掘削、
吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼
製支保工>

DⅠ-b補強(1)(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-40参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
41-1 Ｇ－⑥ 工事費 【本坑交差部】集塵機運転 DⅠ-b補強(1)(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-41参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
42-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

DⅠ-b補強(1)(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-42参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
43-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】掘削等<掘削、
吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼
製支保工>

DⅠ-b補強(2)(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-43参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
44-1 Ｇ－⑥ 工事費 【本坑交差部】集塵機運転 DⅠ-b補強(2)(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-44参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
45-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

DⅠ-b補強(2)(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-45参照
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愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
46-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】掘削等<掘削、
吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼
製支保工>

DⅠ-b補強(2)(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-46参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
47-1 Ｇ－⑥ 工事費 【本坑交差部】集塵機運転 DⅠ-b補強(2)(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-47参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
48-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

DⅠ-b補強(2)(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-48参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
49-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】掘削等<掘削、
吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼
製支保工>

DⅠ-b補強(1)縫返(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-49参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
50-1 Ｇ－⑥ 工事費 【本坑交差部】集塵機運転 DⅠ-b補強(1)縫返(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-50参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
51-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

DⅠ-b補強(1)縫返(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-51参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
52-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】掘削等<掘削、
吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼
製支保工>

DⅠ-b補強(1)縫返(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-52参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
53-1 Ｇ－⑥ 工事費 【本坑交差部】集塵機運転 DⅠ-b補強(1)縫返(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-53参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
54-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

DⅠ-b補強(1)縫返(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-54参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
55-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】掘削等<掘削、
吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼
製支保工>

DⅠ-b補強(1)縫返すりつけ(上半)(発破
掘削)

ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-55参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
56-1 Ｇ－⑥ 工事費 【本坑交差部】集塵機運転

DⅠ-b補強(1)縫返すりつけ(上半)(発破
掘削)

ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-56参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
57-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

DⅠ-b補強(1)縫返すりつけ(上半)(発破
掘削)

ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-57参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
58-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】掘削等<掘削、
吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼
製支保工>

DⅠ-b補強(1)縫返すりつけ(下半)(発破
掘削)

ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-58参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
59-1 Ｇ－⑥ 工事費 【本坑交差部】集塵機運転

DⅠ-b補強(1)縫返すりつけ(下半)(発破
掘削)

ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-59参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
60-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

DⅠ-b補強(1)縫返すりつけ(下半)(発破
掘削)

ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
61-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】掘削等<掘削、
吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼
製支保工>

DⅠ-b補強(2)縫返(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
62-1 Ｇ－⑥ 工事費 【本坑交差部】集塵機運転 DⅠ-b補強(2)縫返(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
63-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

DⅠ-b補強(2)縫返(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
64-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】掘削等<掘削、
吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼
製支保工>

DⅠ-b補強(2)縫返(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
65-1 Ｇ－⑥ 工事費 【本坑交差部】集塵機運転 DⅠ-b補強(2)縫返(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
66-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

DⅠ-b補強(2)縫返(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
67-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】掘削等<掘削、
吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼
製支保工>

DⅠ-b補強(3)縫返(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る -
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単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
68-1 Ｇ－⑥ 工事費 【本坑交差部】集塵機運転 DⅠ-b補強(3)縫返(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
69-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

DⅠ-b補強(3)縫返(上半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る -

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
70-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】掘削等<掘削、
吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼
製支保工>

DⅠ-b補強(3)縫返(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-70参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
71-1 Ｇ－⑥ 工事費 【本坑交差部】集塵機運転 DⅠ-b補強(3)縫返(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-71参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-023
72-1 Ｇ－⑥ 工事費

【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

DⅠ-b補強(3)縫返(下半)(発破掘削) ｍ 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-72参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-024
5-1 Ｇ－③ 工事費 覆工コンクリート工等

通常断面・DⅠ・65・透水性緩衝材
t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高
炉）C=270kg/m3以上

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-024
6-1 Ｇ－③ 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 標準（五心円）・本坑用 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-024
7-1 Ｇ－③ 工事費 覆工コンクリート工等

通常断面・DⅠ・65・透水性緩衝材
t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高
炉）C=270kg/m3以上

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-3参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-024
8-1 Ｇ－③ 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 標準（五心円）・本坑用 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-4参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-024
9-1 Ｇ－③ 工事費 覆工コンクリート工等

通常断面・DⅠ・65・透水性緩衝材
t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高
炉）C=270kg/m3以上

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-5参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-024
10-1 Ｇ－③ 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 標準（五心円）・本坑用 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-6参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-024
11-1 Ｇ－③ 工事費 覆工コンクリート工等

通常断面・DⅠ・65・透水性緩衝材
t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高
炉）C=270kg/m3以上

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-7参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-024
12-1 Ｇ－③ 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 標準（五心円）・本坑用 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-8参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-024
13-1 Ｇ－③ 工事費 覆工コンクリート工等

通常断面・DⅠ・65・透水性緩衝材
t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高
炉）C=270kg/m3以上

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-9参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-024
14-1 Ｇ－③ 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 標準（五心円）・本坑用 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-10参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-024
15-1 Ｇ－③ 工事費 覆工コンクリート工等

通常断面・DⅠ・65・透水性緩衝材
t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高
炉）C=270kg/m3以上

m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-11参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-024
16-1 Ｇ－③ 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 標準（五心円）・本坑用 m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-12参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-024
17-1 Ｇ－③ 工事費 防水工 通常断面・DⅠ・65・上半周長15.6m m 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-13参照

愛知県 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工務

-024
18-1 Ｇ－③ 工事費 交差部（斜坑交差部）補強 門型支保工 H-300 式 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-14参照


