
建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
2-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=0.3km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
3-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=0.5km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
4-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=1.0km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
5-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=1.5km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
6-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=2.0km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
7-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=3.0km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
8-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=3.5km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
9-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=5.0km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
10-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=6.0km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
11-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=7.0km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
12-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=8.5km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
13-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=11.0km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
14-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=14.0km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
15-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=19.5km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
16-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=31.5km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
17-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬

土砂ﾊﾞｹｯﾄ（0.5m3級）積込、土砂、DID
有、運搬距離L=60.0km以下

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-16参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
18-1 Ｅ－① 工事費 艤装設備組立･解体費 ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ(小断面用) ﾘﾌﾄ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
19-1 Ｅ－① 工事費

送気用配管設備組立･解体
費

100mm m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-18参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
20-1 Ｅ－① 工事費

送気用配管設備組立･解体
費

150mm m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-19参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
21-1 Ｅ－① 工事費 仮設備の組立・解体費 天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ　小断面用 台 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-20参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
22-1 Ｅ－① 工事費 仮設備の組立・解体費 定置式空気圧縮機 台 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-21参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
23-1 Ｅ－① 工事費 仮設備の組立・解体費 ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ設備 台 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-22参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
24-1 Ｅ－① 工事費 仮設備の組立・解体費 ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ 台 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-23参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
26-1 Ｅ－① 工事費 刃口金物据付 ｔ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-24参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
27-1 Ｅ－① 工事費 刃口内側斜板鋼板据付 ｔ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-25参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
28-1 Ｅ－① 工事費 作業室スラブ鋼板据付 ｔ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-26参照
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
29-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【夜間１方】 普通土(普通),0を超え0.10以下,H≦3m m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-27参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
30-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【夜間１方】 普通土(困難),0を超え0.10以下,H≦3m m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-28参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
31-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【夜間１方】 普通土(困難),0を超え0.10以下 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-29参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
32-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【夜間１方】 普通土(普通),0を超え0.10以下 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-30参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
33-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【夜間１方】 普通土(普通),0.10を超え0.14以下 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-31参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
34-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【夜間１方】 普通土(困難),0.10を超え0.14以下 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-32参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
35-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【夜間１方】 普通土(普通),0.14を超え0.18以下 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-33参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
36-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【夜間１方】 普通土(普通),0.18を超え0.22以下 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-34参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
37-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【夜間１方】 普通土(困難),0.18を超え0.22以下 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-35参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
38-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【夜間１方】 普通土(困難),0.22を超え0.26以下 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-36参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
39-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【昼夜２方】 普通土(普通),0(素掘),H≦3m m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-37参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
40-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【昼夜２方】 普通土(普通),0を超え0.10以下,H≦3m m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-38参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
41-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【昼夜２方】 普通土(普通),0を超え0.10以下 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-39参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
42-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【昼夜２方】 普通土(困難),0を超え0.10以下 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
43-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【昼夜２方】 普通土(普通),0.10を超え0.14以下 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
44-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【昼夜２方】 普通土(普通),0.14を超え0.18以下 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
45-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【昼夜２方】 普通土(困難),0.14を超え0.18以下 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
46-1 Ｅ－① 工事費 沈下掘削【昼夜２方】 普通土(普通),0.18を超え0.22以下 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
47-1 Ｅ－① 工事費 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去 φ100 揚程10m 回 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
48-1 Ｅ－① 工事費 注入 沈下促進（ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ） m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
49-1 Ｅ－① 工事費 注入 ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
50-1 Ｅ－① 工事費 躯体内配管設置 VP-30 m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
51-1 Ｅ－① 工事費 地上配管設置 SGP50A 黒ねじ無し管 m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
52-1 Ｅ－① 工事費 地上配管撤去 SGP50A 黒ねじ無し管 m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-50参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
53-1 Ｅ－① 工事費 注入設備据付 箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-51参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
54-1 Ｅ－① 工事費 注入設備解体 箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-52参照
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
55-1 Ｅ－① 工事費 注入材料（現場配合手間） ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-53参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
56-1 Ｅ－① 工事費 注入材料（現場配合手間） ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ 3N/mm2 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-54参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
58-1 Ｅ－② 工事費 ｼｬﾌﾄ箱抜型枠設置 φ2500 m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-55参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
59-1 Ｅ－② 工事費 ｼｬﾌﾄ箱抜型枠設置 φ3000 m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-56参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
62-1 Ｄ－① 工事費 ねじ節鉄筋継手【材工共】

時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ有
D51×D51 SD345 A等級

箇所 11,490 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
63-1 Ｄ－① 工事費 ねじ節鉄筋継手【材工共】

夜間 時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ
有 D51×D51 SD345 A等級

箇所 12,430 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
64-1 Ｄ－① 工事費 ねじ節鉄筋継手【材工共】

時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ有
D51×D51 SD490 A等級

箇所 13,780 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
65-1 Ｄ－① 工事費 ねじ節鉄筋継手【材工共】

夜間 時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ
有 D51×D51 SD490 A等級

箇所 14,910 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
66-1 Ｅ－② 工事費 鋼製止水壁設置 PH6 ｔ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-57参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
67-1 Ｅ－② 工事費 鋼製止水壁設置 PH7 ｔ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-58参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
70-1 Ｅ－② 工事費 頂版支保設置 型枠設置含む ｔ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-59参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
73-1 Ｄ－② 工事費 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ【夜間】 低配筋：鉄筋比率0.4％未満 m2 84,610 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
74-1 Ｄ－② 工事費 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ 低配筋：鉄筋比率0.4％未満 m2 76,750 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
75-1 Ｄ－② 工事費 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ【夜間】 中配筋：鉄筋比率0.4％以上0.8％未満 m2 107,800 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
76-1 Ｄ－② 工事費 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ 中配筋：鉄筋比率0.4％以上0.8％未満 m2 97,750 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
77-1 Ｄ－② 工事費 ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ【夜間】 φ50 m 17,480 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
78-1 Ｄ－② 工事費 ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ50 m 15,820 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
79-1 Ｅ－② 工事費 ﾌﾞﾛｯｸ撤去 吊上ｱﾝｶｰ含む m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-60参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
80-1 Ｅ－① 工事費 立入防止柵撤去

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H=1800(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
建込)

m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-61参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
81-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板圧入

50＜Nmax≦100 Ⅲ型 打設長15m以下
継施工1箇所

枚 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-62参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
82-1 Ｄ－① 工事費 転落防止柵【手間のみ】 夜間 H=1100 地覆設置含む m 6,845 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
84-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ【手間のみ】 夜間 Gr-B-2H(特) 地覆設置含む m 6,641 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
91-1 Ｅ－① 工事費 平板載荷試験費

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用･手動型 函内作業気
圧0.22MPa未満

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-63参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
92-1 Ｅ－① 工事費 平板載荷試験費

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用･手動型 函内作業気
圧0.22を超え0.26MPa未満

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-64参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
3-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手（材工共）

ねじ節鉄筋継手
SD345 D51×D51  土木用 (昼間・時間
的制約無　有機系ｸﾞﾗｳﾄ材 ﾛｯｸﾅｯﾄ無)

箇所 7,793 R2.6月 愛知県内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
4-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手（材工共）

ねじ節鉄筋継手
SD345 D51×D51  土木用 (昼間・時間
的制約無　有機系ｸﾞﾗｳﾄ材 ﾛｯｸﾅｯﾄ有)

箇所 8,593 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
5-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手（材工共）

ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手
SD345 D51×D51  Aﾀｲﾌﾟ (昼間・時間制
無)

箇所 11,380 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
6-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手（材工共）

摩擦圧接ﾈｼﾞ継手
SD345 D51×D51  一般用 (昼間・時間
制無)

箇所 8,837 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
14-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭回転圧入

鋼管φ800  L=14.0m 圧入長13.0m 1箇
所継

本 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
15-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭回転圧入

鋼管φ800  L=14.5m 圧入長13.5m 1箇
所継

本 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
16-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭圧入 鋼管φ318.5  L=9.5m 圧入長8.5m 本 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
17-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭圧入

鋼管φ318.5  L=9.5m 圧入長8.5m 1箇
所継

本 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
18-1 Ｅ－① 工事費 ｶﾞｽ切断 鋼管φ800 t=9mm 箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
19-1 Ｅ－① 工事費 ｶﾞｽ切断 鋼管φ318.5 t=10.3mm 箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
20-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭圧入機組立・解体 φ800用 回 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
21-1 Ｅ－① 工事費 反力架台設置・撤去 φ800用 回 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
22-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭圧入機設置・撤去 φ318.5用 回 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
2-1 Ｅ－① 工事費 親杭ﾊﾟﾈﾙ設置 m2 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
3-1 Ｅ－① 工事費 プレキャストL型街渠設置

500×10×150 L=0.6m/個　敷ﾓﾙﾀﾙ含
む

m 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
22-1 Ｅ－① 工事費

舗装版破砕積込
(電線共同溝)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
15cmを超え35cm以下

m2 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
23-1 Ｅ－① 工事費 管路材設置

埋設部 多孔管設置
φ30(4孔)φ50(8孔)

m 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
24-1 Ｅ－① 工事費 管路材設置

埋設小型ﾎﾞｯｸｽ部 さや管設置
FEPφ50

m 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
25-1 Ｅ－① 工事費 小型ﾎﾞｯｸｽ(本体)設置 L=1,494mm/個 750kg/個以下 m 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
26-1 Ｅ－① 工事費 小型接続部(本体)設置 1,500kg/個を超え2,250kg/個以下 個 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
27-1 Ｅ－① 工事費 小型接続部(継壁)設置 80kg/個を超え200kg/個以下 個 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
28-1 Ｅ－① 工事費 銘板設置 ｱｸﾘﾙ板 L250×W120×t3 枚 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
29-1 Ｅ－① 工事費 地中管路防護板設置 廃ﾌﾟﾗ板 W600×L900 m 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
30-1 Ｅ－① 工事費 地中管路防護板設置 廃ﾌﾟﾗ板 W450×L900 m 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
31-1 Ｅ－① 工事費 防護鉄板設置 1279×600 t=12 L型鋼付 m 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-14参照
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
32-1 Ｅ－① 工事費 埋設標示鋲設置 φ30×30 ｱﾙﾐ合金 個 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
33-1 Ｅ－① 工事費 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置 100×50 ｱﾙﾐ製 枚 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-16参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
34-1 Ｅ－① 工事費 埋設表示鋲設置 情報ﾎﾞｯｸｽ用 個 別紙参照 R2.7月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
10-1 Ｄ－① 工事費 現場塗装[材工共]

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ
500g/m2

m2 2,164 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
13-1 Ｅ－① 工事費 土砂等運搬（歩掛）

土砂ﾎｯﾊﾟ(10m3級)使用、土砂、DID区間
有り、運搬距離60.0km以内

m3 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
14-1 Ｅ－① 工事費 仮設備の組立･解体（歩掛） 土砂ﾎｯﾊﾟ(10m3級) 台 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
15-1 Ｅ－① 工事費 艤装設備組立･解体（歩掛） ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ(小断面用) ﾘﾌﾄ 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
16-1 Ｅ－① 工事費

送気用配管設備組立･解体
（歩掛）

100mm ｍ 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
17-1 Ｅ－① 工事費 仮設備の組立･解体（歩掛） 天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ 小断面用 台 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
18-1 Ｅ－① 工事費

仮設備の組立･解体費（歩
掛）

定置式空気圧縮機設備 台 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
19-1 Ｅ－① 工事費

仮設備の組立･解体費（歩
掛）

ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ設備 台 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
20-1 Ｅ－① 工事費

仮設備の組立･解体費（歩
掛）

ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ 台 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
21-1 Ｅ－① 工事費

送気用配管設備組立･解体
（歩掛）

150mm ｍ 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
22-1 Ｅ－① 工事費

刃口内側斜板鋼板据付（歩
掛）

t 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
23-1 Ｅ－① 工事費 作業室ｽﾗﾌﾞ鋼板据付（歩掛） t 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
24-1 Ｅ－① 工事費

小断面有人機械掘削【昼夜2
方】
（歩掛）

普通土(困難)､0を超え0.10MPa以下､H
≦3m

m3 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
25-1 Ｅ－① 工事費

小断面有人機械掘削【昼夜2
方】
（歩掛）

普通土(普通)､0を超え0.10MPa以下､H
≦3m

m3 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
26-1 Ｅ－① 工事費

小断面有人機械掘削【昼夜2
方】
（歩掛）

普通土(普通)､0を超え0.10MPa以下 m3 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
27-1 Ｅ－① 工事費

小断面有人機械掘削【昼夜2
方】
（歩掛）

普通土(普通)､0.10を超え0.14MPa以下 m3 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
28-1 Ｅ－① 工事費

小断面有人機械掘削【昼夜2
方】
（歩掛）

普通土(困難)､0を超え0.10MPa以下 m3 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-16参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
29-1 Ｅ－① 工事費

小断面有人機械掘削【昼夜2
方】
（歩掛）

普通土(普通)､0.14を超え0.18MPa以下 m3 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
30-1 Ｅ－① 工事費

小断面有人機械掘削【昼夜2
方】
（歩掛）

普通土(困難)､0.10を超え0.14MPa以下 m3 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-18参照
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
31-1 Ｅ－① 工事費

小断面有人機械掘削【昼夜2
方】
（歩掛）

普通土(困難)､0.14を超え0.18MPa以下 m3 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-19参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
32-1 Ｅ－① 工事費

小断面有人機械掘削【昼夜2
方】
（歩掛）

普通土(普通)､0.18を超え0.22MPa以下 m3 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-20参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
33-1 Ｅ－① 工事費 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去（歩掛） φ100 揚程10m以下 回 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-21参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
34-1 Ｅ－① 工事費 注入（歩掛） 沈下促進(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) m3 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-22参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
35-1 Ｅ－① 工事費 注入（歩掛） ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ m3 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-23参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
36-1 Ｅ－① 工事費 躯体内配管設置（歩掛） VP-30 m 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-24参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
37-1 Ｅ－① 工事費 地上配管設置（歩掛） SGP50A 黒ねじ無し管 m 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-25参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
38-1 Ｅ－① 工事費 地上配管撤去（歩掛） SGP50A 黒ねじ無し管 m 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-26参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
39-1 Ｅ－① 工事費 注入設備据付（歩掛） 箇所 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-27参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
40-1 Ｅ－① 工事費 注入設備解体（歩掛） 箇所 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-28参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
41-1 Ｅ－① 工事費

注入材料(現場配合手間)（歩
掛）

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ m3 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-29参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
42-1 Ｅ－① 工事費

注入材料(現場配合手間)（歩
掛）

ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ 3N/mm2 m3 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-30参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
43-1 Ｅ－① 工事費 ｼｬﾌﾄ箱抜き型枠設置（歩掛） ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟφ2500 円形2形 m 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-31参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
44-1 Ｅ－① 工事費 頂版支保設置（歩掛） 型枠設置含む t 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-32参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
45-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板圧入（歩掛）

Ⅳ型 100＜Nmax≦180 打込長19m以下
継施工1箇所

枚 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-33参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
46-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板圧入（歩掛）

Ⅳ型 100＜Nmax≦180 打込長15m以下
継施工1箇所

枚 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-34参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
47-1 Ｅ－① 工事費 平板載荷試験費（歩掛）

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用･手動型 函内作業気
圧0.22MPa以下

箇所 別紙参照 R2.8月 愛知県内 単価表-35参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-010
3-1 Ｅ－① 工事費 現場溶接地組

突合せ溶接 平均板厚55mm以上65mm
未満 ﾋﾞｰﾄﾞ仕上げ7m

m 別紙参照 R2.8月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-010
4-1 Ｅ－① 工事費 現場溶接地組

突合せ溶接 平均板厚40mm以上50mm
未満 ﾋﾞｰﾄﾞ仕上げ15m

m 別紙参照 R2.8月 当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-010
5-1 Ｅ－① 工事費 現場溶接地組

突合せ溶接 平均板厚50mm以上55mm
未満 ﾋﾞｰﾄﾞ仕上げ15m

m 別紙参照 R2.8月 当該工事に限る 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-010
6-1 Ｅ－① 工事費 現場溶接

突合せ溶接 平均板厚85mm以上95mm
未満 ﾋﾞｰﾄﾞ仕上げ58m

m 別紙参照 R2.8月 当該工事に限る 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-010
7-1 Ｅ－① 工事費 現場溶接

突合せ溶接 平均板厚85mm以上95mm
未満 ﾋﾞｰﾄﾞ仕上げ67m

m 別紙参照 R2.8月 当該工事に限る 単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-010
8-1 Ｅ－① 工事費 現場溶接

突合せ溶接 平均板厚75mm以上85mm
未満 ﾋﾞｰﾄﾞ仕上げ48m

m 別紙参照 R2.8月 当該工事に限る 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-010
9-1 Ｄ－① 工事費 転落防止柵撤去【手間のみ】 H=1100 地覆撤去含む【夜間】 m 4,108 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-010
10-1 Ｄ－① 工事費

ガードレール撤去【手間の
み】

Gr-B-2H(特) 地覆撤去含む【夜間】 m 3,350 R2.8月 愛知県内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
25-1 Ｅ－① 工事費 電線管敷設

厚鋼104mm 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以下 補
正あり

ｍ 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
26-1 Ｅ－① 工事費 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 1200mm以下 新設 補正無し ｍ 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
1-1 Ｄ－① 工事費 現場塗装[材工共]

伸縮装置 すべり止め塗装(摩擦素子ｺｰ
ﾄ)

m2 376,400 R2.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
3-1 Ｄ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断[施工費]

ﾌﾗｯﾄｿｰｲﾝｸﾞ工法
40～65cm

m 22,260 R2.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-018
2-1 Ｅ－① 工事費 軽量盛土 標準締固め　　100ｍ3以上 ｍ3 別紙参照 R2.11月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-020
2-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置据付 P28(本線・外回り)　遊間量250mm 基 166,200 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-020
3-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置設置 P28(本線・外回り)　遊間量250mm m 207,400 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-020
4-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置据付 P28(ﾗﾝﾌﾟ・外回り)　遊間量250mm 基 116,300 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-020
5-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置設置 P28(ﾗﾝﾌﾟ・外回り)　遊間量250mm m 207,400 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-020
6-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置据付 P28(ﾗﾝﾌﾟ・内回り)　遊間量250mm 基 116,300 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-020
7-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置設置 P28(ﾗﾝﾌﾟ・内回り)　遊間量250mm m 207,400 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-020
8-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置据付 P28(本線・内回り)　遊間量250mm 基 166,200 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-020
9-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置設置 P28(本線・内回り)　遊間量250mm m 207,400 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-021
1-1 Ｄ－① 工事費 現場塗装[材工共]

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ
500g/m2[4週8休以上]

m2 2,232 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-023
1-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置（材工共） P37 遊間量175 内回り m 116,800 R3.1月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-024
1-1 Ｅ－③ 工事費 三次ｲﾝﾊﾞｰﾄ【歩掛】

30-42.5-20N（中流動）(高圧ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝ
ﾌﾟ)

ｍ 別紙参照 R3.1月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-024
2-1 Ｅ－③ 工事費 三次ｲﾝﾊﾞｰﾄ【歩掛】

30-21-20N（高性能AE減水剤入）(高圧ｺ
ﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ)

ｍ 別紙参照 R3.1月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-024
3-1 Ｅ－③ 工事費 三次ｲﾝﾊﾞｰﾄ【歩掛】 27-18-20N(標準ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ) ｍ 別紙参照 R3.1月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-024
4-1 Ｅ－③ 工事費 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置【歩掛】 ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ用 本 別紙参照 R3.1月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-024
5-1 Ｅ－③ 工事費 ﾎﾞﾙﾄ設置【歩掛】 ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ用 本 別紙参照 R3.1月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-024
7-1 Ｅ－③ 工事費 三次ｲﾝﾊﾞｰﾄ【歩掛】

30-21-20N（高性能AE減水剤入）(標準ｺ
ﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ)

ｍ 別紙参照 R3.1月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-025
3-1 Ｅ－② 工事費 鋼製止水壁撤去(PH9) φ7000 ｔ 別紙参照 R3.2月 岐阜県内 単価表-1参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-025
4-1 Ｅ－② 工事費 鋼製止水壁撤去(PH10) φ7000 ｔ 別紙参照 R3.2月 岐阜県内 単価表-2参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-025
5-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板圧入

Ⅲ型 50＜Nmax≦100 打込長23m以下
継施工1箇所

枚 別紙参照 R3.2月 岐阜県内 単価表-3参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-025
6-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板圧入

Ⅲ型 50＜Nmax≦100 打込長23m以下
継施工3箇所

枚 別紙参照 R3.2月 岐阜県内 単価表-4参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-025
7-1 Ｅ－① 工事費

油圧式杭圧入引抜機撤去･
再設置

硬質地盤用 普通鋼矢板用 圧入800kN 回 別紙参照 R3.2月 岐阜県内 単価表-5参照



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-025
8-1 Ｅ－① 工事費 覆工板撤去 覆工板開閉 m2 別紙参照 R3.2月 岐阜県内 単価表-6参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-025
9-1 Ｅ－① 工事費 覆工板設置 覆工板開閉 m2 別紙参照 R3.2月 岐阜県内 単価表-7参照

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-030
1-1 Ｅ－① 工事費 現場溶接地組

突合せ溶接 平均板厚40mm以上50mm
未満 ﾋﾞｰﾄﾞ仕上げ15m

m 別紙参照 R3.2月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-030
2-1 Ｅ－① 工事費 現場溶接地組

突合せ溶接 平均板厚40mm以上50mm
未満 ﾋﾞｰﾄﾞ仕上げ38m

m 別紙参照 R3.2月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-029
1-1 Ｅ－① 工事費 合成床版架設 C-5系塗装 式 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-1参照


