
建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-001
1-1 Ｄ－① 工事費

植樹管理
(高木幹周)

冬期剪定 幹周120cm以上180cm未満
供用区間：歩道及び交通島

本 18,890 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-001
2-1 Ｄ－① 工事費 下枝剪定 供用区間：歩道及び交通島 本 2,481 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-001
3-1 Ｄ－① 工事費 植栽伐採

高木 幹周30cm未満(根巻・幹巻無)
供用区間：歩道及び交通島

本 8,921 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-001
4-1 Ｄ－① 工事費 植栽伐採

高木 幹周30cm以上60cm未満(根巻・幹
巻無)
供用区間：歩道及び交通島

本 17,200 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-001
5-1 Ｄ－① 工事費 植栽伐採

高木 幹周60cm以上90cm未満(根巻・幹
巻無)
供用区間：歩道及び交通島

本 40,120 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-001
6-1 Ｄ－① 工事費 植栽伐採

高木 幹周90cm以上(根巻・幹巻無)
供用区間：歩道及び交通島

本 51,520 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-001
8-1 Ｅ－① 工事費 機械除草(肩掛ﾊﾞﾘｶﾝ式)

飛石防護:無
(集草を含む)

m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-002
7-1 Ｄ－① 工事費 大型ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置

φ300
(ﾍｯﾄﾞのみ)

基 483 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-003
1-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ[歩掛]

As切削 平均切削厚100mm 基層+表層
(排水性)導水管設置含む

m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-003
2-1 Ｄ－① 工事費 溶融式区画線[材工共]

溶融式手動 白 ｾﾞﾌﾞﾗ W=60cm t=1.5mm
排水性舗装有 未供用区間補正無 夜
間･時間制約著しく有

m 1,509 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-003
3-1 Ｄ－① 工事費 溶融式区画線[材工共]

溶融式手動 白 ｾﾞﾌﾞﾗ W=60cm t=1.5mm
排水性舗装無 未供用区間補正無 夜
間･時間制約著しく有

m 1,275 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-003
4-1 Ｄ－① 工事費 溶融式区画線[材工共]

自転車ﾏｰｸ 白 排水性舗装有 夜間･時
間制約著しく有

箇所 8,517 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-003
5-1 Ｄ－① 工事費 溶融式区画線[材工共]

自転車ﾏｰｸ 白 排水性舗装無 夜間･時
間制約著しく有

箇所 7,902 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-004
1-1 Ｅ－② 工事費 排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ設置 【歩掛】

ZAMめっき鋼管、STK400、φ60.5×
t2.3、ctc.=2.0m

本 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-004
3-1 Ｅ－② 工事費 流末処理設置 【歩掛】 ｍ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-004
5-1 Ｅ－② 工事費 ﾓﾉﾚｰﾙ架設 単軌条500kg積/45° ｍ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-004
8-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示[材
工共](夜間･時間制約著しく
有)

赤 排水性舗装無 m2 6,237 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-004
9-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示[材
工共](夜間･時間制約著しく
有)

緑 排水性舗装無 m2 17,270 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-005
3-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(B)[材工共]

青 排水性舗装無 夜間・時間制約著しく
有

m2 9,288 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
7-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付 鋼製突起 W≦600kg 基 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
11-1 Ｅ－① 工事費 緩衝材設置 枚 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
12-1 Ｅ－① 工事費 不陸修正 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(型枠含む) m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
13-1 Ｅ－① 工事費 落橋防止装置撤去復旧 ﾁｪｰﾝ連結下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 基 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月
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愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
14-1 Ｅ－① 工事費 主桁補剛材撤去 化粧ﾎﾞﾙﾄ設置含む ｔ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
15-1 Ｅ－① 工事費 排水管撤去 VP200（切断、取付金具撤去含む） ｍ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
20-1 Ｅ－① 工事費 止水材取替 ｍ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
23-1 Ｅ－① 工事費 地覆部止水処理 ｍ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
25-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置

高気密ｽﾃﾝﾚｽ排水管φ150（取付金具
の設置を含む）

m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
28-1 Ｅ－① 工事費 排水管周り止水

ｶｯﾀｰ、はつり、ﾌﾟﾗｲﾏｰ、桝蓋撤去復旧
含む

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
29-1 Ｅ－① 工事費 PCｸﾞﾗｳﾄ再注入 ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ型 m3 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-11参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
35-1 Ｅ－① 工事費 鋼製突起撤去復旧 基 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
40-1 Ｄ－① 工事費 塗膜除去(施工単価)

鈑桁･箱桁 100m2未満 昼間･時間制約
無 固定足場 廃材の回収･積込含む

m2 17,130 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
41-1 Ｄ－① 工事費 脱脂洗浄(材工共) ﾉﾝｸﾛｰﾙ200 昼間･時間的制約無 m2 2,340 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
42-1 Ｄ－① 工事費 下地処理(材工共) JM-S200 昼間･時間的制約無 m2 1,895 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
43-1 Ｄ－① 工事費 下塗(材工共) ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200 昼間･時間的制約無 m2 4,260 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
44-1 Ｅ－① 工事費 当て板補修

ｶﾞｽ切断,芯出素地調整,現場孔明,ｴﾎﾟｷｼ
樹脂充填,当板設置,高力ﾎﾞﾙﾄ締付け,仕
上げ塗装含む

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
46-1 Ｅ－① 工事費 伸縮装置取替 既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置（歩道部） ｍ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-007
48-1 Ｅ－① 工事費 止水材設置 目地充填部整形処理含む ｍ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
25-1 Ｅ－① 工事費 支承ﾛｰﾗｰ逸脱対策

【支承ﾛｰﾗｰ逸脱対策材設置、ﾛｰﾗｰｹﾚﾝ
含む】

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
26-1 Ｅ－① 工事費 支承固定装置設置

【無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設、支承固定装置設置
含む】

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
27-1 Ｅ－① 工事費 欠損部鋼板貼付

SS400 t=4.5【素地調整(1種ｹﾚﾝ)、研削
材及びｹﾚﾝかす回収･積込含む】

m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
28-1 Ｅ－① 工事費 ｼｰﾙｷｬｯﾌﾟ設置

DｷｬｯﾌﾟP2同等品以上【ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｼｰﾙ
材充填含む】

個 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
29-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞﾙﾄ再設置 打込式高力丸ﾎﾞﾙﾄ M22×60(B10T) 組 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
30-1 Ｅ－① 工事費 水切り設置 発泡面木 W=50 m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
31-1 Ｅ－① 工事費 ﾄﾗｽ下弦材補修

補修ﾊﾟﾀｰﾝ1,補修ﾊﾟﾀｰﾝ2【既設鋲撤去、
現場孔明、不陸修正、補修材設置、打
込式高力ﾎﾞﾙﾄ締付、仕上げ塗装含む】

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
32-1 Ｅ－① 工事費 横桁補修

補修ﾀｲﾌﾟ1【芯出素地調整、現場孔明、
補修材設置、高力ﾎﾞﾙﾄ締付、仕上げ塗
装及びFRPｼｰﾄ貼付部金属ﾊﾟﾃ含む】

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-8参照
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愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
33-1 Ｅ－① 工事費 横桁補修

補修ﾀｲﾌﾟ4【現場孔明、不陸修正、補修
材設置、高力ﾎﾞﾙﾄ締付、仕上げ塗装含
む】

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
34-1 Ｅ－① 工事費 縦桁補修

補修ﾀｲﾌﾟ1【現場孔明、不陸修正、補修
材設置、高力ﾎﾞﾙﾄ締付、仕上げ塗装含
む】

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
35-1 Ｅ－① 工事費 縦桁補修

縦桁支持材取替【既設支持材撤去、現
場孔明、不陸修正、補修材設置、高力
ﾎﾞﾙﾄ締付、仕上げ塗装含む】

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
36-1 Ｅ－① 工事費 下横構補修

ﾊﾟﾀｰﾝ1～ﾊﾟﾀｰﾝ4【既設鋲撤去、現場孔
明、不陸修正、補修材設置、打込式高
力ﾎﾞﾙﾄ締付、仕上げ塗装含む】

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
37-1 Ｅ－① 工事費 歩道部補修

ﾀｲﾌﾟ1(ﾌﾞﾗｹｯﾄ補修)【現場孔明、不陸修
正、補修材設置、打込式高力ﾎﾞﾙﾄ締
付、仕上げ塗装含む】

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
38-1 Ｅ－① 工事費 歩道部補修

ﾀｲﾌﾟ2(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取替新設)【既設ｱﾝｶｰ
ﾎﾞﾙﾄ切断及びG仕上げ、既設沓座無収
縮ﾓﾙﾀﾙ取壊し、既設桁加工、沓座無収
縮ﾓﾙﾀﾙ打設、不陸修正、補修材･固定
ﾎﾞﾙﾄ設置含む】

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
39-1 Ｅ－① 工事費 歩道部補修

ﾀｲﾌﾟ3(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄのﾅｯﾄ締め直し)【ﾅｯﾄ
締め直し、仕上げ塗装含む】

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-008
40-1 Ｅ－① 工事費 歩道部補修

ﾀｲﾌﾟ4(主桁端補修)【現場孔明、不陸修
正、補修材設置、打込式高力ﾎﾞﾙﾄ締
付、仕上げ塗装含む】

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-16参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
2-1 Ｅ－① 工事費 緩衝材設置(歩掛) 1面/箇所(RC突起) 箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
3-1 Ｅ－① 工事費 緩衝材設置(歩掛) 3面/箇所(RC突起) 箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
5-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手(材工共)

D19 ﾀﾌﾈｼﾞﾊﾞｰ(無機ｸﾞﾗｳﾄ)同等品以上
(ｶﾌﾟﾗｰ、ﾛｯｸﾅｯﾄ、無機ｸﾞﾗｳﾄ材、施工器
具、施工手間含む)

組 2,909 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
6-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手(材工共)

D22 ﾀﾌﾈｼﾞﾊﾞｰ(無機ｸﾞﾗｳﾄ)同等品以上
(ｶﾌﾟﾗｰ、ﾛｯｸﾅｯﾄ、無機ｸﾞﾗｳﾄ材、施工器
具、施工手間含む)

組 3,399 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
7-1 Ｅ－① 工事費 乾式吹付補強(歩掛)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=51mm
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入含む

m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
12-1 Ｅ－① 工事費 主筋固定(歩掛) D19 ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ併用 箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
15-1 Ｄ－① 工事費 表面保護(材工共) CC-B(100m2未満) m2 10,410 R2.6月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
16-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付(歩掛) ｱﾝｶｰﾊﾞｰ、ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ 組 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
20-1 Ｅ－① 工事費 緩衝材設置(歩掛) 2面/箇所(RC突起) 箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
21-1 Ｅ－① 工事費 断面修復(歩掛)

型枠注入工法
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(KCﾌｨﾙｺﾝ)

m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
26-1 Ｅ－① 工事費 既設RC突起取壊し(歩掛) 鉄筋構造物 m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
27-1 Ｅ－① 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設(歩掛) ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ m3 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-11参照



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
28-1 Ｄ－① 工事費 塗膜除去(施工費) 塗膜剥離剤(ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ同等品以上) m2 14,220 R2.6月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
29-1 Ｄ－① 工事費 脱脂洗浄(材工共)

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200同等品以上 30m2未満
昼間･時間的制約無

m2 4,618 R2.6月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
30-1 Ｄ－① 工事費 下地処理(材工共)

JM-S200同等品以上 30m2未満
昼間･時間的制約無

m2 3,105 R2.6月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
31-1 Ｄ－① 工事費 下塗(材工共)

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200同等品以上 30m2未満
昼間･時間的制約無

m2 9,355 R2.6月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
32-1 Ｅ－① 工事費 支承固定装置取付(歩掛)

既設ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ切断撤去、固定ﾌﾟﾚｰﾄ･
調整ﾌﾟﾚｰﾄ･ｺﾞﾑ板設置含む

組 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
36-1 Ｄ－① 工事費

橋梁用埋設型伸縮継手装置
設置
(施工費)

ｶｯﾄｵﾌｼﾞｮｲﾝﾄ同等品以上 m 85,590 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
38-1 Ｅ－① 工事費 差筋ｱﾝｶｰ設置(歩掛) D13×100 本 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
39-1 Ｅ－① 工事費 地覆目地設置(歩掛) 弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材 m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
40-1 Ｅ－① 工事費 当板補修材取付(歩掛)

素地調整、現場孔明、ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ孔明・
配置、季節鋼材・ﾎﾞﾙﾄ撤去、当板設置、
高力ﾎﾞﾙﾄ締付、ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填、現場
溶接、仕上げ塗装含む

箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
45-1 Ｅ－① 工事費 遊離石灰清掃(歩掛) 4種ｹﾚﾝ m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-16参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
46-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付(歩掛) ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ、ﾓﾙﾀﾙﾌﾞﾛｯｸ 組 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
49-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾊﾞｰ挿入(歩掛) φ25 L=250 本 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-18参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
50-1 Ｄ－① 工事費 可塑状ｸﾞﾗｳﾄ充填(材工共)

NETIS KT-160140-A
可塑状ｸﾞﾗｳﾄ

m3 178,600 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
66-1 Ｅ－① 工事費 対傾構下弦材取替(歩掛)

素地調整、現場孔明、高力ﾎﾞﾙﾄ締付、
既設部材撤去、仕上げ塗装含む

部材 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-21参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
68-1 Ｅ－① 工事費

小遊間用乾式止水材設置(歩
掛)

Type-50α
ｼｰﾘﾝｸﾞ材設置、ﾌﾟﾗｲﾏｰ散布含む

m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-22参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
70-1 Ｅ－① 工事費 既設構造物撤去復旧(歩掛) 落橋防止 変位制限装置 箇所 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-23参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
71-1 Ｄ－① 工事費 伸縮装置取替(材工共)

昼間･時間的制約無。旧ｼﾞｮｲﾝﾄ撤去(鋼
製ﾌｨﾝｶﾞｰ)、廃材積込、補強鉄筋、遊間
部型枠、打込ｱﾝｶｰ、ﾏｳﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ(E-
80)、ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｼｰﾙ材の施工及び材料費
(伸縮装置本体の材料費は含まない)

ｍ 216,400 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
79-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆処理(材工共)

金属溶射 支承板支承 735.5kN 昼間･時
間的制約無

基 250,100 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-009
80-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆処理(材工共)

金属溶射 支承板支承 980.6kN 昼間･時
間的制約無

基 250,100 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-010
1-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ[歩掛]

As切削 平均切削厚80mm 基層+表層
(橋面)

m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-011
1-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ［歩掛］

As切削　平均切削深t=100mm　基層+表
層(排水性)

m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-011
2-1 Ｄ－① 工事費

溶融式区画線[材工共](夜
間･時間制約著しく有)

溶融式手動 白 破線 W=60cm t=1.5mm
排水性舗装有

m 1,422 R2.6月 愛知県内 -
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愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-012
1-1 Ｅ－① 工事費

鋼床版橋面舗装打換え（即日
施工）

t=80 （As路面切削t=50、As舗装取壊し
t=30、素地調整(1種)、 端部防水処理、
基層(ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ)t=40、乳剤散布、表
層t=40 ほか打換えに必要な全ての作業
を含む）

m2 別紙参照 R2.9月 中部地方整備局管内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-013
1-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ(鋼製ﾎﾟｯﾄ) Ｗ＞2000kg 基 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-013
2-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付

鋼製架台(鋼製ﾎﾟｯﾄ) 600kg＜Ｗ≦
2000kg

箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-013
3-1 Ｅ－① 工事費 主桁補強材取付(箱桁) 鋼製ﾎﾟｯﾄ 箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-013
12-1 Ｅ－① 工事費 不陸修正 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材 t=5mm m2 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-013
14-1 Ｅ－① 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ ｍ３ 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-013
15-1 Ｅ－① 工事費 横引き設備設置撤去 H-170×632×12×16 ｔ 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-013
16-1 Ｄ－① 工事費 炭素繊維ｼｰﾄ(1)（材工共）

600g/m2×2層 引張強度3400N/mm2以
上 仕上げA(t=1)

m2 61,700 R2.10月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-013
17-1 Ｄ－① 工事費 炭素繊維ｼｰﾄ(2)（材工共）

600g/m2×2層 引張強度3400N/mm2以
上 仕上げB(t=10)

m2 75,220 R2.10月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-013
21-1 Ｅ－① 工事費 路面切削 ｱｽﾌｧﾙﾄ 平均切削深さ t=50mm W=1.0m m2 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-013
22-1 Ｅ－① 工事費 亀裂補修 ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ＋当て板補修 箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-013
23-1 Ｅ－① 工事費 亀裂補修 当て板補修 箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-013
25-1 Ｄ－① 工事費 磁粉探傷試験（材工共） 夜間 箇所 40,530 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-013
26-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付 ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ 組 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-013
31-1 Ｅ－① 工事費 緩衝材設置 3面/箇所 箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
1-1 Ｅ－① 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 富永橋橋側歩道橋･上:0.01m3 m3 別紙参照 R2.10月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
3-1 Ｅ－① 工事費 水中床堀り 【水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、組立式台船(120t積)含む】 m3 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
4-1 Ｅ－① 工事費 水中埋戻し 【水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、組立式台船(120t積)含む】 m3 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
5-1 Ｅ－① 工事費 下地処理 ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ 水中施工 m2 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
6-1 Ｅ－① 工事費 鉛直ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

φ29×480 水中施工【ｴﾎﾟｷｼ樹脂(ｱﾙﾌﾟ
ﾛﾝW-221同等品以上)注入含む】

箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
7-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋 SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ塗装 水中施工 t 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
8-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋 SD345 D19～D25 ｴﾎﾟｷｼ塗装 水中施工 t 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
9-1 Ｅ－① 工事費 吊設備装置 式 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
10-1 Ｅ－① 工事費 ﾊﾟﾈﾙ設置

水中施工【取卸し、仮固定金具、打設孔
部補強、曲線ﾊﾟﾈﾙ固定用ﾌﾞﾗｹｯﾄ、組立
式台船(120t積)含む】

m2 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-13参照
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愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
11-1 Ｅ－① 工事費 基部調整ﾓﾙﾀﾙ

30-60BB(水中不分離剤入り) 水中施工
【型枠含む】

m3 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
12-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

1次コンクリート,2次コンクリート
水中施工

m2 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
13-1 Ｅ－① 工事費 1次ｺﾝｸﾘｰﾄ

30-60-20H(水中不分離剤入り 高流動ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ) 水中施工【ｼｬｯﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ、組立式
台船(120t積)含む】

m3 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-16参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
14-1 Ｅ－① 工事費 2次ｺﾝｸﾘｰﾄ

30-60-20BB(膨張材＋水中不分離剤入
り 高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ) 水中施工【ｼｬｯﾀｰﾊﾞﾙ
ﾌﾞ、組立式台船(120t積)含む】

m3 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
15-1 Ｅ－① 工事費 中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

30-60-20H(水中不分離剤入り 高流動ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ) 水中施工【組立式台船(120t積)
含む】

m3 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-18参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
16-1 Ｅ－① 工事費 PCｹｰﾌﾞﾙ組立

SWPR7B φ15.2　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆 水中施
工【ｸﾞﾗｳﾄ含む】

m 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-19参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
17-1 Ｅ－① 工事費 PCｹｰﾌﾞﾙ組立

SWPR7B φ15.2　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆 陸上施
工【ｸﾞﾗｳﾄ含む】

m 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-20参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
18-1 Ｅ－① 工事費 PC接続 1S15.2　ｴﾎﾟｷｼ塗装 水中施工 箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-21参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
19-1 Ｅ－① 工事費 PC接続 1S15.2　ｴﾎﾟｷｼ塗装 陸上施工 箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-22参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
20-1 Ｅ－① 工事費 PCｹｰﾌﾞﾙ緊張 74KN 水中施工 箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-23参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
21-1 Ｅ－① 工事費 PCｹｰﾌﾞﾙ緊張 74KN 陸上施工 箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-24参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
22-1 Ｅ－① 工事費 防水ﾊﾟﾃ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 陸上施工【ｱﾙﾌﾟﾛﾝA-
6050同等品以上 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む】

m3 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-25参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
23-1 Ｅ－① 工事費 防水ｼｰﾙ

可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 水中施工【ｱﾙﾌﾟ
ﾛﾝSW-104同等品以上】

m 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-26参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
24-1 Ｅ－① 工事費 防水ｼｰﾙ

可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 陸上施工【ｱﾙﾌﾟ
ﾛﾝSW-104同等品以上】

m 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-27参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
25-1 Ｅ－① 工事費 足場 単管足場　水中施工 掛m2 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-28参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
26-1 Ｅ－① 工事費 足場 単管足場　陸上施工 掛m2 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-29参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
27-1 Ｅ－① 工事費 金属ﾊﾟﾃ塗布 kg 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-30参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
28-1 Ｅ－① 工事費 縦桁補修

【芯出し素地調整､現場孔明､ﾋﾞﾙﾄｱｯﾌﾟC
型鋼材設置､高力ﾎﾞﾙﾄ締付け､型枠、無
収縮ｸﾞﾗｳﾄ、仕上げ塗装(Rc-Ⅰ系)含む】

箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-31参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
29-1 Ｅ－① 工事費 目地材設置 ｼｰﾙ材【ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置含む】 m 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-32参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
30-1 Ｅ－① 工事費 落橋防止装置撤去 PC鋼棒 本 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-33参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
31-1 Ｅ－① 工事費

組立式台船組立艤装(富永
橋)

組立式台船(120t積)【20t積台船×6基】 回 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-34参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
32-1 Ｅ－① 工事費

組立式台船解除解体(富永
橋)

組立式台船(120t積)【20t積台船×6基】 回 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-35参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
33-1 Ｄ－① 工事費 支承防錆処理(材工共)

線支承 294.2kN 昼間･時間的制約無し
10基以下

基 209,700 R2.10月 愛知県内 -
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愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
37-1 Ｄ－① 工事費 機械式継手(材工共)

D19×D19　ｴﾎﾟｷｼ塗装 ねじ節鉄筋継手
(SA級) 水中施工 昼間･時間的制約無

箇所 3,250 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
47-1 Ｄ－① 工事費

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置
(材工共)

0.01m2以上0.07m2未満/枚 紫外線照射
有 固定足場 昼間･時間制約無 対象面
積1m2未満/現場

m2 1,262,000 R2.10月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
49-1 Ｄ－① 工事費 表面含浸(材工共)

ｹｲ酸塩系ﾅﾄﾘｳﾑ(下地処理+含浸材塗
布1層塗り,0.25kg/m2) 昼間･時間制約
無 100m2未満

m2 4,875 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
52-1 Ｄ－① 工事費

含有量試験費(諸経費を含
む)

PCB(低濃度PCB含有廃棄物に関する
測定方法(第4版) 塗膜くず)

検体 38,000 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
53-1 Ｅ－① 工事費 落橋防止装置取付

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ連結　600kg＜W≦2000kg【A-
Type 上部工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、引船、ﾌ
ﾛｰﾄ(組立式)、足場撤去復旧(施工箇所)
含む】

組 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-36参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
54-1 Ｅ－① 工事費 落橋防止装置取付

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ連結(2組/箇所)600kg＜W≦
2000kg【B-Type 上部工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設
置、引船、ﾌﾛｰﾄ(組立式)、足場撤去復旧
(施工箇所)含む】

箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-37参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
56-1 Ｅ－① 工事費

組立式台船組立艤装(昭和
橋)

組立式台船(20t積) 回 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-39参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
57-1 Ｅ－① 工事費

組立式台船解除解体(昭和
橋)

組立式台船(20t積) 回 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-40参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
63-1 Ｅ－① 工事費 止水材設置

【ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材、ﾌﾟﾗｲﾏｰ材、目地防水材、
防水材、張付き防止材の設置及びｺﾝｸ
ﾘｰﾄ舗装版破砕、ｺﾝｸﾘｰﾄはつり、目地
部切開、鋼板切断、地覆部目地材及び
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置含む】

m 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-41参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
64-1 Ｅ－① 工事費 亀裂補修

ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ+当て板補修【芯出素地調整,
現場孔明,ｽｯﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ設置,金属ﾊﾟﾃによ
る整形･防錆処理,当て板設置,高力ﾎﾞﾙﾄ
締付,ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ締付,ｼｰﾙ材充填含
む】

箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-42参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
65-1 Ｅ－① 工事費 亀裂補修

ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ+当て板補修【既設高力ﾎﾞﾙﾄ
撤去、芯出素地調整,現場孔明,ｽｯﾄｯﾌﾟ
ﾎｰﾙ設置,金属ﾊﾟﾃによる整形･防錆処
理,当て板設置,高力ﾎﾞﾙﾄ締付,ｼｰﾙ材充
填含む】

箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-43参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
73-1 Ｄ－① 工事費 脱脂洗浄(材工共)

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200 50m2未満 昼間･時間的制
約無
蟹江地区:32m2

m2 1,982 R2.10月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
74-1 Ｄ－① 工事費 下地処理(材工共)

JM-S200 50m2未満 昼間･時間的制約
無
蟹江地区:32m2

m2 1,058 R2.10月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
75-1 Ｄ－① 工事費 下塗(材工共)

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200 50m2未満 昼間･時間的制
約無
蟹江地区:32m2

m2 4,947 R2.10月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
77-1 Ｅ－① 工事費 止水材設置

【ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材、目地防水材、ｱｸﾘﾙ弾性
樹脂設置含む】

m 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-44参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
80-1 Ｅ－① 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 江松橋:0.005m3 m3 別紙参照 R2.10月 当該工事に限る 単価表-2参照
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愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
81-1 Ｅ－① 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 昭和橋:1.0m3 m3 別紙参照 R2.10月 当該工事に限る 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
82-1 Ｄ－① 工事費 脱脂洗浄(材工共)

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200 15m2未満 昼間･時間的制
約無
鍋平地区:10m2

m2 6,342 R2.10月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
83-1 Ｄ－① 工事費 下地処理(材工共)

JM-S200 15m2未満 昼間･時間的制約
無
鍋平地区:10m2

m2 3,386 R2.10月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
84-1 Ｄ－① 工事費 下塗(材工共)

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200 15m2未満 昼間･時間的制
約無
鍋平地区:10m2

m2 15,830 R2.10月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-014
85-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

中詰めコンクリート
水中施工

m2 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-45参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
1-1 Ｅ－① 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 別紙参照 R2.10月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
2-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾞﾑ支承移動対策 接着剤含む 箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
6-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾞﾑ支承据え直し 基 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
7-1 Ｅ－① 工事費 反力受替

1000KN用 油圧ｼﾞｬｯｷ、支保工含む
(ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟに必要な支保工、油圧ｼﾞｬｯ
ｷ、H形鋼等の設置撤去及び損料含む)

箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
9-1 Ｅ－① 工事費 導水管設置

TYPE1 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 φ25 SUS
横引き管接続 床板排水水抜管下部部
材取替、横引き管孔明(φ25)･接続、ﾌﾟﾗ
ｲﾏｰ、ｼｰﾘﾝｸﾞ含む

箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
10-1 Ｅ－① 工事費 導水管設置

TYPE2 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 φ25 SUS
床版排水水抜管下部部材取替、取付金
具含む

箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
11-1 Ｅ－① 工事費 横引き管設置

VP40A
既設排水管孔明(φ48)・接続、ﾌﾟﾗｲﾏｰ、
ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む

m 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
13-1 Ｅ－① 工事費 吊金具設置 箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
18-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ
ｱﾝｶｰ材径23mmを超え30mm以下
削孔深さ 1000mmを超え1300mm以下

孔 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
20-1 Ｅ－① 工事費 緩衝材設置

3面/箇所
削孔、取付ﾌﾟﾚｰﾄ設置含む

箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
22-1 Ｅ－① 工事費 既設鋼製突起撤去 AX-1の2型 箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
32-1 Ｄ－① 工事費 表面保護(施工費)

CC-B 100m2未満
下地処理含む(材料費含まず)
昼間・時間的制約無

m2 7,412 R2.10月 当該工事に限る -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
33-1 Ｅ－① 工事費 亀裂補修

ﾀｲﾌﾟ1(ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ+当て板補修)
(塗膜除去、素地調整､現場孔明、当板
設置、高力ﾎﾞﾙﾄ締付、ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填、
仕上げ塗装含む)

箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
37-1 Ｄ－① 工事費 塗膜剥離工(材工共) m2 7,824 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
38-1 Ｄ－① 工事費 素地調整工(材工共) m2 6,481 R2.10月 愛知県内 -



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
39-1 Ｄ－① 工事費 下塗(材工共)

NK-100E同等品以上
昼間・時間的制約無

m2 4,501 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
40-1 Ｄ－① 工事費 上塗(材工共)

ｼｰﾙｺｰﾄ007U同等品以上
昼間・時間的制約無

m2 7,575 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
41-1 Ｅ－① 工事費 乾式吹付補強 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=48mm m2 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
43-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｽ圧接(施工費)

D16+D16 100箇所以上
昼間・時間的制約無

箇所 480 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
44-1 Ｅ－① 工事費 主筋固定 D16 ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ併用 箇所 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
49-1 Ｅ－① 工事費 ｱﾝｶｰﾊﾞｰ挿入

φ25 L=250 上方向
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入手間含む

本 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
54-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置撤去 φ2000   t=2.7  円形2型 ｍ 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-19参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
55-1 Ｅ－① 工事費 大型土のう（歩掛）

設置
作業半径20m超

袋 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-20参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-015
56-1 Ｅ－① 工事費 大型土のう（歩掛）

撤去
作業半径20m超

袋 別紙参照 R2.10月 愛知県内 単価表-21参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-017
1-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ[歩掛]

As切削 平均切削深さ t=100mm
基層：再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)＋
表層：排水性As(13)
(排水性)導水管設置含む

m2 別紙参照 R2.11月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-017
2-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ[歩掛]

As切削 平均切削深さ t=80mm
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層：再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(20)+表層：密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
(橋面)【橋面防水と同時施工】

m2 別紙参照 R2.11月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-017
3-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ[歩掛]

As切削 平均切削深さ t=100mm
基層：改質AsⅡ型粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合
物(20)+表層：高耐久排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ
(排水性)

m2 別紙参照 R2.11月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-017
4-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ[歩掛]

As切削 平均切削深さ t=100mm
基層：改質AsⅡ型粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合
物(20)+表層：排水性As(13)
(排水性)

m2 別紙参照 R2.11月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-017
5-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ[歩掛]

As切削 平均切削深さ t=60mm
基層：SMA(5)+表層：排水性As(13)
(排水性・橋面)
【橋面防水と同時施工】

m2 別紙参照 R2.11月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-017
7-1 Ｄ－① 工事費 溶融式区画線[材工共]

溶融式手動 緑 実線 W=15cm t=1.5mm
排水性舗装無 未供用区間補正無 夜
間･時間制約著しく有

m 491 R2.11月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-017
11-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線[材工共]

非ﾘﾌﾞ式 白色 実線 W=15cm 排水性舗
装無 未供用区間補正無 夜間・時間制
約著しく有

ｍ 682 R2.11月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-017
15-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線[材工共]

非ﾘﾌﾞ式 白色 破線 W=45cm 排水性舗
装有 未供用区間補正無 夜間・時間制
約著しく有

ｍ 1,995 R2.11月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-017
17-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示[材
工共]

赤(E70-40X相当)
 排水性舗装有 夜間・時間制約著有

m2 7,670 R2.11月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
1-1 Ｅ－① 工事費 排水管設置 VP50 m 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-1参照



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
3-1 Ｅ－① 工事費 変位制限装置取付

横梁式ｱﾝｶｰﾊﾞｰ連結(4組/箇所)
600kg<W≦2000kg

箇所 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
4-1 Ｅ－① 工事費 支圧板取付 枚 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
11-1 Ｅ－① 工事費 ﾁｪｰﾝ構造吊金具取付

吊金具設置、現場孔明、素地調整、ﾎﾞﾙ
ﾄ締付、ﾁｪｰﾝ構造かけ外し含む

組 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
18-1 Ｅ－① 工事費 鋼板接着

下地処理、ｱﾝｶｰ、ｼｰﾙ材、注入材含む
(ｼｰﾙ材、注入材材料費は含まない）
諸雑費に注入ﾊﾟｲﾌﾟ・ｴｱ抜きﾊﾟｲﾌﾟの費
用(材料)含む。

m2 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
22-1 Ｅ－① 工事費 塗布型ひび割れ注入

2液型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入接着剤(ｸﾞﾗｳﾄ
LV)　5回塗り　[CAP工法]

m 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
23-1 Ｅ－① 工事費 部分取付(1)

端対傾構設置、既設端対傾構切断・撤
去、既設変位制限連結板撤去、主桁補
強材設置、ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ、既設桁端部切
断、撤去、桁端部設置、ｼﾞｬｯｷﾀﾞｳﾝ、主
桁補強材撤去、変位制限連結板設置
(芯出し素地調整、現場孔明、既設孔拡
大、高力ﾎﾞﾙﾄ締付、ｶﾞｽ切断、既設ﾘﾍﾞｯﾄ
孔埋め含む)

箇所 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
24-1 Ｅ－① 工事費 部分取付(2)

端対傾構設置、既設端対傾構切断・撤
去、既設変位制限連結板撤去、主桁補
強材設置、ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ、既設桁端部切
断、撤去、桁端部設置、ｼﾞｬｯｷﾀﾞｳﾝ、主
桁補強材撤去、変位制限連結板設置
(芯出し素地調整、現場孔明、既設孔拡
大、高力ﾎﾞﾙﾄ締付、ｶﾞｽ切断、既設ﾘﾍﾞｯﾄ
孔埋め含む)

箇所 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
25-1 Ｅ－① 工事費 部分取付(3)

端対傾構設置、既設端対傾構切断・撤
去、既設変位制限連結板撤去、主桁補
強材設置、ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ、既設桁端部切
断、撤去、桁端部設置、ｼﾞｬｯｷﾀﾞｳﾝ、主
桁補強材撤去、変位制限連結板設置
(芯出し素地調整、現場孔明、既設孔拡
大、高力ﾎﾞﾙﾄ締付、ｶﾞｽ切断、既設ﾘﾍﾞｯﾄ
孔埋め、不陸修正含む)

箇所 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
36-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ（歩掛) ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝ同等品以上 m3 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
37-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞﾙﾄ再設置

ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ
MUTF27-40(SCM440)

組 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
42-1 Ｄ－① 工事費

塗膜除去(塗膜剥離剤)
（施工費）

鈑桁・箱桁 100m2未満
昼間・時間的制約無
廃材の積込・回収含む

m2 11,340 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
43-1 Ｄ－① 工事費 脱脂洗浄（材工共）

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200同等品以上
500m2未満
昼間・時間的制約無

m2 2,340 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
44-1 Ｄ－① 工事費 下地処理（材工共）

JM-S200同等品以上
500m2未満
昼間・時間的制約無

m2 1,895 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
45-1 Ｄ－① 工事費 下塗り（材工共）

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200同等品以上
500m2未満
昼間・時間的制約無

m2 4,260 R2.12月 愛知県内 -
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愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
47-1 Ｅ－① 工事費 支承取替

現場孔明、ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ補強材設置、ｼﾞｬｯ
ｷ及び調整架台設置、ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ、既設
変位制限連結板撤去、既設支承撤去、
ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔、台座ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ、支承ｱﾝｶｰ箱抜、支承設置、ｱﾝｶｰ
ﾎﾞﾙﾄ挿入、無収縮ﾓﾙﾀﾙ、ｼﾞｬｯｷﾀﾞｳﾝ、
ｼﾞｬｯｷ及び調整架台撤去、ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ補
強材撤去、既設変位制限連結板復旧含
む

基 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-15参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
53-1 Ｅ－① 工事費 止水材設置 m 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-16参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
57-1 Ｄ－① 工事費 脱脂洗浄（材工共）

ﾉﾝｸﾛｰﾙ200同等品以上
5m2未満
昼間・時間的制約無

m2 26,530 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
58-1 Ｄ－① 工事費 下地処理（材工共）

JM-S200同等品以上
5m2未満
昼間・時間的制約無

m2 25,980 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
59-1 Ｄ－① 工事費 下塗り

ｴﾎﾟｶﾞｰﾄﾞ200同等品以上
5m2未満
昼間・時間的制約無

m2 29,910 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-019
60-1 Ｅ－① 工事費 橋座面はつり 2cm<t≦8cm m2 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-17参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-020
1-1 Ｅ－① 工事費 支承取替(歩掛) ｺﾞﾑ支承 300kN(ﾌﾗｯﾄｼﾞｬｯｷ使用) 基 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-022
7-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋(沓座拡幅工)(歩掛) SD345 D35～D38 t 別途参照 R3.1月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-022
9-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(歩掛) φ16×100 孔 別途参照 R3.1月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-022
10-1 Ｅ－① 工事費 排水管撤去(歩掛) SGP200A m 別途参照 R3.1月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-022
11-1 Ｅ－① 工事費 排水管撤去(歩掛) VP200A m 別途参照 R3.1月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-022
12-1 Ｅ－① 工事費

既設変位制限装置撤去(歩
掛)

鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ 橋座面 箇所 別途参照 R3.1月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-022
13-1 Ｅ－① 工事費

既設変位制限装置撤去(歩
掛)

鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ 梁側面 箇所 別途参照 R3.1月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-022
14-1 Ｅ－① 工事費

既設変位制限装置撤去(歩
掛)

桁連結装置 箇所 別途参照 R3.1月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-022
15-1 Ｅ－① 工事費 支承取替(歩掛) ｺﾞﾑ支承 859kN 基 別途参照 R3.1月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-022
17-1 Ｅ－① 工事費 反力受替 1200kN用 箇所 別途参照 R3.1月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-023
1-1 Ｄ－① 工事費

植樹管理
(高木幹周)

夏期剪定 幹周120cm以上180cm未満
供用区間：歩道及び交通島

本 20,400 R3.1月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-025
1-1 Ｅ－① 工事費 舗装打換え[歩掛]

舗装打換え 平均切削深さ t=200mm
舗装版取壊しt=200mm+路盤不陸整正+
上層路盤（再生瀝青安定処理(40)
t=100mm）+基層（粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型DS5000 t=50mm）
+表層（ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ
改質AsH型 t=50mm）
排水性舗装

m2 別紙参照 R3.1月 当該工事に限る 単価表-1参照
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愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-025
2-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ[歩掛]

As切削 平均切削深さ t=80mm
基層（密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ
改質AsⅢ型-W t=40mm)+表層（ﾎﾟｰﾗｽｱ
ｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsH型
t=40mm）
排水性･橋面舗装

m2 別紙参照 R3.1月 当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-026
1-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ[歩掛]

As切削 平均切削深さ t=100mm
基層（粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ
改質AsⅡ型DS5000 t=50mm)+表層（ﾎﾟｰ
ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsH型
t=50mm）排水性舗装

m2 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-026
2-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ[歩掛]

As切削 平均切削深さ t=100mm
基層（粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ
改質AsⅡ型DS5000 t=50mm)+表層（ﾎﾟｰ
ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質As高
耐久 t=50mm）排水性舗装

m2 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-026
3-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ[歩掛]

As切削 平均切削深さ t=100mm
基層（粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ
改質AsⅡ型DS5000 t=50mm)+表層（ﾎﾟｰ
ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsH型
t=50mm）排水性舗装

m2 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-026
4-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ[歩掛]

As切削 平均切削深さ t=100mm
基層（粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ
改質AsⅡ型DS5000 t=50mm)+表層（ﾎﾟｰ
ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Asねじ
れ t=50mm）排水性舗装

m2 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-026
5-1 Ｅ－① 工事費 舗装打換え[歩掛]

舗装打換え 平均切削深さ t=250mm
舗装版取壊しt=250mm+路盤不陸整正+
上層路盤（再生瀝青安定処理(40)
t=100mm）+基層（再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物(20) t=50mm）+中間層（粗粒度ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型
DS5000 t=50mm）+表層（ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ
混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsH型 t=50mm）
排水性舗装

m2 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-026
6-1 Ｅ－① 工事費 舗装打換え[歩掛]

舗装打換え 平均切削深さ t=250mm
舗装版取壊しt=250mm+路盤不陸整正+
上層路盤（再生瀝青安定処理(40)
t=100mm）+基層（再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物(20) t=50mm）+中間層（粗粒度ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型
DS5000 t=50mm）+表層（ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ
混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質As高耐久
t=50mm）排水性舗装

m2 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-6参照
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愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-026
7-1 Ｅ－① 工事費 舗装打換え[歩掛]

舗装打換え 平均切削深さ t=250mm
舗装版取壊しt=250mm+路盤不陸整正+
上層路盤（再生瀝青安定処理(40)
t=100mm）+基層（再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物(20) t=50mm）+中間層（粗粒度ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型
DS5000 t=50mm）+表層（ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ
混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Asねじれ
t=50mm）排水性舗装

m2 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-027
1-1 Ｄ－① 工事費

植樹管理
(高木幹周)

夏期剪定 幹周120cm以上180cm未満
供用区間：中央分離帯

本 23,490 R3.2月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 管理第二課
名国-管二

-027
2-1 Ｄ－① 工事費 植栽伐採

高木 幹周30cm未満(根巻・幹巻無)
供用区間：中央分離帯

本 10,270 R3.2月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
3-1 Ｄ－① 工事費

視覚障害者誘導用点状ﾌﾞﾛｯｸ
(材工共)

300×300×10
昼間施工・時間的制約有

枚 5,850 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
4-1 Ｄ－① 工事費

視覚障害者誘導用線状ﾌﾞﾛｯｸ
(材工共)

300×300×10
昼間施工・時間的制約有

枚 5,850 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
8-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材工共)

Gp-Bp-3E3　景観配慮型
昼間施工・時間的制約有

m 16,500 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
9-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(手間のみ)

Gp-Bp-3E3　景観配慮型
昼間施工・時間的制約有

m 3,700 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
10-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材工共)

Gp-B-3E　景観配慮型
昼間施工・時間的制約有

m 12,470 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
11-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(手間のみ)

Gp-B-3E　景観配慮型
昼間施工・時間的制約有

m 2,690 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
12-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材工共)

Gp-Bm-2B3-BPL　景観配慮型
昼間施工・時間的制約有

m 18,310 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
13-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(材工共)

Gp-Bm-3E3　景観配慮型
昼間施工・時間的制約有

m 22,960 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
18-1 Ｄ－① 工事費 小型標識(1)設置(手間のみ)

325の3　支柱・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ付
昼間施工・時間的制約有

基 28,900 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
19-1 Ｄ－① 工事費 小型標識(2)設置(手間のみ)

325の2,325の3　支柱・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ付
昼間施工・時間的制約有

基 31,500 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
20-1 Ｄ－① 工事費 小型標識設置(手間のみ)

407の3　支柱・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ付
昼間施工・時間的制約有

基 31,500 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
21-1 Ｄ－① 工事費 小型標識設置(手間のみ)

407-B,326-A,503-A　支柱・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯ
ｸ付
昼間施工・時間的制約有

基 31,500 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
22-1 Ｄ－① 工事費 小型標識設置(手間のみ)

316　支柱・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ付
昼間施工・時間的制約有

基 28,900 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
23-1 Ｄ－① 工事費 小型標識設置(手間のみ)

自転車等放置禁止区域,507-A　支柱・ｺ
ﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ付
昼間施工・時間的制約有

基 31,500 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
25-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(A)(材工共)

赤(K07-40X相当)　排水性舗装無
昼間施工・時間的制約著しく有

m2 4,178 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
26-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示
(A)(材工共)

赤(K07-40X相当)　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
昼間施工・時間的制約著しく有

m2 6,072 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
27-1 Ｄ－① 工事費 溶融式区画線(材工共)

溶融式手動　自転車ﾏｰｸ　排水性舗装
有
昼間施工・時間的制約著しく有

箇所 8,517 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
28-1 Ｄ－① 工事費 溶融式区画線(材工共)

溶融式手動　自転車ﾏｰｸ　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
昼間施工・時間的制約著しく有

箇所 7,285 R2.5月 愛知県内 -



建設資材価格調査報告リスト
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愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
29-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線(材工共)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 白 W=15㎝  排水
性舗装有
昼間施工・時間的制約著しく有

m 621 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
30-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線(材工共)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線 白 W=15㎝ 排水
性舗装無
昼間施工・時間的制約著しく有

m 694 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
31-1 Ｄ－② 工事費 高視認性区画線(材工共)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線 白 W=15㎝ 排水
性舗装有
昼間施工・時間的制約著しく有

m 773 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
32-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線(材工共)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線 白 W=15㎝ ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ舗装
昼間施工・時間的制約著しく有

m 797 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
33-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線(材工共)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 白 W=30㎝ 排水
性舗装有
昼間施工・時間的制約著しく有

m 1,110 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
34-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線(材工共)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線 白 W=30㎝ 排水
性舗装無
昼間施工・時間的制約著しく有

m 1,286 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
35-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線(材工共)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線 白 W=30㎝ 排水
性舗装有
昼間施工・時間的制約著しく有

m 1,355 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
36-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線(材工共)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 白 W=45㎝ 排水
性舗装有
昼間施工・時間的制約著しく有

m 1,715 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
37-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線(材工共)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線 白 W=45㎝ ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ舗装
昼間施工・時間的制約著しく有

m 1,771 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
38-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線(材工共)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 白 W=45㎝ 排水
性舗装有
昼間施工・時間的制約著しく有

m 1,715 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
39-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線(材工共)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 矢印・記号・文字 白
W=15㎝換算
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 昼間施工・時間的制約著し
く有

m 1,699 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
40-1 Ｄ－① 工事費 路面標示(貼付式)(材工共)

記号A　透水性舗装　加熱溶融接着ｼｰﾄ
昼間施工・時間的制約著しく有

箇所 36,280 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
41-1 Ｄ－① 工事費 路面標示(貼付式)(材工共)

注意喚起ｻｲﾝA　透水性舗装　加熱溶融
接着ｼｰﾄ
昼間施工・時間的制約著しく有

箇所 25,310 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
42-1 Ｄ－① 工事費 路面標示(貼付式)(材工共)

注意喚起ｻｲﾝD　透水性舗装　加熱溶融
接着ｼｰﾄ
昼間施工・時間的制約著しく有

箇所 25,310 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
43-1 Ｄ－① 工事費 区画線消去

削取り式　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
昼間施工・時間的制約著しく有

m 568 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
44-1 Ｄ－① 工事費 区画線消去

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
昼間施工・時間的制約著しく有

m 844 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
45-1 Ｄ－① 工事費

視覚障害者誘導用標示(材工
共)

点状　溶融式
昼間施工・時間的制約著しく有

m 3,302 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
46-1 Ｄ－① 工事費

視覚障害者誘導用標示(材工
共)

線状　溶融式
昼間施工・時間的制約著しく有

m 3,302 R2.5月 愛知県内 -



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
47-1 Ｄ－① 工事費 貼付式路面ｼｰﾄ(材工共)

矢羽根(青)
昼間施工・時間的制約著しく有

箇所 5,500 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
48-1 Ｄ－① 工事費 貼付式路面ｼｰﾄ(材工共)

矢羽根(赤)
昼間施工・時間的制約著しく有

箇所 5,500 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
49-1 Ｄ－① 工事費 防草ｼｰﾙ(材工共)

t=5㎜W=30㎜ﾎﾞｰｿｰｼｰﾙ同等品以上
昼間施工・時間的制約有

m 912 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
50-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(手間のみ)

Gp-Bp-3E
昼間施工・時間的制約有

m 3,200 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
51-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(手間のみ)

Gp-B-3E
昼間施工・時間的制約有

m 3,200 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
52-1 Ｄ－① 工事費 小型標識(2)撤去(手間のみ)

325の2,325の3　支柱・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ付
昼間施工・時間的制約有

基 13,010 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
53-1 Ｄ－① 工事費 小型標識撤去(手間のみ)

自転車等放置禁止区域,507-A　支柱・ｺ
ﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ付
昼間施工・時間的制約有

基 13,010 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
54-1 Ｄ－① 工事費 小型標識撤去(手間のみ)

326-A,503-A　支柱・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ付
昼間施工・時間的制約有

基 13,010 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
55-1 Ｄ－① 工事費 小型標識撤去(手間のみ)

316　支柱・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ付
昼間施工・時間的制約有

基 13,010 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
56-1 Ｄ－① 工事費 小型標識撤去(手間のみ)

407-B,326-A,503-A　支柱・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯ
ｸ付
昼間施工・時間的制約有

基 13,010 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
57-1 Ｄ－① 工事費 小型標識撤去(手間のみ)

407の3　支柱・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ付
昼間施工・時間的制約有

基 13,010 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-001
58-1 Ｄ－① 工事費 緑化ﾊﾟｲﾌﾟA撤去（手間のみ）

H=350
昼間施工・時間的制約有

m 2,070 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
2-1 Ｄ－① 工事費 路側式標識設置(施工費)

φ60.5 再利用(昼間施工 時間的制約有
N=8基)

基 29,170 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
4-1 Ｅ－② 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ張出歩道設置(歩掛) SR20 m 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
5-1 Ｅ－② 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ張出歩道設置(歩掛) SR10 m 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
6-1 Ｅ－② 工事費

ｶﾞﾗｽ繊維補強ｾﾒﾝﾄ板設置
(歩掛)

490×1000×8(KCﾌｫｰﾑ400用) 枚 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
7-1 Ｄ－① 工事費 路側式標識撤去(施工費)

φ60.5 再利用(昼間施工 時間的制約有
N=8基)

基 23,640 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
8-1 Ｅ－① 工事費 石積取壊し(歩掛) 練積 控え35cm m2 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
11-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(材工共)

Gp-Bp-1E 景観配慮型(昼間施工 20m
以上50m未満)

m 15,800 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
12-1 Ｄ－① 工事費 路側式標識設置(施工費)

φ89.1 再利用(昼間施工 時間的制約有
N=1基)

基 59,630 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
13-1 Ｄ－① 工事費 路側式標識設置(施工費)

φ76.3 再利用(昼間施工 時間的制約有
N=1基)

基 43,500 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
14-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示(材
工共)

青 K69-50T相当 排水性舗装無 昼間施
工 時間的制約著しく有 50m2～300m2

m2 6,620 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
15-1 Ｄ－① 工事費 路側式標識撤去(施工費)

φ89.1 再利用(昼間施工 時間的制約有
N=1基)

基 23,640 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
16-1 Ｄ－① 工事費 路側式標識撤去(施工費)

φ76.3 再利用(昼間施工 時間的制約有
N=1基)

基 23,640 R2.5月 愛知県内 -



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
21-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示(材
工共)

青 K69-50T相当 排水性舗装無 昼間施
工 時間的制約無 50m2未満

m2 7,106 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
23-1 Ｅ－① 工事費 ﾀｲﾔ止設置(歩掛) 180×120×600 再利用品使用 個 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
24-1 Ｅ－① 工事費 ﾀｲﾔ止撤去(歩掛) 180×120×600 再利用撤去 個 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-002
25-1 Ｄ－① 工事費 案内標識(材工共)

ｱﾙﾐ板(300×200) 全反射 木ﾈｼﾞ固定 昼
間施工 時間的制約無

枚 6,050 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-007
4-1 Ｄ－① 工事費 標識板設置（路線番号標識）

横断歩道橋添架式　昼間施工・時間的
制約有

基 11,780 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-007
5-1 Ｄ－① 工事費 標識板設置（路線番号標識）

横断歩道橋添架式　夜間施工・時間的
制約有

基 15,150 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-007
6-1 Ｄ－① 工事費 標識板撤去(路線番号標識)

横断歩道橋添架式　昼間施工・時間的
制約有

基 5,063 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-007
7-1 Ｄ－① 工事費 標識板撤去(路線番号標識)

横断歩道橋添架式　夜間施工・時間的
制約有

基 6,835 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
5-1 Ｄ－① 工事費 路側式標識設置(施工費) φ60.5 再利用(夜間施工 時間制約有) 基 29,730 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
6-1 Ｄ－① 工事費 路側式標識撤去(施工費) φ60.5 再利用(夜間施工 時間制約有) 基 24,200 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
7-1 Ｄ－① 工事費 矢印板撤去(施工費) 支柱撤去含む 夜間施工 時間制約有 本 24,200 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
8-1 Ｅ－① 工事費 先端工設置(歩掛) 4号A 再利用 個 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
9-1 Ｅ－② 工事費 先端工撤去(歩掛) 4号A 再利用 個 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
10-1 Ｄ－① 工事費

視覚障害者誘導用ｼｰﾄ撤去
(施工費)

300×300 夜間 時間制約有 m2 1,381 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
11-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示(材
工共)

赤 K07-40X相当 排水性舗装無 夜間時
間制約著しく有 50m2～300m2

m2 7,080 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
12-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示(材
工共)

赤 K07-40X相当 排水性舗装有 夜間時
間制約著しく有 50m2～300m2

m2 7,540 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
13-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示(材
工共)

青 K69-50T相当 排水性舗装有 夜間時
間制約著しく有 50m2～300m2

m2 6,549 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
14-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示(材
工共)

赤 K07-40X相当 排水性舗装無 夜間時
間制約著しく有 50m2未満

m2 14,910 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
15-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示(材
工共)

赤 K07-40X相当 排水性舗装有 夜間時
間制約著しく有 50m2未満

m2 15,370 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
16-1 Ｄ－① 工事費 溶融式区画線(材工共)

白 ｾﾞﾌﾞﾗ W=60cm t=1.5mm 排水性舗装
用 夜間･時間制約著しく有

m 3,046 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
17-1 Ｄ－① 工事費 溶融式区画線(材工共)

白 ｾﾞﾌﾞﾗ W=75cm t=1.5mm 排水性舗装
用 夜間･時間制約著しく有

m 3,687 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
19-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線(材工共)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白色 破線 W=15cm 排
水性舗装無 夜間･時間制約著しく有

m 819 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
23-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線(材工共)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 黄色 実線 W=15cm 排
水性舗装用 夜間･時間制約著しく有

m 860 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
27-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線(材工共)

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ W=30cm
排水性舗装用 夜間･時間制約著しく有

m 1,474 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
31-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾗｰ舗装消去(材工共) 排水性舗装用 夜間･時間制約著しく有 m2 151,000 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
32-1 Ｄ－① 工事費 先端標識(材工共) 土中用 φ60.5 φ300 夜間 時間制約有 基 232,500 R2.6月 愛知県内 -



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務
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担当課  依頼番号
資材
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単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
33-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(歩掛)

一層 ﾎﾟｰﾗｽAs混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質As
H型 t=50mm

m2 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
34-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(歩掛)

一層 ﾎﾟｰﾗｽAs混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質As
H型 t=50mm

m2 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-4参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
35-1 Ｅ－① 工事費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去(立入防止
柵)(歩掛)

支柱間隔2.0m 基 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
36-1 Ｅ－① 工事費

金網(ﾌｪﾝｽ)･支柱(立入防止
柵)撤去(歩掛)

支柱間隔2.0m m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
37-1 Ｅ－② 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎設置(歩
掛)

600×450×3000 m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
38-1 Ｅ－② 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎設置(歩
掛)

400×450×3000 m 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
39-1 Ｅ－① 工事費 車止め設置(歩掛) φ114.3 H=900 再利用 本 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-008
40-1 Ｅ－① 工事費 車止め撤去(歩掛) φ114.3 H=900 再利用 本 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-009
1-1 Ｅ－① 工事費 路面切削 ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透 平均切削深さ t=100mm m2 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-009
2-1 Ｅ－① 工事費 路面切削

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透 平均切削深さ t=100mm
帯状切削

m2 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-009
3-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(材工共)

Gp-C-3E 景観配慮型 50m以上100m未
満 昼間施工 時間的制約無

m 12,080 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-009
4-1 Ｄ－① 工事費

溶融噴射式路面ｶﾗｰ標示(材
工共)

青(K69-50T相当近似色) 排水性舗装無
昼間施工 時間的制約無 50m2～300m2

m2 6,010 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-009
5-1 Ｄ－① 工事費 案内標識設置B(施工費)

(再利用)1400×1200 H=2500 基礎付 昼
間施工 時間的制約無

基 42,380 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-009
6-1 Ｄ－① 工事費 案内標識設置C(施工費)

(再利用)1400×1100 H=2500 基礎付 昼
間施工 時間的制約無

基 42,380 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-009
7-1 Ｄ－① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(施工費) Gp-C-3E 昼間施工 時間的制約無 m 2,370 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-009
8-1 Ｄ－① 工事費 案内標識撤去B(施工費)

(再利用)1400×1200 H=2500 基礎付 昼
間施工 時間的制約無

基 21,190 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-009
9-1 Ｄ－① 工事費 案内標識撤去C(施工費)

(再利用)1400×1100 H=2500 基礎付 昼
間施工 時間的制約無

基 21,190 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 交通対策課
名国-交対

-009
10-1 Ｄ－① 工事費 単柱標識撤去(施工費)

H=2.5m 基礎付 昼間施工 時間的制約
無

基 10,600 R2.12月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
1-1 Ｇ－② 工事費

掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞ
ﾙﾄ、金網、鋼製支保工>

B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜
72.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km以下
切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
2-1 Ｇ－② 工事費

掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞ
ﾙﾄ、金網、鋼製支保工>

B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜
72.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km超え
切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
3-1 Ｇ－② 工事費

掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞ
ﾙﾄ、金網、鋼製支保工>

B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜
87.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km以下
切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
4-1 Ｇ－② 工事費

掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞ
ﾙﾄ、金網、鋼製支保工>

B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜
87.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km超え
切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-4参照
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愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
5-1 Ｇ－② 工事費

掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞ
ﾙﾄ、金網、鋼製支保工>

B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜
102.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km以
下 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
6-1 Ｇ－② 工事費

掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞ
ﾙﾄ、金網、鋼製支保工>

B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜
102.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km超
え 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
7-1 Ｇ－① 工事費 集塵機運転

B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜
72.5m2)

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-7参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
8-1 Ｇ－① 工事費 集塵機運転

B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜
87.5m2)

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-8参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
9-1 Ｇ－① 工事費 集塵機運転

B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜
102.5m2)

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-9参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
10-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜
72.5m2)L≦0.5km

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-10参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
11-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜
72.5m2)0.5＜L≦1.2km

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-11参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
12-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜
72.5m2)1.2＜L≦1.4km

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-12参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
13-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜
72.5m2)1.4＜L≦2.2km

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-13参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
14-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜
87.5m2)L≦0.5km

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-14参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
15-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜
87.5m2)0.5＜L≦1.2km

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-15参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
16-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜
87.5m2)1.2＜L≦1.4km

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-16参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
17-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜
87.5m2)1.4＜L≦2.2km

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-17参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
18-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜
102.5m2)L≦0.5km

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-18参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
19-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜
102.5m2)0.5＜L≦1.2km

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-19参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
20-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜
102.5m2)1.2＜L≦1.4km

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-20参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
21-1 Ｇ－③ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜
102.5m2)1.4＜L≦2.2km

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-21参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
22-1 Ｇ－② 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等

B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜
72.5m2)

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-22参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
23-1 Ｇ－② 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等

B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜
87.5m2)

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-23参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
24-1 Ｇ－② 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等

B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜
102.5.0m2)

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-24参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
25-1 Ｇ－② 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等 防水工処理無 m3 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-25参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
26-1 Ｇ－② 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等 m3 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-26参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
27-1 Ｅ－① 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 式 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-27参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
28-1 Ｅ－① 工事費 防水工

B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜
72.5m2)

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-28参照
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愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
29-1 Ｅ－① 工事費 防水工

B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜
87.5m2)

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-29参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
30-1 Ｅ－① 工事費 防水工

B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜
102.5m2)

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-30参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
31-1 Ｅ－① 工事費 防水工 m2 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-31参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
32-1 Ｇ－① 工事費 掘削 硬岩Ⅰ m3 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-32参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
33-1 Ｇ－① 工事費 掘削 中硬岩 m3 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-33参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
34-1 Ｇ－① 工事費 掘削 軟岩Ⅱ m3 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-34参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
35-1 Ｇ－① 工事費 掘削 軟岩Ⅰ m3 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-35参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
36-1 Ｇ－① 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

L=4000D25異形棒鋼同等品以上(耐力
117.7kN以上)

本 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-36参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
37-1 Ｇ－① 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

L=3000TD24ねじり棒鋼同等品以上(耐
力176.5kN以上)

本 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-37参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
38-1 Ｇ－① 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

L=4000TD24ねじり棒鋼同等品以上(耐
力176.5kN以上)

本 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-38参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
39-1 Ｇ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ t=50 m2 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-39参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
40-1 Ｇ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100 m2 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-40参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
41-1 Ｇ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ t=150 m2 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-41参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
42-1 Ｇ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ t=250 m2 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-42参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
43-1 Ｇ－① 工事費 箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ ｔ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-43参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
44-1 Ｇ－① 工事費 ｶﾞｽ切断 H-125×125×6.5×9 箇所 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-44参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
45-1 Ｇ－① 工事費 ｶﾞｽ切断 H-200×200×8×12 箇所 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-45参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
46-1 Ｇ－② 工事費 準備工 φ76.3×6530 23本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-46参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
47-1 Ｇ－② 工事費 打設工 φ76.3×6530 23本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-47参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
48-1 Ｇ－② 工事費 注入工 φ76.3×6530 23本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-48参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
49-1 Ｇ－② 工事費 準備工 φ76.3×12590 23本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-49参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
50-1 Ｇ－② 工事費 打設工 φ76.3×12590 23本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-50参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
51-1 Ｇ－② 工事費 注入工 φ76.3×12590 23本/ｼﾌﾄ ｼﾌﾄ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-51参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
52-1 Ｇ－① 工事費 ﾌﾟﾚｰﾄ設置 つり金具等付属品設置手間含む ｔ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-52参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
53-1 Ｅ－① 工事費 外型枠設置 m2 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-53参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
54-1 Ｇ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半) 18-10-15N t=250 ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-54参照
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愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
55-1 Ｇ－① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半) 18-10-15N t=250 ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-55参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
56-1 Ｇ－① 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

L=4000TD24ねじり棒鋼同等品以上(耐
力176.5kN以上)

本 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-56参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
57-1 Ｇ－① 工事費 鋼製支保（上半） H-200×200×8×12 ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-57参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
58-1 Ｇ－① 工事費 鋼製支保（下半） H-200×200×8×12 ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-58参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
59-1 Ｇ－① 工事費 金網（上半）

φ5×150×150 構造用溶接金網 JIS G
3551

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-59参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
60-1 Ｇ－① 工事費 金網（下半）

φ5×150×150 構造用溶接金網 JIS G
3551

ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-60参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
61-1 Ｇ－① 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等 ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-61参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
62-1 Ｇ－① 工事費 型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-62参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
63-1 Ｅ－① 工事費 防水工 ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-63参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
64-1 Ｅ－① 工事費 やらず設置

丸太（松）φ180 L=7000 つなぎ梁設置
手間含む

本 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-64参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
65-1 Ｅ－① 工事費 やらず撤去

丸太（松）φ180 L=7000 つなぎ梁撤去
手間含む

本 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-65参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
66-1 Ｅ－① 工事費 沈砂池撤去 箇所 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-66参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
67-1 Ｅ－① 工事費 排水管撤去 ｍ 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-67参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
89-1 Ｅ－① 工事費 計測工B 地表面沈下測定　1回/日 30日/箇所 箇所 別紙参照 R2.6月 当該工事に限る 単価表-70参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
90-1 Ｄ－① 工事費 高視認性区画線

非ﾘﾌﾞ式（溶融式）矢印・記号・文字 白
W=15cm換算

ｍ 1,741 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
91-1 Ｄ－① 工事費 工事看板撤去 1100×1400 時間的制約著しく有 基 2,156 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
92-1 Ｅ－① 工事費 ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ撤去 φ580×H820 個 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-68参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
93-1 Ｄ－① 工事費 仮区画線（材工共）

貼付式 実線 白 W=15cm 時間的制約著
しく有

ｍ 890 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
94-1 Ｄ－① 工事費 仮区画線消去 貼付式 W=15cm換算 ｍ 131 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
96-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 2.0m＜H≦3.5m ｍ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-69参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-001
99-1 Ｄ－① 工事費 蓋版

170kg/枚超え 昼間 時間的制約無 施工
箇所補正無

枚 1,090 R2.6月 312愛知足助町 -

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
9-1 Ｅ－① 工事費 支柱設置 本 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
10-1 Ｅ－① 工事費 壁面材設置 m2 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
11-1 Ｅ－① 工事費 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管 VP-100 ｍ 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
12-1 Ｅ－① 工事費 水平力抑止(1) 盛土補強用材(樹脂系)70KN/m以上 m2 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
13-1 Ｄ－① 工事費 高欄撤去 H=0.35m ｱﾙﾐ 昼間施工･時間制約無し ｍ 1,300 R2.5月 愛知県内 -
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愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
14-1 Ｅ－① 工事費

鋼矢板圧入（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併
用）

Ⅳ型 L=23.0m 圧入長22.5m 継施工1箇
所 Nmax≦50

枚 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
15-1 Ｅ－① 工事費

鋼矢板圧入（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併
用）

Ⅳ型 L=21.0m 圧入長20.5m 継施工1箇
所 Nmax≦50

枚 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
16-1 Ｅ－① 工事費 鋼矢板圧入（硬質地盤用）

VL型 L=21.0m 圧入長20.0m 継1箇所 50
＜Nmax≦100

枚 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
17-1 Ｅ－① 工事費 Ｈ鋼圧入（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用）

H-400 L=20.0m 圧入長19.5m 継施工1
箇所 Nmax≦50

本 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
18-1 Ｅ－① 工事費

油圧式杭圧入引抜機設置･
撤去

回 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
19-1 Ｅ－① 工事費 H鋼ﾁｬｯｸ取付･取外し 回 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-10参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
20-1 Ｅ－① 工事費 ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し設置 鋼矢板の穴開け加工費を含む ｔ 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
21-1 Ｅ－① 工事費 さや管挿入 VPφ125 ｍ 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
24-1 Ｅ－① 工事費 中間層(車道・路肩部) 平均t=75mm 3.0m＜W m2 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
25-1 Ｅ－① 工事費 基礎砕石工 t=600 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) m2 別紙参照 R2.5月 愛知県内 単価表-14参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-002
26-1 Ｄ－① 工事費 仮設防護柵設置

連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ（支柱付）1000kg/基以下
ﾚｰﾙ等設置（路側用）含む 昼間・時間制
約無し

ｍ 3,810 R2.5月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
15-1 Ｅ－① 工事費

鋼管杭打工(ﾗﾌﾃﾚｰﾝ装着式
ｱｰｽｵｰｶﾞ)

杭長3m未満 杭径400㎜以下 本 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
16-1 Ｅ－① 工事費 自然土舗装 t=30 ｶﾞﾝｺﾏｻ同等品以上 m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
20-1 Ｅ－① 工事費 懸垂幕撤去・設置 6000×1300　橋脚添架 枚 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
21-1 Ｄ－② 工事費 防草ｼｰﾙ［材工共］

W=100(平場部用) ｳｨｰﾄﾞｺｰﾄ工法同等品
以上

ｍ 2,019 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
22-1 Ｄ－② 工事費 防草ｼｰﾙ［材工共］

W=150(立上り部用) ｳｨｰﾄﾞｺｰﾄ工法同等
品以上

ｍ 3,421 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
23-1 Ｅ－① 工事費 まさ土撤去・舗設 t=30 m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
24-1 Ｅ－① 工事費 まさ土切断撤去・充填 W=60 t=30 ｍ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
27-1 Ｄ－① 工事費

植栽撤去（昼間･時間制約
無）

高木幹周120㎝以上150㎝未満
(歩道及び交通島) 運搬(L=30㎞)含む

本 148,900 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
28-1 Ｅ－① 工事費 植栽ﾌﾞﾛｯｸ設置 H=230 ｍ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
29-1 Ｅ－① 工事費 植栽ﾌﾞﾛｯｸ撤去 H=230 ｍ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
30-1 Ｅ－① 工事費 地被類撤去･集草 m2 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
34-1 Ｄ－① 工事費

ﾌｪﾝｽ［材工共］昼間･時間制
約無

H=800 L=2000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 基礎･作業土
工含む

基 42,650 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
37-1 Ｅ－① 工事費 植栽ﾌﾞﾛｯｸ設置 H=400 ｍ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
38-1 Ｅ－① 工事費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ丸杭設置 φ100×1800 本 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-10参照
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愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
39-1 Ｅ－① 工事費 酸素管設置 φ150 DOﾊﾟｲﾌﾟ同等品以上 ｍ 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-11参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
41-1 Ｅ－① 工事費 蓋撤去 200㎏以下 組 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-12参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
42-1 Ｅ－① 工事費 蓋撤去 200㎏を超え800㎏以下 組 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-13参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-003
44-1 Ｄ－① 工事費 仮設防護柵設置［施工単価］

連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000㎏/基以下 支柱間
隔2m 50m未満 昼間･時間制約無

ｍ 4,753 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-006
1-1 Ｅ－② 工事費 作業車据付・解体工（歩掛）

大型　2主桁　14m以下　拡幅変化対応
型

台・回 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-006
2-1 Ｅ－② 工事費 作業車移動・据付工（歩掛）

大型　2主桁　14m以下　拡幅変化対応
型

台・回 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-006
3-1 Ｅ－② 工事費 作業車引戻工（歩掛）

大型　2主桁　14m以下　拡幅変化対応
型

m 別紙参照 R2.12月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-007
1-1 Ｅ－② 工事費 作業車クライミング工（歩掛）

大型　2主桁　14m以下　拡幅変化対応
型

台・回 別紙参照 R3.1月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-008
9-1 Ｅ－① 工事費

車重計測・車両検知処理装
置据付

面 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-008
10-1 Ｅ－① 工事費

車両情報取得・走行状況画
像処理装置据付

面 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-008
11-1 Ｅ－① 工事費

車両情報取得・走行状況画
像撮影装置据付

台 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-3参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-008
12-1 Ｅ－① 工事費 軸重センサ据付 L=3500(付属ケーブル含む) ライン 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-008
13-1 Ｅ－① 工事費 軸重センサ据付 L=3000(付属ケーブル含む) ライン 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-008
14-1 Ｅ－① 工事費 外部電源盤据付 W500×D200×H100程度 面 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-008
15-1 Ｅ－① 工事費 試運転調整費 式 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-008
17-1 Ｅ－① 工事費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ[歩掛]

As切削 平均切削深さ t=100mm
基層（粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)ﾎﾟﾘﾏｰ
改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型DS5000）+表層（ﾎﾟｰﾗ
ｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ高
耐久）排水性舗装

m2 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-008
18-1 Ｄ－① 工事費 遮熱性舗装[材工共]

2液硬化型樹脂系（MMA樹脂系）
【昼間時間制約著しくあり】

m2 7,179 R3.2月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-008
19-1 Ｄ－① 工事費 門型支柱設置[工事費のみ]

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾄﾗｽ型 亜鉛ﾒｯｷ
(梁部:夜間架設時間的制約著しく有り、
柱部:昼間時間的制約著しく有り)

基 275,400 R3.2月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 工務課
名国-工務

-009
2-1 Ｅ－① 工事費 小型路面清掃車（歩掛） 50MC、清掃幅1,400mm 時間 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防情

-005
12-1 Ｅ－① 工事費 門型支柱点検台撤去（明川） 289kg 基 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防情

-005
13-1 Ｅ－① 工事費

点検台・取付金具（点検台・
表示板）設置（本地通（下り））

484kg 基 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-2参照

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防情

-005
14-1 Ｅ－① 工事費

点検台・取付金具（点検台・
表示板）設置（大泉寺町（下
り））

427kg 基 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-3参照
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愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防情

-005
15-1 Ｅ－① 工事費

点検台・取付金具（点検台・
表示板）撤去（本地通（下り））

480kg 基 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-4参照

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防情

-005
16-1 Ｅ－① 工事費

点検台・取付金具（点検台・
表示板）撤去（大泉寺町（下
り））

450kg 基 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-5参照

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防情

-005
17-1 Ｅ－① 工事費 ガードパイプA設置 W2000×H650、φ60.5、設置のみ 基 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-6参照

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防情

-005
18-1 Ｅ－① 工事費 ガードパイプB設置 W700×H650、φ60.5、設置のみ 基 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-7参照

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防情

-005
19-1 Ｅ－① 工事費

表示板支柱（梁）・点検台取
付（小田木）

支柱（梁）+点検台 693kg 基 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-8参照

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防情

-005
20-1 Ｅ－① 工事費

表示板支柱（梁）・点検台撤
去（小田木）

支柱（梁）+点検台 774kg 基 別紙参照 R2.6月 愛知県内 単価表-9参照

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防情

-006
4-1 Ｄ－① 工事費 局舎設置 棟 472,000 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防情

-006
5-1 Ｄ－① 工事費 局舎撤去 棟 281,200 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防情

-006
6-1 Ｄ－① 工事費 ﾌｪﾝｽ・支柱撤去 支柱間隔1.5m ｍ 5,027 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防情

-008
2-1 Ｅ－① 工事費 道路照明灯建柱

GL：3.5m～6m（昼間）
重量：350kg以下

基 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-1参照

愛知県 名古屋国道事務所 防災情報課
名国-防情

-008
3-1 Ｅ－① 工事費 道路照明灯撤去

GL：3.5m～6m（昼間）
重量：350kg以下

基 別紙参照 R3.2月 愛知県内 単価表-2参照


