
建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

岐阜県 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-河

公-003
10-1 Ｅ－① 工事費

仮橋架設（仮橋上部)　【歩掛
り】

式 別紙参照 R2.7月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-河

公-004
12-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ用接着剤 ｴﾎﾟｷｼ系 m2 別紙参照 R3.2月 岐阜県内 -

岐阜県 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-河

公-004
14-1 Ｅ－① 工事費

仮橋撤去（仮橋上部)　【歩掛
り】

式 別紙参照 R3.2月 当該工事に限る 単価表-2参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-河

公-005
3-1 Ｅ－① 工事費 L型縁塊設置 665×270×700 基 別紙参照 R3.3月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-管

理-001
1-1 Ｅ－① 工事費 大型土のう撤去【歩掛り】 2t用 再利用撤去（耐候性） 袋 別紙参照 R2.6月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-1参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-管

理-001
2-1 Ｅ－① 工事費 大型土のう運搬【歩掛り】 2t用 運搬距離0.3㎞以下（耐候性） 袋 別紙参照 R2.6月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-2参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-管

理-001
3-1 Ｅ－① 工事費 大型土のう荷卸【歩掛り】 2t用（耐候性） 袋 別紙参照 R2.6月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-3参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-管

理-002
1-1 Ｅ－① 工事費 焼却 m2 別紙参照 R2.6月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-管

理-003
1-1 Ｅ－③ 工事費

集積積込み(機械施工)（除
根）

m2 別紙参照 R2.6月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-1参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-管

理-003
2-1 Ｅ－③ 工事費 運搬（除根） DID区間：有、片道運搬距離60km以内 m2 別紙参照 R2.6月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-2参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-管

理-004
10-1 Ｄ－③ 工事費 バッテリ広域認定処理費 (型式：FVL400　数量：12ｾﾙ)×2組分 式 228,000 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-001
4-1 Ｅ－① 工事費 硬質地盤ｸﾘｱ工法 45H 打込長L=11.0m、Nmax≦50 枚 別紙参照 R2.5月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-1参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-001
13-1 Ｅ－① 工事費 大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張撤去 600×300×200 m2 別紙参照 R2.5月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-2参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-001
14-1 Ｅ－① 工事費 吸出防止材撤去 t=10 m2 別紙参照 R2.5月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-3参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-001
15-1 Ｅ－① 工事費

硬質地盤専用厚入機据付・
解体

45H 打込長L=11.0m、Nmax≦50 回 別紙参照 R2.5月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-4参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-002
1-1 Ｅ－① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄB型据
付【歩掛り】

200×500､L=5000 本 別紙参照 R2.5月 岐阜県内 単価表-1参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-002
3-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠据付【歩掛り】 300×500､3500＜L≦6500 本 別紙参照 R2.5月 岐阜県内 単価表-2参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-002
5-1 Ｅ－① 工事費 手摺設置【歩掛り】 ｽﾃﾝﾚｽ管φ48.6×3.0､H=750 ｍ 別紙参照 R2.5月 岐阜県内 単価表-3参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-002
6-1 Ｅ－① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ縦枠A型据
付【歩掛り】

300×300､3500＜L≦6500 本 別紙参照 R2.5月 岐阜県内 単価表-4参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-002
7-1 Ｅ－① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄすべり止め
Sa型据付【歩掛り】

300×300､1500＜L≦2125 本 別紙参照 R2.5月 岐阜県内 単価表-5参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-002
8-1 Ｅ－① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄすべり止め
Sb型+横枠Y型据付【歩掛り】

400×300+200×300､1500＜L≦2125 組 別紙参照 R2.5月 岐阜県内 単価表-6参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-002
9-1 Ｅ－① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ縦枠E型据付
【歩掛り】

300×300､3500＜L≦6500 本 別紙参照 R2.5月 岐阜県内 単価表-7参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-002
10-1 Ｅ－① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ縦枠F型据付
【歩掛り】

300×300､1000＜L≦4000 本 別紙参照 R2.5月 岐阜県内 単価表-8参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-004
3-1 Ｅ－① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄA型設
置

300×700 L=5.0m 本 別紙参照 R2.6月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-1参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-004
4-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 凸型 500×300×150 m2 別紙参照 R2.6月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-2参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-004
5-1 Ｅ－① 工事費 木工沈床撤去 2.0×2.0×1.0 m2 別紙参照 R2.6月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-3参照
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事務所名
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資材
番号
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岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-004
6-1 Ｅ－① 工事費 木工沈床解体 2.0×2.0×1.0 m2 別紙参照 R2.6月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-4参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-004
7-1 Ｅ－① 工事費 木工沈床集積・積込 m3 別紙参照 R2.6月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-5参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-004
8-1 Ｅ－① 工事費 吸出防止材撤去 t=10 m2 別紙参照 R2.6月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-6参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-004
9-1 Ｅ－① 工事費 殻運搬 木くず 運搬距離14.5km以内 DID有 m3 別紙参照 R2.6月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-7参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-004
10-1 Ｅ－① 工事費 ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張設置 m2 別紙参照 R2.6月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-8参照

岐阜県 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-工

務-004
11-1 Ｅ－① 工事費 ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張撤去 m2 別紙参照 R2.6月 木曽川上流河川事務所管内 単価表-9参照


