
建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　三重県内建設資材価格等調査業務

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
01

09 E-① 工事費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
据付 1.5m/個超え
2.0m/個未満 6000kg/
個~8000kg/個

m 別紙 R2.6 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
01

10 D-① 工事費
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路
据付

L=2.0m/個 質量
3500kg/個超え
5500kg/個以下

m 7,453 R2.6  三重県

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
01

11 E-① 工事費
くさび結合支保設置･
撤去

支保耐力
80kN/m2<f[t=350cm]

空m3 別紙 R2.6 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
03

01 工事費
鉄筋定着工法[材工
共]

SD490 D51 軸方向鉄
筋用 ﾀﾌﾅｯﾄ 工場加工

箇所 - R2.6
調査不可

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
05

14 E-① 工事費
高圧噴射撹拌工(三
重管工法 [注入工])

φ1.8m 改良長20.0m 本 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
05

15 E-① 工事費 足場設置･撤去
単管足場 高圧噴射撹
拌用

空m3 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
05

16 E-① 工事費 軽量盛土 k0-5 m3 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
05

17 E-① 工事費 軽量盛土 k5-10 m3 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
05

18 E-① 工事費 敷網材設置
φ3.2 100×100
HDZ35

m2 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
05

19 E-① 工事費 遮水ｼｰﾄ設置 t=1.0 m2 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
05

20 E-① 工事費 防水ｼｰﾄ設置 t=0.8+3.0mm m2 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
05

21 E-① 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ据付･解体 回 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
05

22 E-① 工事費 壁面材設置
300×900×(35) ｺﾝﾎﾟ
ｼﾞｪｯﾄ保護壁ﾊﾟﾈﾙ

m2 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
05

26 E-① 工事費 横断暗渠据付 300A m 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
06

01 工事費
機械式鉄筋定着[材
工共]

D51 ﾈｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ(ﾌﾘｰﾀｲ
ﾌﾟ)同等品以上 ｸﾞﾗｳﾄ
材含む

箇所 - R2.8  調査不可

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
06

02 工事費 機械式継手[材工共]
D16+D16 FDｸﾞﾘｯﾌﾟ A
級 埋込側ｽﾘｰﾌﾞ 仮埋
ﾎﾞﾙﾄ含む

箇所 - R2.8 No.02-01･02-02に変更

県名
調査依頼
事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号

調査区
分

単価適用地
域

備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　三重県内建設資材価格等調査業務

県名
調査依頼
事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号

調査区
分

単価適用地
域

備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
06

02-02 D-① 工事費
機械式継手[手間の
み]

D16+D16 FDｸﾞﾘｯﾌﾟ A
級 埋込側ｽﾘｰﾌﾞ 仮埋
ﾎﾞﾙﾄ含む

箇所 247 R2.8 三重県

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
07

01 D-② 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
材工共 白色 ｱﾝｶｰﾎﾞ
ﾙﾄ(材･工)含む

m 26,800 R2.8 三重県

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
07

14 E-① 工事費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基
礎設置

H800×L2000 m 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
07

15 E-① 工事費 地組工 t 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
07

16 E-① 工事費 架設工 t 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
07

17 工事費 ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾙ設置 50×10 m - R2.8 調査中止

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
07

18 E-① 工事費 伸縮目地 2成分型変成ｼﾘｺｰﾝ系 m 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
07

19 E-① 工事費 現場ｼｰﾘﾝｸﾞ 2成分型変成ｼﾘｺｰﾝ系 m 別紙 R2.8 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
13

04 E-① 工事費
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設
置

φ300 半割管 m 別紙 R2.11 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
管理第二課

紀勢-管
二-07

01 工事費 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄはつり 機械 m3 - R2.12 調査中止

三重県
紀勢国道事

務所
管理第二課

紀勢-管
二-07

02 工事費 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄはつり 人力 m3 - R2.12 調査中止

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
14

07 E-① 工事費 PCｹｰﾌﾞﾙ SWPR7BL 12S12.7 m 別紙 R2.12 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
14

08 E-① 工事費 PC緊張 12S12.7 片締め ｹｰﾌﾞﾙ 別紙 R2.12 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
14

09 E-① 工事費 特殊支保設置撤去 t 別紙 R2.12 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
14

10 E-① 工事費 鋼矢板撤去 Ⅲ型 t 別紙 R2.12 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
18

01 E-① 工事費 型枠 撤去しない埋設型枠 m2 別紙 R2.12 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
15

20 E-① 工事費 ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設工
P17橋脚 架設用架台
の設置~調整まで

基 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
15

21 工事費 ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設工
P18橋脚 架設用架台
の設置~調整まで

基 - R3.1  No.20と同歩掛

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
15

22 工事費 ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設工
P19橋脚 架設用架台
の設置~調整まで

基 - R3.1  No.20と同歩掛



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　三重県内建設資材価格等調査業務

県名
調査依頼
事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号

調査区
分

単価適用地
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備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
15

23 工事費 特殊支保設置撤去 P12橋脚 t - R3.1  調査中止

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
15

24 工事費 特殊支保設置撤去 P13橋脚 t - R3.1  調査中止

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
15

25 E-① 工事費 頭部補強材設置
[-380×100×10.5×
16

t 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
15

25-01 E-① 工事費 頭部補強材撤去
[-380×100×10.5×
16

t 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
15

26 E-① 工事費 中間杭撤去 H-300 t 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
16

49 D-① 工事費 耐火防護(材工共) 式 3,030,000 R3.1 三重県

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
16

50 D-① 工事費 銘板設置 枚 4,790 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
16

51 E-① 工事費 作業車据付解体工 低床型 2主桁 台･回 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
16

52 E-① 工事費 作業車移動据付工 低床型 2主桁 台･回 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
16

53 E-① 工事費 作業車引戻工 低床型 2主桁 m 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
16

54 E-① 工事費 作業車ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ工 低床型 2主桁 回 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
16

55 E-① 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 箇所 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
16

56 E-① 工事費 繊維ﾈｯﾄ設置
耐ｱﾙｶﾘ性ｶﾞﾗｽ繊維
ﾈｯﾄ W=210 ﾊｲﾊﾟｰﾈｯﾄ
60同等品以上

m2 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
16

57 E-① 工事費
ﾊﾟｲﾌﾟｸｰﾘﾝｸﾞ設置･撤
去

A1横桁､A2横桁 式 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
16

58 E-① 工事費 ﾊﾟｲﾌﾟｸｰﾘﾝｸﾞ運転 日 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
16

59 E-① 工事費 電気通信管路設置 G54×3条 m 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

43 D-① 工事費
橋梁塗装工 新橋塗
装 下塗り(材工共)

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ30
μm

m2 1,140 R3.1  三重県

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

44 工事費 機械式継手(材工共)
M22+M22 FDｸﾞﾘｯﾌﾟ M
ﾀｲﾌﾟ同等品以上

箇所 - R3.1 No.44-01･No.44-02に変更

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

44-02 D-① 工事費
機械式継手(手間の
み)

M22+M22 FDｸﾞﾘｯﾌﾟ M
ﾀｲﾌﾟ同等品以上

箇所 542 R3.1 三重県



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　三重県内建設資材価格等調査業務

県名
調査依頼
事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号

調査区
分

単価適用地
域

備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

45 E-① 工事費 情報管設置 厚鋼電線管G54 m 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

46 E-① 工事費 情報管設置
金属製可とう電線管
KV54

m 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

47 E-① 工事費 配管支持金具設置 固定支持部A用 箇所 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

48 E-① 工事費 配管支持金具設置 固定支持部B用 箇所 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

49 E-① 工事費 配管支持金具設置 一般支持部用 箇所 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

50 E-① 工事費 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置 W=400 m 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

51 E-① 工事費 上部工撤去 t 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

52 E-① 工事費 覆工板撤去 m2 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

53 E-① 工事費 高欄撤去 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 m 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

54 E-① 工事費 支持杭撤去
φ508 平均鋼管長
L=26.2m 切断含む

本 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

55 E-① 工事費 下部工撤去 t 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

56 E-① 工事費 杭孔埋戻し φ508×21本 m3 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

57 E-① 工事費 仮設高欄復旧 m 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

58 E-① 工事費 車止め再設置 t 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

59 E-① 工事費 仮設足場設置･撤去 m2 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
17

60 E-① 工事費 配電設備設置･撤去 式 別紙 R3.1 当該工事に限る

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
19

36 E-① 工事費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置
700×1000×1500 調
整用 定着用

m 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
19

37 E-① 工事費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置
700×1000×1422 調
整用 定着用 凸ﾌﾗｯﾄ
差筋

m 別紙 R3.1 事務所管内



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　三重県内建設資材価格等調査業務

県名
調査依頼
事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号

調査区
分

単価適用地
域

備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
19

38 E-① 工事費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置
700×1000×
1412/1000 斜角 定着
用 連結金具

m 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
19

39 E-① 工事費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置
700×1000×
1575/1163 斜角 定着
用 連結金具

m 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
19

40 E-① 工事費 VU管設置 φ150 m 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
19

41 E-① 工事費 分水栓設置 VUφ150用 個 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
19

42 工事費 松板設置 360×150×30 枚 - R3.1  調査中止

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
19

43 E-① 工事費 ｹﾞｰﾄ設置 ﾁｪｰﾝﾀｲﾌﾟ 300×300 基 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
19

44 E-① 工事費 畦畔ﾌﾞﾛｯｸ設置 H=600 m 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
19

45 工事費 畦畔ﾌﾞﾛｯｸ設置 H=800 m - R3.1  No.44と同歩掛

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
19

46 工事費 畦畔ﾌﾞﾛｯｸ設置 H=1000 m - R3.1  No.44と同歩掛

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
20

02 E-① 工事費 差し筋ｱﾝｶｰ設置 D13 本 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
22

16 D-① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[材工共] Gp-C-3E 景観配慮型 m 10,700 R3.1 三重県

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
22

18 E-① 工事費 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
1.5m/個超え2.0m/個
未満 2000kg/個
~4000kg/個

m 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
22

19 E-① 工事費 桝用特殊ﾌﾞﾛｯｸ設置 両面 h300 L=1300 個 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
22

20 工事費 根枷ﾌﾞﾛｯｸ撤去 φ500×300 個 - R3.1  調査中止

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
22

21 工事費 根枷ﾌﾞﾛｯｸ設置 φ500×300 個 - R3.1  調査中止

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
25

27 E-① 工事費
高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設
置

φ300 R30 無孔管 固
定ﾊﾞﾝﾄﾞ､固定杭､ﾎﾞﾙﾄ
留め含む

m 別紙 R3.1 事務所管内

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
25

28 工事費 鉄筋金網設置
SD295A D13 150×
150

m2 - R3.1  調査中止



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　三重県内建設資材価格等調査業務

県名
調査依頼
事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号

調査区
分

単価適用地
域

備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
25

29 工事費 継施工費(ﾎﾞﾙﾄ接合) H-400 ﾎﾞﾙﾄ接合 箇所 - R3.1  調査中止

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
25

30 工事費 継施工費(ﾎﾞﾙﾄ接合) H-350 ﾎﾞﾙﾄ接合 箇所 - R3.1  調査中止

三重県
紀勢国道事

務所
工務課

紀勢-工-
25

31 工事費 頭部連結鋼材設置
C-300×90×9×13
SS400 ﾎﾞﾙﾄ接合

m - R3.1  調査中止

三重県
紀勢国道事

務所
管理第二課

紀勢-管
二-10

01 E-① 工事費 調整ｽﾍﾟｰｻｰ
(2枚1
組)H20mm*B40mm*L
600mm

組 別紙 R3.3 当該工事に限る


