
取　扱　注　意

建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　静岡県内建設資材価格等調査業務

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-01

08 D-① 工事費
仮設防護柵撤去(仮
設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

Gr-C-2B m 6,561 R2.9 当該工事に限る



静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-02

07 E-① 工事費 ﾗﾊﾞｰｽﾁｰﾙ施工工 10m2あたりの歩掛 m2 別紙 R2.9 事務所管内

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-02

08 工事費 ﾎﾞﾙﾄｹﾞｰｼﾞ取付工 10m2あたりの歩掛 m2 - R2.9 No.07に含む

静岡県
静岡河川事

務所
海岸課

静河-海
岸-05

01 E-① 工事費 袋詰玉石撤去 8t型(中詰材:5m3/袋) 袋 別紙 R2.12 当該工事に限る

静岡県
静岡河川事

務所
海岸課

静河-海
岸-05

02 工事費 殻運搬
混合廃棄物(袋材+連
結用ﾛｰﾌﾟ)動植物残渣
含む

kg - R2.12
調査不可


静岡県
静岡河川事

務所
海岸課

静河-海
岸-05

03 工事費 殻処分
混合廃棄物(袋材+連
結用ﾛｰﾌﾟ)動植物残渣
含む

kg - R2.12
調査不可


静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-05

01 E-① 工事費
特殊配合ﾓﾙﾀﾙ吹付
(法面清掃含む)

1:3.5 14kg/m2 m2 別紙 R3.1 事務所管内

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-05

02 E-① 工事費
岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝ
ｶｰA設置工

D22(M20)×1000 亜鉛
ﾒｯｷ 法勾配55°未満
施工高さ30m以上45m
未満

本 別紙 R3.1 事務所管内

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-05

03 工事費
岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝ
ｶｰB設置工

D22(M20)×1000 亜鉛
ﾒｯｷ 法勾配55°未満
施工高さ30m以上45m
未満

本 - R3.1
№02と同歩
掛


静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-05

04 E-① 工事費 十字ｸﾘｯﾌﾟ設置工
50×95(12Φ用) 亜鉛
ﾒｯｷ

個 別紙 R3.1 事務所管内

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-05

05 工事費
十字ｱﾝｶｰｸﾘｯﾌﾟ設置
工

50×95 亜鉛ﾒｯｷ 個 - R3.1
№04と同歩
掛


静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-05

06 E-① 工事費 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置工
ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ､巻付ｸﾘｯﾌﾟ
の設置を含む

m 別紙 R3.1 事務所管内

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-05

07 E-① 工事費
本線ﾓﾉﾚｰﾙ中間構台
(設置･撤去)

空m3 別紙 R3.1 事務所管内

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-05

08 工事費
枝線ﾓﾉﾚｰﾙ中間構台
(設置･撤去)

空m3 - R3.1
№07と同歩
掛


静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-05

09 工事費
枝線ﾓﾉﾚｰﾙ終点構台
(設置･撤去)

空m3 - R3.1
№07と同歩
掛


静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-05

10 E-① 工事費 丸太柵工(設置･撤去) m 別紙 R3.1 事務所管内

単価適用地
域

備考報告月県名
調査依頼
事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号

調査区
分

資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格
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単価適用地
域

備考報告月県名
調査依頼
事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号

調査区
分

資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-05

16 E-① 工事費 追加本線ﾓﾉﾚｰﾙ撤去 m 別紙 R3.1 事務所管内

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-05

17 E-① 工事費
枝線ﾓﾉﾚｰﾙ起点構台
(撤去)

空m3 別紙 R3.1 事務所管内

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-05

18 E-① 工事費
本線ﾓﾉﾚｰﾙ 作業床
設置

m2 別紙 R3.1 事務所管内

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-05

19 工事費
ﾓﾉﾚｰﾙ本機の運転時
間

時間 - R3.1
調査不可


静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-08

02 D-① 工事費 美ら緑
設置 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾊﾞﾐｭｰﾀﾞ
ｸﾞﾗｽ ｽﾎﾟｯﾄ苗

m2 920 R3.2 静岡県

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-08

05 E-① 工事費 PU型暗渠工 300A T-25 m 別紙 R3.2 事務所管内

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-08

07 工事費 PU型暗渠工 400A T-25 m - R3.2
№05と同歩
掛

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-08

24 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ A型 700×300 L=5.0m 本 - R3.2
No.27-01に
変更

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-08

25 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ A型 700×300 L=5.0m 本 - R3.2
No.27-01に
変更


静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-08

26 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ A型 700×300 L=5.0m 本 - R3.2
No.27-01に
変更


静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-08

27 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ A型 700×300 L=5.0m 本 - R3.2
No.27-01に
変更


静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-08

27-01 E-① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ A型 700×300 L=5.0m 本 別紙 R3.2 事務所管内

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-08

28 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ B型 500×200 L=5.0m 本 - R3.2
No.31-01に
変更

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-08

29 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ B型 500×200 L=5.0m 本 - R3.2
No.31-01に
変更


静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-08

30 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ B型 500×200 L=5.0m 本 - R3.2
No.31-01に
変更


静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-08

31 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ B型 500×200 L=5.0m 本 - R3.2
No.31-01に
変更
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静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-08

31-01 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ B型 500×200 L=5.0m 本 - R3.2
№27-01と同
歩掛

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-09

01 E-① 工事費 受水槽設置 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾝｸ 基 別紙 R3.2 当該工事に限る

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-09

02 E-① 工事費
受水槽基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
打設

24-12-25BB m3 別紙 R3.2 当該工事に限る

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-09

03 E-① 工事費
受水槽均しｺﾝｸﾘｰﾄ打
設

24-12-25BB m3 別紙 R3.2 当該工事に限る

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-10

01 D-① 工事費 FRP製格子ﾊﾟﾈﾙ設置 967×967×40mm 枚 2,490 R3.3 静岡県

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-10

02 D-① 工事費 鉄筋挿入 D25 m 9,080 R3.3 静岡県 手間のみ　単管削孔
削孔長L=4.35m

静岡県
静岡河川事

務所
工務課

静河-工
-10

02-1 D-① 工事費 鉄筋挿入 D25 m 20,100 R3.3 静岡県 手間のみ　二単管削
孔　削孔長L=4.35m


	静岡河川事務所

