
建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
1-1 Ｂ－② 資材価格 ケーソン工用斜板鋼板 鋼板･形鋼SS400 異形棒鋼SD345 t 591,000 R2.6月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
1-2 〃 資材価格 ケーソン工用シャフト鋼板 鋼板･形鋼SS400 鋼管SGP t 1,200,000 R2.6月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
25-1 Ａ－① 資材価格 遠隔操作室賃料 ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 7.2×2.4m 棟・日 560 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
57-1 Ａ－① 資材価格 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ ﾒｯｼｭ200 t 32,770 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
60-1 Ｂ－② 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-25H 高性能AE減水剤入 m3 16,500 R2.6月 305愛知大府市 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
60-2 〃 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25H m3 14,900 R2.6月 305愛知大府市 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
61-1 Ａ－② 資材価格 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD490 D29～D32 t 89,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
61-2 〃 資材価格 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD490 D51 t 105,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
61-3 〃 資材価格 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD490(ねじ節鉄筋)D51 t 105,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
68-1 Ａ－③ 資材価格 鋼板（R加工） SS400　PL-9 ｔ 238,000 R2.6月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
68-2 〃 資材価格 鋼板（R加工） SS400　PL-12 ｔ 1,056,000 R2.6月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
68-3 〃 資材価格 H形鋼（R加工） H-175×175×7.5×11 ｔ 416,000 R2.6月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
68-4 〃 資材価格 溝形鋼（R加工） [-100×50×5×7.5 ｔ 146,000 R2.6月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
68-5 〃 資材価格 溝形鋼（R加工） [-75×40×5×7 ｔ 312,000 R2.6月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
69-1 Ａ－② 資材価格 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ SD345 D19×700（ﾈｼﾞ加工） 組 533 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
69-2 〃 資材価格 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ SD345 D16×600（ﾈｼﾞ加工） 組 410 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
69-3 〃 資材価格 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ SD295A D16×210（ﾈｼﾞ加工） 組 128 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
71-1 Ａ－① 資材価格 ｱﾝｶｰ材 ﾌｫｰﾑｺﾈｸﾀｰ 35-300 本 1,800 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
72-1 Ａ－① 資材価格 型枠用合板 t=24 m2 2,388 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
83-1 Ａ－① 資材価格 転落防止柵 縦格子型 H=1100 溶接固定用 m 10,700 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
85-1 Ａ－① 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-2H(特) 溶接固定用 m 9,700 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
86-1 Ａ－⑤ 資材価格 覆工板賃料

2000×1000 鋼製滑り止め 締結式 90日
以内

m2･月 1,080 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
86-2 〃 資材価格 覆工板賃料

2000×1000 鋼製滑り止め 締結式 180
日以内

m2･月 1,080 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
86-3 〃 資材価格 覆工板賃料

2000×1000 鋼製滑り止め 締結式 360
日以内

m2･月 900 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
86-4 〃 資材価格 覆工板賃料

2000×1000 鋼製滑り止め 締結式 720
日以内

m2･月 900 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
86-5 〃 資材価格 覆工板賃料

2000×1000 鋼製滑り止め 締結式 1080
日以内

m2･月 900 R2.6月 愛知県内 置場渡し
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
86-6 〃 資材価格 覆工板賃料

2000×1000 鋼製滑り止め 締結式 1440
日以内

m2･月 900 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
86-7 〃 資材価格 覆工板賃料

2000×1000 鋼製滑り止め 締結式 1800
日以内

m2･月 900 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
86-8 〃 資材価格 覆工板賃料 3000×1000 締結式 90日以内 m2･月 750 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
86-9 〃 資材価格 覆工板賃料 3000×1000 締結式 180日以内 m2･月 750 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
86-10 〃 資材価格 覆工板賃料 3000×1000 締結式 360日以内 m2･月 750 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
86-11 〃 資材価格 覆工板賃料 3000×1000 締結式 720日以内 m2･月 750 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
86-12 〃 資材価格 覆工板賃料 3000×1000 締結式 1080日以内 m2･月 750 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
86-13 〃 資材価格 覆工板賃料 3000×1000 締結式 1440日以内 m2･月 750 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
86-14 〃 資材価格 覆工板賃料 3000×1000 締結式 1800日以内 m2･月 750 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
87-1 Ａ－② 資材価格 覆工板

2000×1000 鋼製滑り止め 締結式
不足分弁償金(新品)

m2 62,500 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
87-2 〃 資材価格 覆工板

3000×1000 締結式
不足分弁償金(新品)

m2 57,000 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
88-1 Ａ－② 資材価格 覆工板

2000×1000 鋼製滑り止め 締結式
整備費

m2 950 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
88-2 〃 資材価格 覆工板

3000×1000 締結式
整備費

m2 900 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-1 Ａ－⑥ 資材価格 H形鋼賃料 H-200 1080日以内 ｔ･日 70 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-2 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-200 1440日以内 ｔ･日 70 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-3 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-200 1800日以内 ｔ･日 70 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-4 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-250 1080日以内 ｔ･日 70 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-5 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-250 1440日以内 ｔ･日 70 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-6 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-250 1800日以内 ｔ･日 70 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-7 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-300 1080日以内 ｔ･日 70 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-8 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-300 1440日以内 ｔ･日 70 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-9 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-300 1800日以内 ｔ･日 70 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-10 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-400 1080日以内 ｔ･日 70 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-11 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-400 1440日以内 ｔ･日 70 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-12 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-400 1800日以内 ｔ･日 70 R2.6月 愛知県内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-13 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-594 90日以内 ｔ･日 110 R2.6月 中部地方整備局管内 置場渡し
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-14 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-594 180日以内 ｔ･日 110 R2.6月 中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-15 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-594 360日以内 ｔ･日 105 R2.6月 中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-16 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-594 720日以内 ｔ･日 95 R2.6月 中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-17 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-594 1080日以内 ｔ･日 95 R2.6月 中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-18 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-594 1440日以内 ｔ･日 95 R2.6月 中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
89-19 〃 資材価格 H形鋼賃料 H-594 1800日以内 ｔ･日 95 R2.6月 中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
90-1 Ａ－② 資材価格 H形鋼 H-594×302×14×23 ｔ 95,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
90-2 〃 資材価格 H形鋼 H-594 整備費 ｔ 5,700 R2.6月 中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-001
90-3 〃 資材価格 H形鋼 H-594 不足分弁償金(新品) ｔ 95,000 R2.6月 中部地方整備局管内 置場渡し

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
1-1 Ｂ－① 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 30-12-25 高性能AE減水剤含む m3 15,000 R2.6月 305愛知大府市 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
11-1 Ａ－① 資材価格 水循環ｼｽﾃﾑ（賃料） 60kg/cm2 60L/min 日 40,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
12-1 Ａ－② 資材価格 先端ﾋﾞｯﾄﾞ

φ800用 W=28kg/個 下杭への溶接費含
む(工場渡し）

個 147,800 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
12-2 〃 資材価格 先端ﾋﾞｯﾄﾞ

φ318.5用 W=15.5kg/個 鋼管への溶接
費含む(現場渡し）

個 110,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
13-1 Ａ－② 資材価格 鋼管杭

STK400 φ318.5 t=10.3mm L=9.5m 開先
加工含む

本 140,600 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
13-2 〃 資材価格 鋼管杭

STK400 φ318.5 t=10.3mm L=5.0m 開先
加工含む

本 74,100 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
13-3 〃 資材価格 鋼管杭

STK400 φ318.5 t=10.3mm L=4.5m 開先
加工含む

本 66,500 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
23-1 Ａ－① 資材価格 ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ　【基礎価格】

圧入力800-4000kN，引抜力850-
4500kN

台 396,000,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-002
24-1 Ａ－① 資材価格 小口径ﾊﾟｲﾗｰ　【基礎価格】 圧入力300kN，引抜力300kN 台 185,000,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-1 Ａ－⑤ 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2200×H1800×L2000 標準(耐震性ｺﾞﾑ
ﾘﾝｸﾞ(IB10)付)

個 519,300 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-2 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2200×H1800×L2000 標準 (耐震性ｺﾞ
ﾑﾘﾝｸﾞ(IB10)付) 人孔用孔φ600 ｽﾃｯﾌﾟ
W=300 n=6

個 596,400 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-3 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2200×H1800×L2000 標準 (耐震性ｺﾞ
ﾑﾘﾝｸﾞ(IB10)付) ﾒｽﾌﾗｯﾄ ｱﾝｶｰ 9-D13×
100出(側面) 横穴600×1000 連結金具
n=4

個 628,600 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-4 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2200×H1800×L2000 標準 (ｼｰﾙ材(ﾌﾞ
ﾁﾙ系20×15)) ｵｽﾌﾗｯﾄ ｱﾝｶｰ 9-D13×
100出(側面) 横穴600×1000 連結金具
n=4

個 598,700 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-5 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2200×H1800×L1040 短切 ｵｽﾌﾗｯﾄ ｱ
ﾝｶｰ 16-D13×250出(側面部),ｱﾝｶｰ 9-
D13×120出(頂面部)付

個 507,900 R2.6月 愛知県内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-6 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2200×H1800×L1000 短切 (耐震性ｺﾞ
ﾑﾘﾝｸﾞ(IB10)付) ﾒｽﾌﾗｯﾄ

個 467,300 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-7 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2200×H1800×L1537 斜切 (耐震性ｺﾞ
ﾑﾘﾝｸﾞ(IB10)付) 連結金具 n=4

個 673,300 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-8 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2200×H1800×L1457 斜切 (ｼｰﾙ材(ﾌﾞ
ﾁﾙ系20×15)) 連結金具 n=4

個 652,600 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-9 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2500×H1800×L1500 標準 ｵｽﾌﾗｯﾄ ｱ
ﾝｶｰ 16-D13×200出(側面部),ｱﾝｶｰ 11-
D13×600出(頂面部)付 連結金具 n=4

個 555,700 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-10 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2500×H1800×L1500 標準 (ｼｰﾙ材(ﾌﾞ
ﾁﾙ系20×15)) ﾒｽﾌﾗｯﾄ ｱﾝｶｰ 27-D13×
100出(側面+頂面) 横穴φ300 連結金具
n=4

個 567,800 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-11 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B1200×H1000×L2000 標準 (耐震性ｺﾞ
ﾑﾘﾝｸﾞ(IB10)付)

個 200,300 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-12 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B1200×H1000×L2000 標準 ｵｽﾌﾗｯﾄ ｱ
ﾝｶｰ 15-D13×100出(側面+頂面)

個 238,300 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-13 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B1200×H1000×L2000 標準 (耐震性ｺﾞ
ﾑﾘﾝｸﾞ(IB10)付) ﾒｽﾌﾗｯﾄ

個 202,100 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-14 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B1200×H1000×L934 斜切 (耐震性ｺﾞﾑ
ﾘﾝｸﾞ(IB10)付) 連結金具 n=4

個 208,500 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
1-15 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B1200×H1000×L874 斜切 (ｼｰﾙ材(ﾌﾞﾁ
ﾙ系20×15)) 連結金具 n=4

個 202,500 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
2-1 Ａ－① 資材価格 基礎付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種 幅410×高350×L2000 個 10,160 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
3-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ道路用横断側溝

B300×H330 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ﾎﾞﾙﾄ
固定式

個 57,200 R2.6月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
4-1 Ａ－② 資材価格 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋 T-25 600×600用 ﾋﾝｼﾞ付四方受枠固定 組 36,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-003
4-2 〃 資材価格 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝蓋 T-25 700×700用 ﾋﾝｼﾞ付四方受枠固定 組 47,930 R2.6月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
1-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型街渠 500×10×150　L=0.6ｍ/個 個 5,950 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
4-1 Ａ－② 資材価格 多孔陶管

φ30＋φ50 12孔
曲管3°250R
237×237×250 付属品付

個 2,170 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
4-2 〃 資材価格 多孔陶管

φ30＋φ50 12孔
曲管1.5°250R
237×237×250 付属品付

個 2,170 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
5-1 Ａ－④ 資材価格 小型ﾎﾞｯｸｽ(本体)

U300×400 L=1494
標準用

個 60,900 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
5-2 〃 資材価格 小型接続部(本体) U300×1190 L=1550 個 220,900 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
5-3 〃 資材価格 小型ﾎﾞｯｸｽ(蓋)

450×112×844
両上凸

枚 32,300 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
5-4 〃 資材価格 小型ﾎﾞｯｸｽ(蓋)

450×112×644
両下凸

枚 32,300 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
5-5 〃 資材価格 小型接続部(蓋)

450×112×798
上凸

枚 32,300 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
5-6 〃 資材価格 小型接続部(蓋)

450×112×788
上凸(切欠)

枚 32,300 R2.7月 愛知県内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
5-7 〃 資材価格 小型接続部(蓋)

450×112×740
下凸

枚 32,300 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
5-8 〃 資材価格 小型接続部(継壁) E W600×H837 t=100 個 43,300 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
5-9 〃 資材価格 小型接続部(継壁) F W600×H1460 t=100 個 53,900 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-1 Ａ－⑥ 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(Ⅰ型接続部)

A-Mﾀｲﾌﾟ
L1500×W1200×H1500

個 466,400 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-2 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(本線横断部Ⅰ型)

BL-Mﾀｲﾌﾟ
L1500×W1200×H1900

個 531,100 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-3 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(本線横断部Ⅰ型)

BLﾀｲﾌﾟ
L1500×W1200×H1900

個 497,600 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-4 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(本線横断部Ⅰ型)

B-Mﾀｲﾌﾟ
L1500×W1200×H1900

個 515,700 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-5 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(本線横断部Ⅰ型)

横断管路取付ﾎﾞｯｸｽ
L650×W800×H700

個 85,800 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-6 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(電力地上機器部)

開閉器
L2000×W900×H900

個 321,400 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-7 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(電力地上機器部)

変圧器塔部
L2000×W900×H900

個 333,300 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-8 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(電力地上機器部)

変圧器入溝部
L1400×W900×H900

個 243,400 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-9 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(電力接続部)

L2000×W900×H900 個 400,100 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-10 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(通信接続部)

W500A
L1000×W500×H1150

個 275,800 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-11 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(通信接続部)

W500B
L1000×W500×H1150

個 275,800 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-12 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(Ⅰ型接続部)

継壁 KA ﾉｯｸｱｳﾄ有
W1600×H1900 t=150

個 114,500 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-13 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(Ⅰ型接続部)

継壁 KA ﾉｯｸｱｳﾄ･開口有
W1600×H1900 t=150
ｼｰﾙ材含む

個 169,600 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-14 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(本線横断部Ⅰ型)

継壁 KB ﾉｯｸｱｳﾄ･開口有
W1640×H2300 t=150
ｼｰﾙ材含む

個 196,600 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-15 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(電力地上機器・
接続部)

継壁 A 開口有
W1200×H1200 t=120
ｼｰﾙ材含む

個 97,200 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-16 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(通信接続部)

継壁 D ﾉｯｸｱｳﾄ･開口有
W820×H1310 t=100
ｼｰﾙ材含む

個 89,800 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
6-17 〃 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
(通信接続部)

継壁 D-1
W214×H1310 t=100

個 39,800 R2.7月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
7-1 Ａ－④ 資材価格 ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ

φ130×4
厚み150mmﾀｲﾌﾟ

個 33,130 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
7-2 〃 資材価格 ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ

φ130×2
厚み150mmﾀｲﾌﾟ

個 22,040 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
7-3 〃 資材価格 ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ

φ130×1
厚み150mmﾀｲﾌﾟ

個 19,050 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
7-4 〃 資材価格 ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ

φ100×2
厚み150mmﾀｲﾌﾟ

個 17,720 R2.7月 中部地方整備局管内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
7-5 〃 資材価格 ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ

φ100×1
厚み150mmﾀｲﾌﾟ

個 13,250 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
7-6 〃 資材価格 ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ

φ50×1
厚み150mmﾀｲﾌﾟ

個 6,310 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
7-7 〃 資材価格 ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ

φ130×2
厚み100mmﾀｲﾌﾟ

個 15,740 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
7-8 〃 資材価格 ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ

φ100×2
厚み100mmﾀｲﾌﾟ

個 12,660 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
7-9 〃 資材価格 ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ

φ50×1
厚み100mmﾀｲﾌﾟ

個 4,510 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
8-1 Ａ－② 資材価格 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ

角型FEPφ130用
150mmﾀｲﾌﾟ

個 2,950 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
8-2 〃 資材価格 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ

角型FEPφ100用
150mmﾀｲﾌﾟ

個 2,060 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
8-3 〃 資材価格 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ

角型FEPφ50用
150mmﾀｲﾌﾟ

個 1,480 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
9-1 Ａ－④ 資材価格 支持金具

Aﾀｲﾌﾟ L=1391
電力･通信用

個 9,875 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
9-2 〃 資材価格 支持金具

AJﾀｲﾌﾟ L=1391
電力･通信用

個 10,450 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
9-3 〃 資材価格 支持金具

E-B1ﾀｲﾌﾟ L=1661
電力用

個 13,850 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
9-4 〃 資材価格 支持金具

E-B2ﾀｲﾌﾟ L=1111
電力用

個 10,540 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
9-5 〃 資材価格 支持金具

T-Bﾀｲﾌﾟ L=1791
通信用

個 10,960 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
9-6 〃 資材価格 支持金具

T-BJﾀｲﾌﾟ L=1791
通信用

個 12,580 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
9-7 〃 資材価格 支持金具

T-Kﾀｲﾌﾟ L=561
通信用

個 7,225 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
10-1 Ａ－② 資材価格 ｹｰﾌﾞﾙ受金具 L=250 通信用 個 2,992 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
10-2 〃 資材価格 ｹｰﾌﾞﾙ受金具 L=200 通信用 個 2,924 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
11-1 Ａ－① 資材価格 立金物 L=340 個 3,870 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
12-1 Ａ－① 資材価格 横平鋼 65×9 L=1950 個 11,900 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
13-1 Ａ－① 資材価格

接続･横断部
嵩上げﾌﾞﾛｯｸ

φ1110 t=100 ｽﾃｯﾌﾟ付 個 22,800 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
14-1 Ａ－③ 資材価格 鋳鉄蓋 φ810 歩道用 組 294,500 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
14-2 〃 資材価格 鋳鉄蓋

950×1031
開閉器用

組 477,800 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
14-3 〃 資材価格 鋳鉄蓋

920×1000
変圧器用

組 312,500 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
14-4 〃 資材価格 鋳鉄蓋

550×2000
通信接続部用

組 622,200 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
15-1 Ａ－① 資材価格 銘板

ｱｸﾘﾙ板 L250×W120×t3
黒掘込文字 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ付

枚 9,630 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
16-1 Ａ－② 資材価格 廃ﾌﾟﾗ板 W600×L900 枚 2,365 R2.7月 中部地方整備局管内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
16-2 〃 資材価格 廃ﾌﾟﾗ板 W450×L900 枚 1,925 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
17-1 Ａ－① 資材価格 防護鉄板 1279×600 t=12 L型鋼付 枚 38,100 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
18-1 Ａ－① 資材価格 埋設標示鋲 φ30×30 ｱﾙﾐ合金 個 2,080 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
19-1 Ａ－① 資材価格 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ

100×50 ｱﾙﾐ製
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ付

枚 4,200 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
20-1 Ａ－① 資材価格 呼び線 着色塗装亜鉛ﾒｯｷ鉄線(7種)φ3.2 m 190 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
21-1 Ａ－③ 資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料 0.4～0.6m 本･日 2 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
21-2 〃 資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ基本料 0.4～0.6m 本 75 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
21-3 〃 資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料 0.6～0.9m 本･日 2 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-004
21-4 〃 資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ基本料 0.6～0.9m 本 75 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-005
1-1 Ａ－① 資材価格 調整ﾌﾟﾚｰﾄ 1600× 20×1600 SM400A 枚 157,100 R2.7月 岐阜県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-006
1-1 Ａ－① 資材価格 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304) M8×35 本 21 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-006
3-1 Ａ－① 資材価格 丸座金（ﾜｯｼｬｰ） SUS304　M8 枚 4 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-006
4-1 Ａ－① 資材価格 Uﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SS400 40B型(M10) 個 95 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-006
5-1 Ａ－② 資材価格 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ φ680×1 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(硬度40°以上) 個 1,155 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-006
5-2 〃 資材価格 ｺﾞﾑ板

50×38×50 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(硬度40°以
上)

個 355 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-006
5-3 〃 資材価格 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ φ300×6 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(硬度65°程度) 個 1,350 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-006
6-1 Ａ－② 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

φ240(M230)×5070(S45CN)　4-
N(SS400),4-W(SS400)

組 720,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-006
6-2 〃 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

φ230(M225)×5050(S45CN)　4-
N(SS400),4-W(SS400)

組 658,500 R2.7月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
1-1 Ａ－③ 資材価格 水中ポンプ

(PETW-1) 11.0kw(100φ830Ｌ/min×
28mAq)

台 1,143,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
1-2 〃 資材価格 水中ポンプ

(PETW-2) 11.0kw(100φ670Ｌ/min×
31mAq)

台 1,143,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
1-3 〃 資材価格 防爆型水中ポンプ (PG-1) 7.5kw(100φ370Ｌ/min×27mAq) 台 1,710,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
1-4 〃 資材価格 防爆型水中ポンプ (PG-2) 7.5kw(100φ220Ｌ/min×29mAq) 台 1,710,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
2-1 Ａ－③ 資材価格 換気ファン (FE-1)φ900×11kw 台 1,300,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
2-2 〃 資材価格 換気ファン (FE-2)φ500×3.7kw 台 700,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
2-3 〃 資材価格 換気ファン (FE-3)φ630×3.7kw 台 800,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
2-4 〃 資材価格 換気ファン (FWT-1)φ710×7.5kw 台 1,100,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
2-5 〃 資材価格 換気ファン (FWT-2)φ800×5.5kw 台 1,000,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
2-6 〃 資材価格 換気ファン (FG-1)φ800×7.5kw(防爆) 台 1,300,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
3-1 Ａ－③ 資材価格 伸縮継手 (FE-1)φ900×400L 個 231,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
3-2 〃 資材価格 伸縮継手 (FE-2)φ500×200L 個 185,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
3-3 〃 資材価格 伸縮継手 (FE-3)φ630×400L 個 193,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
3-4 〃 資材価格 伸縮継手 (FWT-1)φ710×200L 個 196,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
3-5 〃 資材価格 伸縮継手 (FWT-2)φ800×200L 個 223,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
3-6 〃 資材価格 伸縮接手 (FG-1)φ800×200L 個 223,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
4-1 Ａ－② 資材価格 チャッキダンパ (FWT-1)700W×1350H 個 1,120,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
4-2 〃 資材価格 チャッキダンパ (FWT-2,FG-1)800W×1350H 個 1,200,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
5-1 Ａ－② 資材価格 消音装置 1650L 基 350,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
5-2 〃 資材価格 消音装置 1150L(FE-2用) 基 250,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
6-1 Ａ－③ 資材価格 ダクト (FE-1)　3450L 式 3,350,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
6-2 〃 資材価格 ダクト (FE-2)　1725L 式 1,660,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
6-3 〃 資材価格 ダクト (FE-3)　3450L 式 2,140,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
6-4 〃 資材価格 ダクト (FWT-1)　2650L 式 2,880,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
6-5 〃 資材価格 ダクト (FWT-2)　2650L 式 2,880,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
6-6 〃 資材価格 ダクト (FG-1)　2150L 式 3,070,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
7-1 Ａ－① 資材価格 ステンレス六角ボルトナット SUS304　M6 kg 760 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
8-1 Ａ－① 資材価格 等辺山形鋼 SS400　L30×30×5 t 910,000 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
9-1 Ａ－② 資材価格 排水ポンプ制御盤 (PETW-1、2)　11kw×2 面 2,125,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
9-2 〃 資材価格 排水ポンプ制御盤 (PG-1、2)　7.5kw×2 面 1,955,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
10-1 Ａ－② 資材価格 排水ポンプ手元操作箱 2台用 面 450,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
10-2 〃 資材価格 排水ポンプ手元操作箱 2台用(防爆) 面 600,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
11-1 Ａ－① 資材価格 レベルレギュレータ リードケーブル13m付 台 15,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
12-1 Ａ－③ 資材価格 換気制御盤 (FE-1)　11kw×2 面 1,955,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
12-2 〃 資材価格 換気制御盤 (FE-2,3)　3.7kw×2 面 1,870,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
12-3 〃 資材価格 換気制御盤 (FWT-1)　7.5kw×2 面 1,955,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
12-4 〃 資材価格 換気制御盤 (FWT-2)　5.5kw×2 面 1,870,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
12-5 〃 資材価格 換気制御盤 (FG-1)　7.5kw×2 面 1,955,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
13-1 Ａ－② 資材価格 ファン遠方操作盤 4台用 面 1,100,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
13-2 〃 資材価格 ファン遠方操作盤 防爆 面 1,615,000 R2.7月 当該工事に限る 機器単体費

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
14-1 Ａ－② 資材価格 仕切弁 50A(10K)　SUS　ねじ込み形 個 57,000 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
14-2 〃 資材価格 仕切弁

100A(10K)　ナイロンコーティング
フランジ形

個 92,000 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
15-1 Ａ－① 資材価格 汚物用逆止弁 100A(10K)　ナイロンコーティング 個 11,100 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
16-1 Ａ－① 資材価格 一般型圧力計 φ60×8A　(SUS) 個 6,000 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
17-1 Ａ－② 資材価格 ホースニップル 50A　(SUS) 個 8,000 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
17-2 〃 資材価格 ニップル 15A　(SUS) 個 800 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
18-1 Ａ－① 資材価格 ブッシュ 15A×8A　(SUS) 個 600 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
19-1 Ａ－① 資材価格 メートルコック 15A　(SUS) 個 5,000 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
20-1 Ａ－① 資材価格 90°エルボ 15A　(SUS) 個 800 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
21-1 Ａ－① 資材価格 メカニカルカップリング 100A　(SUS) 個 19,000 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
22-1 Ａ－① 資材価格 レジューサ 100A×60A　(SUS) 個 16,000 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
23-1 Ａ－① 資材価格 T字管(異径チーズ) 100A×15A　(SUS) 個 23,000 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
24-1 Ａ－① 資材価格 相フランジ 100A(10K)　(SUS) 枚 7,000 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
25-1 Ａ－① 資材価格 絶縁スリーブ M16 枚 700 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
26-1 Ａ－① 資材価格 絶縁ワッシャ M16 枚 240 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
27-1 Ａ－① 資材価格 ガスケット 100A　(JIS10K) 枚 1,400 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-007
28-1 Ａ－① 資材価格 プルボックス 防爆(D) 個 105,000 R2.7月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
1-1 Ａ－③ 資材価格 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×135 2W 組 230 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
1-2 〃 資材価格 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×130 2W 組 225 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
1-3 〃 資材価格 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×100 2W 組 198 R2.8月 中部地方整備局管内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
1-4 〃 資材価格 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×95 2W 組 194 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
1-5 〃 資材価格 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×90 2W 組 189 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
4-1 Ａ－③ 資材価格 六角ﾅｯﾄ SS400 M27(1種) 個 64 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
4-2 〃 資材価格 六角ﾅｯﾄ SS400 M36(3種) 個 295 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
4-3 〃 資材価格 六角ﾅｯﾄ SS400 M30(3種) 個 177 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
4-4 〃 資材価格 六角ﾅｯﾄ SS400 M27(3種) 個 88 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
5-1 Ａ－② 資材価格 丸座金(ﾜｯｼｬｰ) SS400 M36 枚 61 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
5-2 〃 資材価格 丸座金(ﾜｯｼｬｰ) SS400 M30 枚 29 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
5-3 〃 資材価格 丸座金(ﾜｯｼｬｰ) SS400 M27 枚 15 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
7-1 Ａ－② 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D38×675 本 1,920 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
7-2 〃 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D32×575 本 1,550 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
7-3 〃 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D29×525 本 1,280 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-1 Ａ－⑥ 資材価格 落橋防止装置 L=3554 F110TDU同等品以上 組 704,400 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-2 〃 資材価格 落橋防止装置 L=3535 F110TDU同等品以上 組 704,300 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-3 〃 資材価格 落橋防止装置 L=3516 F110TDU同等品以上 組 704,100 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-4 〃 資材価格 落橋防止装置 L=3497 F110TDU同等品以上 組 704,000 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-5 〃 資材価格 落橋防止装置 L=5392 F130TDU同等品以上 組 736,700 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-6 〃 資材価格 落橋防止装置 L=4436 F130TDU同等品以上 組 731,000 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-7 〃 資材価格 落橋防止装置 L=4425 F130TDU同等品以上 組 730,900 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-8 〃 資材価格 落橋防止装置 L=4411 F130TDU同等品以上 組 730,800 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-9 〃 資材価格 落橋防止装置 L=2869 F70TDU同等品以上 組 444,700 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-10 〃 資材価格 落橋防止装置 L=2868 F70TDU同等品以上 組 444,700 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-11 〃 資材価格 落橋防止装置 L=2263 F60TDU同等品以上 組 434,600 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-12 〃 資材価格 落橋防止装置 L=2248 F60TDU同等品以上 組 434,500 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-13 〃 資材価格 落橋防止装置 L=3439 F70TDU同等品以上 組 455,400 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-14 〃 資材価格 落橋防止装置 L=3078 F70TDU同等品以上 組 454,200 R2.8月 中部地方整備局管内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-15 〃 資材価格 落橋防止装置 L=3051 F70TDU同等品以上 組 454,100 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
8-16 〃 資材価格 落橋防止装置 L=2852 F70TDU同等品以上 組 453,400 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
9-1 Ｂ－④ 資材価格 大型ｺﾞﾑ支承 可動支承 R=1467kN(Au1橋台) 個 1,415,000 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
9-2 〃 資材価格 大型ｺﾞﾑ支承 固定支承 R=4380kN(Pu1･Pu2橋脚) 個 2,592,000 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
9-3 〃 資材価格 大型ｺﾞﾑ支承 可動支承 R=2274kN(A1橋台) 個 1,604,000 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
9-4 〃 資材価格 大型ｺﾞﾑ支承 固定支承 R=625kN(AHu1橋台) 個 608,300 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
9-5 〃 資材価格 大型ｺﾞﾑ支承 可動支承 R=609kN(Pu2橋脚) 個 606,400 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
9-6 〃 資材価格 大型ｺﾞﾑ支承 固定支承 R=933kN(Pu2橋脚) 個 705,600 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-008
9-7 〃 資材価格 大型ｺﾞﾑ支承 可動支承 R=873kN(A1橋台) 個 789,700 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
3-1 Ｂ－② 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25H m3 15,750 R2.8月 305愛知大府市 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
3-3 〃 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-18-25BB m3 14,100 R2.8月 305愛知大府市 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
6-1 Ａ－① 資材価格 膨張ﾓﾙﾀﾙ ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ kg 120 R2.8月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
7-1 Ｂ－② 資材価格 ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ(PH13橋脚) 3850×3850×448×2 (W=14.611t/基) 基 9,270,000 R2.8月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
7-2 〃 資材価格 ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ(PH14橋脚) 3650×3850×442×2 (W=11.707t/基) 基 7,470,000 R2.8月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
8-1 Ｂ－② 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(PH13橋脚)

φ180(M175)×4610(S45CN) 4-
N(SS400) 4-W(SS400)

組 368,100 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
8-2 〃 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(PH14橋脚)

φ150(M145)×4530(S45CN)  4-
N(SS400) 4-W(SS400)

組 251,200 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
9-1 Ａ－⑤ 資材価格 鋼製山留材賃料

主部材 H-250～H-400
1440日以内

t･日 65 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
9-2 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

主部材 H-250～H-400
1800日以内

t･日 65 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
9-3 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

主部材 H-250～H-400
2160日以内

t･日 65 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
9-4 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

主部材 H-500
90日以内

t･日 128 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
9-5 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

主部材 H-500
180日以内

t･日 128 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
9-6 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

主部材 H-500
360日以内

t･日 128 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
9-7 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

主部材 H-500
720日以内

t･日 128 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
9-8 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

主部材 H-500
1080日以内

t･日 128 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
9-9 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

主部材 H-500
1440日以内

t･日 128 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
9-10 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

主部材 H-500
1800日以内

t･日 128 R2.8月 愛知県内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
9-11 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

主部材 H-500
2160日以内

t･日 128 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
10-1 Ａ－⑤ 資材価格 鋼製山留材賃料

部品 H-250～H-400
1440日以内

t･日 130 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
10-2 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

部品 H-250～H-400
1800日以内

t･日 130 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
10-3 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

部品 H-250～H-400
2160日以内

t･日 130 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
10-4 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

部品 H-500
90日以内

t･日 255 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
10-5 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

部品 H-500
180日以内

t･日 255 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
10-6 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

部品 H-500
360日以内

t･日 255 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
10-7 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

部品 H-500
720日以内

t･日 255 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
10-8 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

部品 H-500
1080日以内

t･日 255 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
10-9 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

部品 H-500
1440日以内

t･日 255 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
10-10 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

部品 H-500
1800日以内

t･日 255 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
10-11 〃 資材価格 鋼製山留材賃料

部品 H-500
2160日以内

t･日 255 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
11-1 Ａ－② 資材価格 鋼製山留材整備費 主部材 H-500 t 5,000 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
11-2 〃 資材価格 鋼製山留材整備費 部品 H-500 t 10,000 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
12-1 Ａ－② 資材価格

鋼製山留材不足分弁償金(新
品)

主部材 H-500 t 200,000 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-009
12-2 〃 資材価格

鋼製山留材不足分弁償金(新
品)

部品 H-500 t 400,000 R2.8月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-010
2-1 Ｂ－① 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂 洗い　荒目 m3 4,550 R2.8月 305愛知大府市 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-011
1-1 Ａ－① 資材価格 緩衝材

150×50×550 ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ相当 硬度55
±5

個 12,000 R2.9月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-1 Ａ－⑥ 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B2000×H1800×L2000 標準 個 387,300 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-2 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2000×H1800×L2000 標準 ｵｽﾌﾗｯﾄ
定着部付

個 449,500 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-3 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B2000×H1800×L2000 標準 定着部付 個 411,300 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-4 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2000×H1800×L2000 標準 人孔用孔
φ600 ｽﾃｯﾌﾟW=300 n=6

個 474,200 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-5 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2000×H1800×L2000 標準 ｱﾝｶｰ 9-
D13×100出(側面部) 横穴540×1000

個 427,500 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-6 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2000×H1800×L2000 標準 ｱﾝｶｰ 9-
D13×100出(側面部) 横穴660×1000

個 427,600 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-7 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2000×H1800×L2000 標準 ｵｽﾌﾗｯﾄ ｱ
ﾝｶｰ 16-D13×370出(側面部),ｱﾝｶｰ 9-
D13×140出(頂面部)付 定着部付

個 478,100 R2.10月 愛知県内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-8 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B2000×H1800×L900 短切 個 231,200 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-9 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B2000×H1800×L1100 短切 個 262,200 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-10 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2000×H1800×L1557 斜切 定着部付
連結金具n=4

個 453,500 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-11 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2000×H1800×L1477 斜切 定着部付
連結金具n=4

個 515,400 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-12 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2500×H1800×L1500 標準 ｵｽﾌﾗｯﾄ ｱ
ﾝｶｰ 27-D13×100出(側面部,頂面部)付
横穴φ300 連結金具n=4

個 507,500 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-13 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2500×H1800×L1500 標準 ﾒｽﾌﾗｯﾄ ｱ
ﾝｶｰ 16-D13×200出(側面部),ｱﾝｶｰ 11-
D13×600出(頂面部)付 連結金具n=4

個 495,900 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-14 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B1200×H1000×L2000 標準 個 195,100 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-15 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B1200×H1000×L2000 標準 ﾒｽﾌﾗｯﾄ ｱ
ﾝｶｰ 15-D13×100出(側面部,頂面部)付
定着部付

個 255,200 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-16 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B1200×H1000×L2000 標準 ｵｽﾒｽﾌﾗｯ
ﾄ 連結金具n=4 ﾀﾞｸﾄ無し

個 242,200 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-17 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B1200×H1000×L1054 斜切 定着部付
連結金具n=4

個 235,900 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-012
1-18 〃 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B1200×H1000×L874 斜切 ﾒｽﾌﾗｯﾄ 連
結金具n=8 ﾀﾞｸﾄ無し

組 206,300 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-013
1-1 Ｂ－② 資材価格 大型ｺﾞﾑ支承[春田2-内](P46) 分散支承 Rmax=2750kN 個 5,338,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-013
1-2 〃 資材価格 大型ｺﾞﾑ支承[春田2-外](P46) 分散支承 Rmax=2750kN 個 5,338,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-013
2-1 Ｂ－② 資材価格 軌条設備金具 SM400A t 362,000 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-013
2-2 〃 資材価格 連結構･後部桁

SM520C-
H,SM490YA,SM490YB,SM400A

t 544,000 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-013
2-3 〃 資材価格 連結用横桁 SM490YA,SM490YB,SM400A t 544,000 R2.10月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-013
3-1 Ｂ－① 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25N 高性能AE減水剤入 m3 19,800 R2.10月 301愛知名古屋市 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-013
4-1 Ａ－③ 資材価格 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 引出用HH 個 139,400 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-013
4-2 〃 資材価格 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-FE 個 136,800 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-013
4-3 〃 資材価格 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-F3 個 209,100 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-013
4-4 〃 資材価格 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-F4 個 200,600 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-013
4-5 〃 資材価格 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ﾋﾟｯﾄ用 個 166,100 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
1-1 Ａ－⑤ 資材価格 引込開閉器盤１ 面 1,128,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
1-2 〃 資材価格 引込開閉器盤２ 面 877,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
1-3 〃 資材価格 電灯分電盤２ 面 6,140,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
1-4 〃 資材価格 動力分電盤２ 面 1,791,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
1-5 〃 資材価格 動力分電盤 No.８強制換気口 面 439,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
1-6 〃 資材価格 出退表示盤 親機６L+６L 面 750,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
1-7 〃 資材価格 照明制御盤 ８回路 面 535,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
1-8 〃 資材価格 電灯分電盤３ 面 4,038,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
1-9 〃 資材価格 動力分電盤３ 面 1,262,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
1-10 〃 資材価格 出退表示盤 子機６L+６L 面 445,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
1-11 〃 資材価格 照明制御盤 ６回路 面 500,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
1-12 〃 資材価格 電灯分電盤１ 面 8,432,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
1-13 〃 資材価格 動力分電盤１ 面 3,074,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
2-1 Ａ－① 資材価格 立上配管支持金具 CS-A５ 個 1,100 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
3-1 Ａ－① 資材価格 低圧用ラック 引込碍子用 個 425 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
4-1 Ａ－② 資材価格 配線ダクト 300×300×1000 SUS 本 128,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
4-2 〃 資材価格 配線ダクト 300×300×1500 SUS 本 160,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
4-3 〃 資材価格 配線ダクト 300×300×1800 SUS 本 176,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
5-1 Ａ－② 資材価格 LED照明器具 防浸型（チェーン吊）チェーンフック含む 台 39,600 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
5-2 〃 資材価格 LED照明器具 防浸型（直付形） 台 38,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
5-3 〃 資材価格 防爆型LED照明器具 Hf１６Wタイプ（ケーブルグランド付） 台 140,900 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
6-1 Ａ－② 資材価格 防爆アダプター G２２-G１６ 個 480 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
6-2 〃 資材価格 防爆アダプター G２８-G１６ 個 580 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
6-3 〃 資材価格 防爆アダプター G３６-G２２ 個 1,100 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
7-1 Ａ－① 資材価格 コンセント 個 13,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
8-1 Ａ－① 資材価格 振れ止め金具 H=50　SUS 個 255 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
9-1 Ａ－① 資材価格 端末保護キャップ D１タイプ　塩化ビニル 個 50 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
10-1 Ａ－① 資材価格 防爆コンセント ２P　１５A 個 34,300 R2.10月 中部地方整備局管内 -



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　愛知県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
11-1 Ａ－③ 資材価格 照明スイッチ 個 9,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
11-2 〃 資材価格 照明制御スイッチ 個 13,700 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
11-3 〃 資材価格 防爆照明スイッチ 個 13,600 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
11-4 〃 資材価格 防爆照明制御スイッチ 個 15,900 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
12-1 Ａ－③ 資材価格 案内標識 V型 組 10,580 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
12-2 〃 資材価格 案内標識 B型 組 16,800 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
12-3 〃 資材価格 案内標識 １－１型 組 12,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
12-4 〃 資材価格 案内標識 １－２型 組 17,800 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
12-5 〃 資材価格 案内標識 １－３型 組 9,890 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
13-1 Ａ－② 資材価格 電力ケーブル（超大口価格） CV３８ｍｍ２－２C ｍ 689 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
13-2 〃 資材価格 電線（超大口価格） IV３８ｍｍ２ ｍ 339 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
14-1 Ａ－③ 資材価格 ケーブルラック W＝２００　H=５０　アルミ ｍ 2,030 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
14-2 〃 資材価格 ケーブルラック W＝３００　H=５０　アルミ ｍ 2,240 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
14-3 〃 資材価格 ケーブルラック W＝４００　H=５０　アルミ ｍ 2,430 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
14-4 〃 資材価格 ケーブルラック W＝１２００　H=１００　アルミ ｍ 9,710 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-1 Ａ－⑥ 資材価格 継ぎ金具 直線　H=５０ 個 330 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-2 〃 資材価格 継ぎ金具 上下自在　H=５０ 個 560 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-3 〃 資材価格 継ぎ金具 水平自在　H=５０ 個 770 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-4 〃 資材価格 継ぎ金具 収縮自在　H=５０ 個 390 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-5 〃 資材価格 継ぎ金具 段違い　５０H－６０H 個 690 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-6 〃 資材価格 継ぎ金具 段違い　５０H－７０H 個 720 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-7 〃 資材価格 継ぎ金具 段違い　６０Hー７０H 個 720 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-8 〃 資材価格 継ぎ金具 口径違い　５０H　W=１００ 個 590 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-9 〃 資材価格 継ぎ金具 口径違い　６０H　W=１００ 個 780 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-10 〃 資材価格 継ぎ金具 口径違い　７０H　W=２００ 個 880 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-11 〃 資材価格 継ぎ金具

段違い・口径違い　５０H－６０H　W=１０
０

個 1,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-12 〃 資材価格 継ぎ金具

段違い・口径違い　５０H－６０H　W=２０
０

個 1,670 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-13 〃 資材価格 継ぎ金具

段違い・口径違い　５０H－６０H　W=３０
０

個 1,800 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-14 〃 資材価格 継ぎ金具

段違い・口径違い　５０H－７０H　W=５０
０

個 2,240 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-15 〃 資材価格 継ぎ金具

段違い・口径違い　５０H－１００H　W=８
００

個 3,170 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-16 〃 資材価格 継ぎ金具

段違い・口径違い　６０H－７０H　W=２０
０

個 1,730 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-17 〃 資材価格 継ぎ金具

段違い・口径違い　６０H－７０H　W=３０
０

個 1,890 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-18 〃 資材価格 継ぎ金具

段違い・口径違い　７０H－１００H　W=２
００

個 1,890 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
15-19 〃 資材価格 継ぎ金具

段違い・口径違い　７０H－１００H　W=４
００

個 2,310 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
16-1 Ａ－⑤ 資材価格 外直角L型分岐ラック W=２００　H=５０ 個 5,040 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
16-2 〃 資材価格 外直角L型分岐ラック W=３００　H=５０ 個 5,040 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
16-3 〃 資材価格 外直角L型分岐ラック W=４００　H=５０ 個 6,080 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
16-4 〃 資材価格 外直角L型分岐ラック W=５００　H=６０ 個 9,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
16-5 〃 資材価格 外直角L型分岐ラック W=８００　H=７０ 個 12,800 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
16-6 〃 資材価格 外直角L型分岐ラック W=１２００　H=１００ 個 34,400 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
16-7 〃 資材価格 T型分岐ラック W=１２００　H=１００ 個 37,700 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
16-8 〃 資材価格 特殊T型分岐ラック W=３００　H=５０ 個 4,400 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
16-9 〃 資材価格 アウトサイドベンドラック W=３００　H=５０ 個 6,160 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
16-10 〃 資材価格 アウトサイドベンドラック W=１２００　H=１００ 個 26,300 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
16-11 〃 資材価格 水平ベンドラック Ｗ＝２００　H=５０　４５° 個 3,680 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
16-12 〃 資材価格 水平ベンドラック Ｗ＝４００　H=５０　４５° 個 5,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
16-13 〃 資材価格 水平ベンドラック Ｗ＝１２００　H=１００　６０° 個 17,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
17-1 Ａ－② 資材価格 取付金具１ L７５×７５×ｔ９　L＝７５　HDZ５５ 個 1,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
17-2 〃 資材価格 取付金具２ L７５×７５×ｔ９　L＝５００　HDZ５５ 個 6,560 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
18-1 Ａ－③ 資材価格 全ネジボルト M１０　２００L　SUS 本 120 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
18-2 〃 資材価格 全ネジボルト M１０　２４０L　SUS 本 140 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
18-3 〃 資材価格 全ネジボルト M１０　４４０L　SUS 本 240 R2.10月 中部地方整備局管内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
18-4 〃 資材価格 全ネジボルト M１２　２００L　SUS 本 180 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
19-1 Ａ－① 資材価格 ダクター吊り金具 D１タイプ　SUS　ナット付 個 310 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
20-1 Ａ－① 資材価格 吊り金具 H=５０　SUS 個 460 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
21-1 Ａ－① 資材価格 立上支持用ブラケット アルミ 個 2,080 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
22-1 Ａ－① 資材価格 盤取付金具 H＝５０ 個 660 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
23-1 Ａ－① 資材価格 アースボンド ５．５ｍｍ２×５００ 本 570 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
24-1 Ａ－② 資材価格 プルボックス 防爆型Ａ 個 37,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
24-2 〃 資材価格 プルボックス 防爆型Ｂ 個 38,800 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
24-3 〃 資材価格 プルボックス 防爆型D 個 51,800 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
27-1 Ａ－① 資材価格 ハンドホール H２-９ 基 74,400 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-014
28-1 Ａ－① 資材価格 ハンドホール蓋 R８K-６０ 枚 24,700 R2.10月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-015
1-1 Ａ－① 資材価格 発泡スチロールブロック

浮力対策用
FBD-20 同等品以上

ｍ3 36,000 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-015
2-1 Ａ－④ 資材価格 鋼製排水溝

A 310×210×1200 h=45 標準部 溶融亜
鉛･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ 視線誘導反射体
内蔵型

ｍ 83,000 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-015
2-2 〃 資材価格 鋼製排水溝

B 310×210×1205 h=45 流末部､End
PL付 溶融亜鉛･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ 視線
誘導反射体内蔵型

ｍ 91,700 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-015
2-3 〃 資材価格 鋼製排水溝

E 310×210×1205 h=45 端末部､End
PL付 溶融亜鉛･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ 視線
誘導反射体内蔵型

ｍ 83,000 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-015
2-4 〃 資材価格 鋼製排水溝

H 310×210×1092 h=45 乱尺部 溶融
亜鉛･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ 視線誘導反射
体内蔵型

ｍ 83,000 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-015
2-5 〃 資材価格 鋼製排水溝

B1 310×210×1205 h=45 流末部､End
PL付 溶融亜鉛･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ 視線
誘導反射体内蔵型

ｍ 91,700 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-015
2-6 〃 資材価格 鋼製排水溝

E1 310×210×1205 h=45 端末部､End
PL付 溶融亜鉛･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ 視線
誘導反射体内蔵型

ｍ 83,000 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-015
2-7 〃 資材価格 鋼製排水溝

H1 310×210×892 h=45 乱尺部 溶融
亜鉛･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ 視線誘導反射
体内蔵型

ｍ 83,000 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-015
2-8 〃 資材価格 鋼製排水溝

A1 410×210×1200 h=45 標準部 溶融
亜鉛･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ 視線誘導反射
体内蔵型

ｍ 97,400 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-015
2-9 〃 資材価格 鋼製排水溝

H2 410×210×722.5 h=45 乱尺部 溶融
亜鉛･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ 視線誘導反射
体内蔵型

ｍ 97,400 R2.11月 中部地方整備局管内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-015
2-10 〃 資材価格 鋼製排水溝

B2 410×210×1205 h=45 流末部､End
PL付 溶融亜鉛･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ 視線
誘導反射体内蔵型

ｍ 106,300 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-015
2-11 〃 資材価格 鋼製排水溝

B3 410×210×1205 h=45 流末部､End
PL付 溶融亜鉛･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ 視線
誘導反射体内蔵型

ｍ 106,300 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-1 Ｂ－⑥ 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

標準版　Type-A1(Dr) aﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 1,631,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-2 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

標準版　Type-A1(Dr) bﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 1,632,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-3 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

拡幅版　Type-A3(Dr) bﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 1,959,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-4 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

拡幅変化版　Type-A5(Dr) aﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 2,303,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-5 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

標準版　Type-A6(Dr) bﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 1,752,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-6 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

拡幅版　Type-B1 aﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 2,095,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-7 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

拡幅版　Type-B1 bﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 2,089,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-8 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

拡幅版　Type-B1(Dr) bﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 2,127,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-9 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

拡幅変化版　Type-B2 aﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 2,539,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-10 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

拡幅変化版　Type-B2 bﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 2,541,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-11 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

拡幅変化版　Type-B2(Dr) bﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 2,595,000 R2.11月 当該工事に限る -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-12 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

標準版　Type-B3 aﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 1,702,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-13 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

標準版　Type-B3 bﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 1,679,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-14 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

標準版　Type-B3(Dr) bﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 1,747,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-15 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

拡幅版　Type-B4 aﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 2,096,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-16 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

拡幅版　Type-B4 bﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 2,097,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-17 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

拡幅版　Type-B4(Dr) bﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 2,119,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-18 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

標準版　Type-B5 aﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 1,687,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-19 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

標準版　Type-B5 bﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 1,687,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-016
1-20 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版

標準版　Type-B5(Dr) bﾀｲﾌﾟ
高さ調整金具、吊り金具、ｱﾗﾐﾄﾞ繊維補
強材、床版埋込筋含む
剥落防止範囲：全面

枚 1,710,000 R2.11月 当該工事に限る -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-1 Ａ－⑥ 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟA 組 291,500 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-2 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟB 組 288,300 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-3 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟB' 組 334,200 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-4 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟC 組 276,800 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-5 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟD 組 262,200 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-6 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟE 組 288,300 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-7 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟF 組 269,100 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-8 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟG 組 289,200 R2.11月 中部地方整備局管内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-9 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟH 組 268,200 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-10 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟI 組 288,300 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-11 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟJ 組 307,700 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-12 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟK 組 355,600 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-13 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟL 組 355,600 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-14 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟM 組 355,600 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-15 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟN 組 192,800 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-16 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟO 組 144,100 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-017
2-17 〃 資材価格 中央分離帯塞ぎ板 ﾀｲﾌﾟP 組 185,700 R2.11月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-018
1-1 Ａ－① 資材価格 軽量盛土材（材料） γ＝11.0KN/ｍ3　Φ＝42° ｍ3 18,500 R2.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-019
1-1 Ａ－② 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 標準1950×1400×2000 個 148,800 R2.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-019
1-2 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 短切1950×1400×1300 個 95,000 R2.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-019
1-3 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 標準2300×1700×2000 個 230,000 R2.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-019
2-1 Ａ－① 資材価格 中央分離帯擁壁 H=850 L=2000 個 29,700 R2.11月 愛知県内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-020
1-1 Ａ－① 資材価格 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 220t吊り 日 500,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-020
10-1 Ａ－① 資材価格 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾎﾞｯｸｽ 引出用HH 仮蓋含む（ｺﾈｸﾀ含む） 個 146,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-022
1-1 Ａ－④ 資材価格

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送配管
(直管)

高圧管(5B ZX) 13Mpa t=6.6 L=3000 本 83,100 R2.12月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-022
1-2 〃 資材価格

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送配管
(直管)

高圧管(5B ZX) 13Mpa t=6.6 L=1000 本 52,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-022
1-3 〃 資材価格

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送配管
(直管)

中圧管(5B M) 6Mpa t=3.5 L=3000 本 22,500 R2.12月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-022
1-4 〃 資材価格

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送配管
(直管)

中圧管(5B M) 6Mpa t=3.5 L=1000 本 14,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-022
1-5 〃 資材価格

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送配管
(直管)

ｼﾞｮｲﾝﾄ(6B ZX) 13Mpa 個 58,800 R2.12月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-022
1-6 〃 資材価格

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送配管
(直管)

ｼﾞｮｲﾝﾄ(5B ZX) 13Mpa 個 42,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-022
1-7 〃 資材価格

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送配管
(直管)

ｼﾞｮｲﾝﾄ(5B M1) 6Mpa 個 17,200 R2.12月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-022
2-1 Ａ－① 資材価格

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送配管
(曲管)

1000R90°ﾍﾞﾝﾄ 13Mpa t=6.6 個 104,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-022
3-1 Ａ－① 資材価格

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
「配管式」

吐出圧力15-22Mpa（圧力ﾊﾞﾙﾌﾞを含む）
　ﾎﾟﾝﾌﾟ車：BSF-2107HP
　圧力ﾊﾞﾙﾌﾞ：5BZXDVHﾊﾞﾙﾌﾞ

基 73,600,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -
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愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-024
6-1 Ｂ－① 資材価格 収納式昇降階段 A-4 組 1,840,000 R3.1月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-025
2-1 Ａ－① 資材価格 H形鋼整備費 H-594×300×14×23 SS400 ｔ 5,700 R3.2月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-025
10-1 Ａ－① 資材価格 H形鋼 H-588×300×12×20 SS400 t 93,000 R3.2月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-026
1-1 Ｂ－① 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-42.5-20N (中流動ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 20,400 R3.2月 301愛知名古屋市 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-028
1-1 Ａ－② 資材価格 中壁据付台車【基礎価格】 ｶﾞｲﾄﾞｳｪｲ方式　据付物質量4300kg 台 17,500,000 R3.2月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-028
1-2 〃 資材価格 中壁運搬台車【基礎価格】 ｶﾞｲﾄﾞｳｪｲ方式　運搬物質量4300kg 台 26,700,000 R3.2月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-028
2-1 Ａ－② 資材価格 圧入沈下装置【基礎価格】

「圧入式沈下式」
3,000kN級 外径1.6m以上3.0m未満

台 28,500,000 R3.2月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-028
2-2 〃 資材価格 圧入沈下装置【基礎価格】

「圧入式沈下式」
6,000kN級 外径3.0m以上4.0m以下

台 44,000,000 R3.2月 中部地方整備局管内 -

愛知県 愛知国道事務所 工務課
愛国-工務

-029
2-1 Ｃ－① 資材価格 合成床版製品費(C-5系塗装)

底鋼板､ｽﾀｯﾄﾞ､側鋼板､
連結部の高力ﾎﾞﾙﾄ含む

m2 49,000 R3.2月 当該工事に限る -


