

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	1-1	C-①	資材価格	軽油	1・2号 ローリー	L	95	R2.10月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	2-1	A-②	資材価格	ビット	φ65mm	個	24,700	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	2-2	〃	資材価格	ビット	φ38mm	個	6,200	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	3-1	A-②	資材価格	ロッド	φ38mm×3.0m	本	34,300	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	3-2	〃	資材価格	ロッド	φ22mm×3.0m	本	12,200	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	4-1	A-①	資材価格	シャンクロッド	φ38用	個	29,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	5-1	A-①	資材価格	スリーブ	φ38	個	12,030	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	6-1	A-②	資材価格	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m	本	8,120	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	6-2	〃	資材価格	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m	本	13,800	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	8-1	A-③	資材価格	ダイヤモンドリーマ	インブリタイプ 硬岩シングルφ46mm	個	41,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	8-2	〃	資材価格	ダイヤモンドリーマ	インブリタイプ 硬岩シングルφ66mm	個	54,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	8-3	〃	資材価格	ダイヤモンドリーマ	インブリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm	個	55,600	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	8-4	〃	資材価格	ダイヤモンドリーマ	インブリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm	個	55,600	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	9-1	A-②	資材価格	コアチューブ	シングル φ46mmL=1.5m	本	6,720	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	9-2	〃	資材価格	コアチューブ	シングル φ66mmL=1.5m	本	9,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	9-3	〃	資材価格	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m	本	83,200	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	10-1	A-②	資材価格	コアリフター	シングル φ46mm用	個	3,700	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	10-2	〃	資材価格	コアリフター	シングル φ66mm用	個	4,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	10-3	〃	資材価格	コアリフター	ダブル φ66mm用	個	4,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	11-1	A-②	資材価格	エアーパッカー本体	φ46mm	組	108,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	11-2	〃	資材価格	エアーパッカー本体	φ66mm	組	189,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	12-1	A-②	資材価格	エアーパッカーラバー	φ46mm高圧用	個	65,160	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	12-2	〃	資材価格	エアーパッカーラバー	φ66mm高圧用	個	104,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	13-1	A-①	資材価格	コア標本箱	木製	箱	3,085	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	14-1	A-②	資材価格	メタルクラウン	径46	個	2,754	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	14-2	〃	資材価格	メタルクラウン	径66	個	3,312	R2.10月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	15-1	C-②	資材価格	産業用火薬	含水爆薬(坑内用)100g 火薬庫・火工品庫設置有	kg	1,519	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	15-2	〃	資材価格	産業用火薬	AN-FO パラ物 火薬庫・火工品庫設置有	kg	690	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	15-3	〃	資材価格	産業用火薬	含水爆薬(スラリー200g)	kg	1,542	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	16-1	C-③	資材価格	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4. 5m 火薬庫・火工品庫設置有	個	411	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	16-2	〃	資材価格	電気雷管	6号瞬発 1段 脚線1. 5m 火薬庫・火工品庫設置有	個	369	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	16-3	〃	資材価格	電気雷管	DS2～5段 脚線1.5m 火薬庫・火工品庫設置有	個	387	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	16-4	〃	資材価格	電気雷管	DS/MS段発6～10段 脚線3m 火薬庫・火工品庫設置有	個	392	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	18-1	A-③	資材価格	鉄筋	SD345 D13以下	t	69,580	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	18-2	〃	資材価格	鉄筋	SD345 D16～D25	t	67,580	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	18-3	〃	資材価格	鉄筋	SD345 D29～D32	t	68,580	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	18-4	〃	資材価格	鉄筋	SD345 D35	t	70,580	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	18-5	〃	資材価格	鉄筋	SD345 D38	t	71,580	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	18-6	〃	資材価格	鉄筋	SD345 D41	t	72,580	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	19-1	C-①	資材価格	中庸熱ポルトランドセメント	フライアッシュ30%混合 パラ物	t	20,650	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	20-1	C-②	資材価格	セメント	高炉B種 25kg袋入	t	19,600	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	20-2	〃	資材価格	セメント	高炉B種 パラ	t	13,750	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	21-1	C-②	資材価格	AE減水剤	JIS A 6204 遅延型	kg	310	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	21-2	〃	資材価格	高性能AE減水剤	JIS A 6204 増粘剤一液タイプ	kg	428	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	21-3	〃	資材価格	AE剤	JIS A 6204	kg	725	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	22-1	A-①	資材価格	膨張剤	添加量20kg/m3	kg	118	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	23-1	A-①	資材価格	繊維補強材	ﾄﾞﾗﾐｯｸｽｸﾞﾘｰﾝ同等品	kg	506	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	24-1	B-⑥	資材価格	通廊プレキャスト型枠	水平部 L=1.4m	基	649,400	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	24-2	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	水平部 L=0.9m	基	558,100	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	24-3	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	水平部 L=0.6m	基	340,800	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	24-4	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	水平部 L=0.5m	基	299,800	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	24-5	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	傾斜部 1:1.0 L=0.75m	基	599,100	R2.10月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	24-6	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	傾斜部 1:1.2 L=0.90m	基	643,300	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	24-7	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	傾斜部 1:1.5 L=0.75m	基	566,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	24-8	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	傾斜部 1:2.0 L=1.00m	基	709,200	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	24-9	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	昇口部 1:1.0 L=1.00m	基	704,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	24-10	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	昇口部 1:1.2 L=0.90m	基	614,300	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	24-11	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	昇口部 1:1.5 L=0.90m	基	604,900	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	24-12	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	昇口部 1:2.0 L=0.90m	基	515,600	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	24-13	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	降口部 1:1.0 A L=0.75m	基	597,400	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	24-14	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	降口部 1:1.0 B L=0.75m	基	621,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	24-15	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	降口部 1:1.2 L=0.90m	基	757,900	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	24-16	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	降口部 1:1.5 A L=0.75m	基	567,600	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	24-17	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	降口部 1:1.5 B L=0.75m	基	545,700	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	24-18	〃	資材価格	通廊プレキャスト型枠	降口部 1:2.0 L=1.00m	基	654,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	25-1	B-④	資材価格	エレベータシャフトプレキャスト型枠	BL-8 配筋タイプ6 標準部 B2800×W2700×H750	基	684,200	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	25-2	〃	資材価格	エレベータシャフトプレキャスト型枠	BL-8 配筋タイプ6 短切部 B2800×W2700×H950	基	1,054,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	25-3	〃	資材価格	エレベータシャフトプレキャスト型枠	BL-8 配筋タイプ6 出口部① B2800×W2700×H750	基	709,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	25-4	〃	資材価格	エレベータシャフトプレキャスト型枠	BL-8 配筋タイプ6 出口部② B2800×W2700×H750	基	725,300	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	25-5	〃	資材価格	エレベータシャフトプレキャスト型枠	BL-8 配筋タイプ6 出口部③ B2800×W2700×H750	基	709,200	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	25-6	〃	資材価格	エレベータシャフトプレキャスト型枠	BL-8 配筋タイプ7 標準部 B2800×W2700×H750	基	686,200	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	25-7	〃	資材価格	エレベータシャフトプレキャスト型枠	BL-8 配筋タイプ7 出口部① B2800×W2700×H750	基	709,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	25-8	〃	資材価格	エレベータシャフトプレキャスト型枠	BL-8 配筋タイプ7 出口部② B2800×W2700×H750	基	724,700	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	25-9	〃	資材価格	エレベータシャフトプレキャスト型枠	BL-8 配筋タイプ7 出口部③ B2800×W2700×H750	基	709,200	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	26-1	C-③	資材価格	生コンクリート 高炉	30-12-20(高炉)	m3	16,600	R2.10月	124岐阜御嵩町	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	26-2	〃	資材価格	生コンクリート 高炉	18-8-40	m3	15,180	R2.10月	124岐阜御嵩町	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	27-1	B-③	資材価格	生コンクリート 高炉	18-12-25(20)	m3	15,180	R2.10月	124岐阜御嵩町	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	27-2	〃	資材価格	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上	m3	15,180	R2.10月	124岐阜御嵩町	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	27-3	〃	資材価格	生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	m3	15,900	R2.10月	124岐阜御嵩町	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	27-4	〃	資材価格	生コンクリート 高炉	24-8-40	m3	15,900	R2.10月	124岐阜御嵩町	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	27-5	〃	資材価格	生コンクリート 高炉	18-8-40 C=240kg以上 W/C=55%	m3	15,150	R2.10月	124岐阜御嵩町	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	27-6	〃	資材価格	生コンクリート 高炉	24-12-25	m3	15,900	R2.10月	124岐阜御嵩町	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	28-1	B-①	資材価格	エアモルタル	C:S=1:2	m3	25,210	R2.10月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	29-1	A-①	資材価格	鋼管(一般構造用炭素鋼管)	STK400 φ812.8 t=6.4mm	m	48,680	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	30-1	A-②	資材価格	鋼管(一般配管用ステンレス鋼管)	SUS304 φ200	m	27,880	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	30-2	〃	資材価格	鋼管(一般配管用ステンレス鋼管)	SUS304 φ300	m	46,700	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	31-1	C-①	資材価格	高分子凝集剤	紙袋	kg	795	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	32-1	C-①	資材価格	無機凝集剤	PAC-250A	kg	40	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	33-1	C-①	資材価格	炭酸ガス	液化炭酸 ポンペ	kg	168	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	34-1	A-①	資材価格	丸鋼	SS400 RB95	kg	180	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	35-1	A-①	資材価格	角鋼	SS400 SB□75	kg	168	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	36-1	A-④	資材価格	ボルト・ナット	めっき B,N M12*20L	組	45	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	36-2	〃	資材価格	ボルト・ナット	めっき B,N M12*25L	組	45	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	36-3	〃	資材価格	ボルト・ナット	めっき B,N M12*30L	組	50	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	36-4	〃	資材価格	ボルト・ナット	めっき B,N M12*35L	組	50	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	36-5	〃	資材価格	ボルト・ナット	めっき B,N M16*30L	組	55	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	36-6	〃	資材価格	ボルト・ナット	めっき B,N M16*35L	組	60	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	37-1	A-②	資材価格	構造用鋼管	STK457.2*9.5	t	145,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	37-2	〃	資材価格	構造用鋼管	STK508.0*12.7	t	145,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	38-1	A-①	資材価格	オールアンカー	M16*150L	本	704	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	39-1	A-③	資材価格	アンカーボルト(ナット、ワッシャ含)	M16*600	本	1,172	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	39-2	〃	資材価格	アンカーボルト(ナット、ワッシャ含)	M30*800	本	5,395	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	39-3	〃	資材価格	アンカーボルト(ナット、ワッシャ含)	M42*1000	本	13,400	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	39-4	〃	資材価格	アンカーボルト(ナット、ワッシャ含)	M48*1200	本	22,700	R2.10月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	40-1	A-②	資材価格	ピローブロック	UKP316	個	50,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	40-2	〃	資材価格	ピローブロック	UKP322	個	125,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	41-1	A-①	資材価格	カラー亜鉛鉄板	波板 厚さ0.5mm	m2	3,580	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	42-1	A-①	資材価格	屋根下地材(防音用)	厚さ25mm	m2	26,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	43-1	A-①	資材価格	防音壁	厚さ25mm	m2	22,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	44-1	A-①	資材価格	スカートゴム	天然ゴム t=10	m2	12,400	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	45-1	A-①	資材価格	継手ボルト	径19×50mm	本	68	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	46-1	A-①	資材価格	パッキン材	支保用	m3	39,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	47-1	A-①	資材価格	妻板	板厚1.8cm	m3	40,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	48-1	A-①	資材価格	水膨張止水材	B=50mm	m	1,940	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	49-1	A-①	資材価格	鋼製特殊管	65A 6m/本	m	1,333	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	50-1	A-①	資材価格	L型止水板		m	72,050	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	51-1	A-②	資材価格	アンカーボルト(L型止水板固定)	M12×150 打込式	本	453	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	52-1	A-②	資材価格	チーズ	φ50.8 薄鋼電線管	個	13,870	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	52-2	〃	資材価格	チーズ	φ19.1 薄鋼電線管	個	3,477	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	52-3	〃	資材価格	径違いチーズ	φ38.1-19.1 薄鋼電線管	個	4,330	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	53-1	A-③	資材価格	エルボ	φ50.8-90° 薄鋼電線管	個	10,420	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	53-2	〃	資材価格	エルボ	φ50.8-45° 薄鋼電線管	個	10,780	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	53-3	〃	資材価格	エルボ	φ25.4-90° 薄鋼電線管	個	4,170	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	53-4	〃	資材価格	エルボ	φ25.4-45° 薄鋼電線管	個	4,435	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	53-5	〃	資材価格	エルボ	φ38.1-90° 薄鋼電線管	個	4,875	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	53-6	〃	資材価格	エルボ	φ38.1-45° 薄鋼電線管	個	5,280	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	54-1	A-①	資材価格	コンタクトバルブ(グラウトバルブ)	φ19.1 薄鋼電線管	個	6,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	55-1	A-①	資材価格	ベントバルブ	φ38.1 薄鋼電線管	個	17,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	56-1	C-②	資材価格	パラセントル	拡幅部A L=9.000m急勾配対応型	基	85,620,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	56-2	〃	資材価格	パラセントル	拡幅部B L=18.983m急勾配対応型	基	100,100,000	R2.10月	当該工事に限る	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	57-1	C-①	資材価格	防水作業台車	R=5.000m L=9.000m 急勾配対応型	基	21,720,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	57-2	〃	資材価格	アンカーボルト	D25×500(ナット・座金あり) SD345相当品,黒皮	組	685	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	58-1	A-①	資材価格	Uボルト	61×W1/2 50A用(ナット2個,座金2個あり)	本	135	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	59-1	A-①	資材価格	計測ケーブル	0.5mm2 4心クロフレン1m 外径8mm 埋設計器用	m	546	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	60-1	A-①	資材価格	コンクリートひずみ計	定格容量±500×10-6ひずみ(非直線性 ±1.5%RO以内,ヒステリシス;±2%RO以 内)測定温度;-30～70℃	個	73,350	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	61-1	A-①	資材価格	温度計	堤内用、-30～70℃(測定誤差±0.3℃ 以内)	個	47,870	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	62-1	A-①	資材価格	継目計	定格容量(変位測定);50mm、(非直線 性;±1.5%RO以内、ヒステリシス;± 1.5%RO以内)測定温度;-30～70℃(測 定誤差±0.5℃以内)	個	74,920	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	63-1	A-①	資材価格	データロガー	UCAM-60B	基	897,800	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	64-1	A-①	資材価格	スキャナー	外部スキャナー、USB-70B	基	961,400	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	65-1	A-①	資材価格	スキャナーインターフェース	USI-67A	基	76,600	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	66-1	A-①	資材価格	ステンレスボルト	W5/8×300	個	760	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	67-1	B-②	資材価格	嵩上げプレート賃料	Aタイプ、スラブアンカー保護用、360日以内	枚・日	12	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	68-1	B-②	資材価格	嵩上げプレート整備費	Aタイプ、スラブアンカー保護用、360日以内	枚	1,065	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	68-2	〃	資材価格	嵩上げプレート賃料	Bタイプ、スラブアンカー保護用、360日以内	枚・日	11	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	68-3	〃	資材価格	嵩上げプレート整備費	Bタイプ、スラブアンカー保護用、360日以内	枚	1,065	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	69-1	B-①	資材価格	鋼製埋込型枠(床版)	JFデッキ H75×1.0 Z27	m2	5,466	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	70-1	B-①	資材価格	伸縮装置	メタルロード工法用	m	165,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	71-1	B-①	資材価格	支持杭	LBK-609	t	248,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	72-1	B-①	資材価格	回転抑止材	LBKLB	t	248,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	73-1	B-①	資材価格	裏当てリングφ609.6	LBK-609用	個	7,750	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	74-1	B-①	資材価格	ケーシングトップφ609.6	LBCT-609	個	115,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	75-1	B-②	資材価格	12.5m支間メインフレーム	MF-609-12.5M	基	11,540,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	75-2	〃	資材価格	12.5m支間メインフレーム(中央)	MF-609-12.5M-C	基	2,369,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	76-1	B-①	資材価格	標準型杭フレーム	KF-609-5	基	4,270,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	77-1	B-①	資材価格	2連型ガイドリング	KF-609-2	基	1,718,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	78-1	B-①	資材価格	2m拡幅桁	BM-609-2M	基	295,800	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	79-1	B-①	資材価格	覆工桁	LBDS(CB25)	t	256,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	80-1	B-③	資材価格	覆工板	LBD-2 2m×1m	m2	53,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	80-2	〃	資材価格	覆工板	LBD-2s 2m×0.5m	m2	53,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	80-3	〃	資材価格	覆工板	LBD-8 8m×1m	m2	53,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	80-4	〃	資材価格	覆工板	LBD-8s 8m×0.5m	m2	53,500	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	82-1	A-①	資材価格	仕切り弁	鑄鉄製ハルフゲート仕切弁10k外ねじ、350A	基	982,300	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	83-1	A-②	資材価格	逆止弁	鑄鉄製ハルフチェッキ逆止弁10k、300A	基	936,800	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	83-2	〃	資材価格	逆止弁	鑄鉄製ハルフチェッキ逆止弁10k、350A	基	1,250,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	84-1	A-②	資材価格	継手	ウイクトリックジョイントG-0、300A	個	74,530	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	84-2	〃	資材価格	継手	ウイクトリックジョイントN-0、350A	個	69,330	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	85-1	A-②	資材価格	継手リング	ウイクトリックジョイントNリング、300A	個	3,323	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	85-2	〃	資材価格	継手リング	ウイクトリックジョイントNリング、350A	個	5,930	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	86-1	A-①	資材価格	Uボルト	呼び径350、斜面架台用	個	3,933	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	87-1	A-①	資材価格	中線引留金具	パンザーマスト用	個	1,469	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	88-1	A-①	資材価格	M座金物	高圧耐張碍子用	個	1,417	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	89-1	A-①	資材価格	Vハンガー		個	1,490	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	90-1	B-②	資材価格	光害対策用ルーバー	LH4002、投光器H367SX用	台	22,300	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	90-2	〃	資材価格	光害対策用ルーバー	LH6002、投光器H567SX用	台	33,220	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	91-1	A-①	資材価格	リフレクタ投光器	白熱灯500W用、切羽照明	台	6,100	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	92-1	A-②	資材価格	ライナープレート	φ2.0m t=2.7mm 黒皮 ホルトナット含む	m	86,830	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	92-2	〃	資材価格	ライナープレート	φ2.5m t=2.7mm 黒皮 ホルトナット含む	m	108,400	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	92-3	〃	資材価格	ライナープレート	φ3.0m t=2.7mm 黒皮 ホルトナット含む	m	120,700	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	93-1	B-①	資材価格	砕石	RC-40	m3	3,300	R2.10月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	94-1	A-①	資材価格	溝形鋼	[-150×75×6.5/10	t	77,500	R2.10月	岐阜県内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	95-1	A-①	資材価格	シーボルト(ナット付)	φ36×550	本	900	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	96-1	A-①	資材価格	ダミーボルト	φ36×550	本	900	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	97-1	A-①	資材価格	ジャッキボルト(ナット付)	φ32×400	本	700	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	98-1	A-①	資材価格	ボルト・ナット	W1/2×32	本	15	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	99-1	A-①	資材価格	フックボルト・ナット	W1/2×55	本	25	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	100-1	A-①	資材価格	Uクリップ		個	130	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	101-1	A-②	資材価格	鋼製型枠パネル(メタルフォーム)	F3009 300×900mm	枚	4,573	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	101-2	〃	資材価格	鋼製型枠パネル(メタルフォーム)	F3015 300×1500mm	枚	5,320	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	102-1	A-①	資材価格	ギアオイル油		リットル	355	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	103-1	A-①	資材価格	作動油		リットル	300	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	104-1	A-①	資材価格	グリース油		kg	620	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	105-1	A-①	資材価格	空気圧縮機油		リットル	350	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	106-1	A-①	資材価格	ローブ油		リットル	2,341	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	107-1	A-③	資材価格	グラウンドアンカー	軌索式ケーブルクレーン右岸バックステー 契約図、材料表参照	本	213,100	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	107-2	〃	資材価格	グラウンドアンカー	固定式ケーブルクレーン右岸バックステー 契約図、材料表参照	本	350,700	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	107-3	〃	資材価格	グラウンドアンカー	固定式ケーブルクレーン左岸バックステー 契約図、材料表参照	本	245,700	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	107-4	〃	資材価格	グラウンドアンカー	軌索式ケーブルクレーン左岸上流バックステー 契約図、材料表参照	本	394,900	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	108-1	C-①	資材価格	スライドセントル	セントル長L=9m、型枠半径R=1m 1m当り損料額及び損料表データ全部	基	15,580,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	109-1	A-①	資材価格	シュート・ホッパー	骨材製造設備(一次破碎、半製品受入、 二次サージバイル、洗浄、篩分、二次破 砕、三次破碎、原砂、製砂、粗骨材貯 蔵、細骨材貯蔵、調整ビン)における、 シュート・ホッパー類の損料表データ全 部	式	245,600,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	110-1	A-①	資材価格	分級機	水平式バケット排出型 3000*8000mm 1 基あたり の損料表データ(特に出力、重量、基礎 価格) KUC-368S相当品 同機械を2基設置	基	25,460,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	111-1	A-①	資材価格	微砂回収装置 (分級機)	水平式バケット排出型 3500*8000mm 1 基あたり の損料表データ(特に出力、重量、基礎 価格) 同機械を2基設置	基	35,770,000	R2.10月	当該工事に限る	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	112-1	A-①	資材価格	原砂ビン	φ11.0m×H8.5m 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量) 同機械を2基設置	基	5,873,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	113-1	A-④	資材価格	骨材ビン (150～80)	φ11.0m×H10.9m 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量) ※天蓋との合計値でも可	基	8,408,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	113-2	〃	資材価格	骨材ビン (150～80)天蓋	上記製品ストックパイル用 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量、基礎価 格) ※本体との合計値でも可	基	4,408,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	113-3	〃	資材価格	骨材ビン (80～40)	φ11.0m×H12.1m 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量) 同機械を2基設置 ※天蓋との合計値で も可	基	9,835,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	113-4	〃	資材価格	骨材ビン (80～40)天蓋	上記製品ストックパイル用 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量、基礎価 格) 同機械を2基設置 ※本体との合計値で も可	基	4,408,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	113-5	〃	資材価格	骨材ビン (40～20)	φ11.0m×H12.1m 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量) 同機械を2基設置 ※天蓋との合計値で も可	基	9,835,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	113-6	〃	資材価格	骨材ビン (40～20)天蓋	上記製品ストックパイル用 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量、基礎価 格) 同機械を2基設置 ※本体との合計値で も可	基	4,408,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	113-7	〃	資材価格	骨材ビン (20～5)	φ11.0m×H12.1m 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量) 同機械を2基設置 ※天蓋との合計値で も可	基	9,835,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	113-8	〃	資材価格	骨材ビン (20～5)天蓋	上記製品ストックパイル用 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量、基礎価 格) 同機械を2基設置 ※本体との合計値で も可	基	4,408,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	113-9	〃	資材価格	骨材ビン (5～0)	φ10.0m×H12.1m 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量) 同機械を6基設置 ※天蓋との合計値で も可	基	8,411,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	113-10	〃	資材価格	骨材ビン (5～0)天蓋	上記製品ストックパイル用 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量、基礎価 格) 同機械を6基設置 ※本体との合計値で も可	基	3,779,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	114-1	A-④	資材価格	調整ビン (150～80)	φ6.0m×H6.1m 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量) ※天蓋との合計値でも可	基	1,515,000	R2.10月	当該工事に限る	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	114-2	〃	資材価格	調整ビン (150～80)天蓋	上記製品調整ビン用 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量、基礎価 格) ※本体との合計値でも可	基	1,793,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	114-3	〃	資材価格	調整ビン (80～40)	φ7.5m×H8.5m 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量) ※天蓋との合計値でも可	基	2,920,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	114-4	〃	資材価格	調整ビン (80～40)天蓋	上記製品調整ビン用 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量、基礎価 格) ※本体との合計値でも可	基	2,384,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	114-5	〃	資材価格	調整ビン (40～20)	φ7.5m×H8.5m 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量) ※天蓋との合計値でも可	基	2,920,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	114-6	〃	資材価格	調整ビン (40～20)天蓋	上記製品調整ビン用 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量、基礎価 格) ※本体との合計値でも可	基	2,384,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	114-7	〃	資材価格	調整ビン (20～5)	φ7.5m×H8.5m 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量) ※天蓋との合計値でも可	基	2,920,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	114-8	〃	資材価格	調整ビン (20～5)天蓋	上記製品調整ビン用 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量、基礎価 格) ※本体との合計値でも可	基	2,384,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	114-9	〃	資材価格	調整ビン (5～0)	φ7.5m×H8.5m 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量) 同機械を2基設置 ※天蓋との合計値で も可	基	2,920,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	114-10	〃	資材価格	調整ビン (5～0)天蓋	上記製品調整ビン用 1基あたりの 損料表データ全部(特に重量、基礎価 格) 同機械を2基設置 ※本体との合計値で も可	基	2,384,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	115-1	A-①	資材価格	ロックラダー	骨材貯蔵設備(粗骨材貯蔵ビン、調整ビ ン)におけるロックラダーの損料表デー タ全部 ※個別の設備ごとの算出でも可	式	24,260,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	116-1	A-①	資材価格	電動シリンダー (パワーシリンダー)	ストローク500mm 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基 礎価格) LPTB500-L5J相当品 同機械を22基設 置	基	343,200	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	117-1	A-①	資材価格	パイプレータ	1基あたりの損料表データ全部(特に出 力、重量、基礎価格) RV-44D1相当品 同機械を16基設置	基	121,400	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	118-1	A-①	資材価格	ブラスター	1基あたりの損料表データ全部(特に出 力、重量、基礎価格) EDB6-230相当品 同機械を70基設置	基	607,800	R2.10月	当該工事に限る	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-1	A-⑨	資材価格	ベルトコンベヤ(BC1)の脚	ベルト幅900mm 運搬量195t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC1本体との合計値でも可	基 (本)	375,300	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-2	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC2)の脚	ベルト幅900mm 運搬量195t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC2本体との合計値でも可	基 (本)	395,600	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-3	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC3)の脚	ベルト幅1050mm 運搬量390t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC3本体との合計値でも可	基 (本)	610,500	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-4	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC4)の脚	ベルト幅1050mm 運搬量390t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC4本体との合計値でも可	基 (本)	6,856,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-5	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC5)の脚	ベルト幅900mm 運搬量130t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC5本体との合計値でも可	基 (本)	393,700	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-6	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC6)の脚	ベルト幅900mm 運搬量130t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC6本体との合計値でも可	基 (本)	440,200	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-7	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC7)の脚	ベルト幅900mm 運搬量130t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC7本体との合計値でも可	基 (本)	624,900	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-8	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC8)の脚	ベルト幅900mm 運搬量390t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC8本体との合計値でも可	基 (本)	8,486,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-9	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC9)の脚	ベルト幅900mm 運搬量390t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC9本体との合計値でも可	基 (本)	18,540,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-10	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC10)の脚	ベルト幅900mm 運搬量390t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC10本体との合計値でも可	基 (本)	34,420,000	R2.10月	当該工事に限る	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-11	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC11)の脚	ベルト幅900mm 運搬量388.6t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC11本体との合計値でも可	基 (本)	741,500	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-12	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC12)の脚	ベルト幅900mm 運搬量388.6t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC12本体との合計値でも可	基 (本)	5,775,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-13	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC13)の脚	ベルト幅1200mm 運搬量701.7t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC13本体との合計値でも可	基 (本)	3,073,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-14	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC14)の脚	ベルト幅1200mm 運搬量701.7t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC14本体との合計値でも可	基 (本)	11,410,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-15	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC15)の脚	ベルト幅1200mm 運搬量701.7t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC15本体との合計値でも可	基 (本)	13,690,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-16	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC16)の脚	ベルト幅900mm 運搬量203t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC16本体との合計値でも可	基 (本)	1,222,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-17	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC17)の脚	ベルト幅600mm 運搬量129.4t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC17本体との合計値でも可	基 (本)	682,500	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-18	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC18)の脚	ベルト幅750mm 運搬量332.4t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC18本体との合計値でも可	基 (本)	167,700	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-19	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC19)の脚	ベルト幅750mm 運搬量332.4t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC19本体との合計値でも可	基 (本)	558,100	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-20	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC20)の脚	ベルト幅750mm 運搬量30.9t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC20本体との合計値でも可	基 (本)	9,753,000	R2.10月	当該工事に限る	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-21	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC21)の脚	ベルト幅450mm 運搬量69.7t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC21本体との合計値でも可	基 (本)	1,164,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-22	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC22)の脚	ベルト幅450mm 運搬量69.7t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC22本体との合計値でも可	基 (本)	14,350,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-23	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC23)の脚	ベルト幅450mm 運搬量69.7t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC23本体との合計値でも可	基 (本)	4,447,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-24	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC24)の脚	ベルト幅450mm 運搬量68.9t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC24本体との合計値でも可	基 (本)	7,998,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-25	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC25)の脚	ベルト幅450mm 運搬量68.9t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC25本体との合計値でも可	基 (本)	4,447,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-26	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC26)の脚	ベルト幅450mm 運搬量68.9t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC26本体との合計値でも可	基 (本)	6,426,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-27	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC27)の脚	ベルト幅450mm 運搬量68.9t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC27本体との合計値でも可	基 (本)	4,447,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-28	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC28)の脚	ベルト幅450mm 運搬量89.4t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC28本体との合計値でも可	基 (本)	173,600	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-29	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC29)の脚	ベルト幅600mm 運搬量127.1t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC29本体との合計値でも可	基 (本)	5,370,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	119-30	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC30)の脚	ベルト幅600mm 運搬量127.1t/h用 1基 あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC30本体との合計値でも可	基 (本)	18,540,000	R2.10月	当該工事に限る	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-31	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC31)の脚	ベルト幅450mm 運搬量63.6t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC31本体との合計値でも可	基 (本)	1,250,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-32	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC32)の脚	ベルト幅450mm 運搬量63.6t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC32本体との合計値でも可	基 (本)	1,250,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-33	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC33)の脚	ベルト幅600mm 運搬量101.7t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC33本体との合計値でも可	基 (本)	644,500	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-34	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC34)の脚	ベルト幅600mm 運搬量101.7t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC34本体との合計値でも可	基 (本)	11,830,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-35	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BC35)の脚	ベルト幅600mm 運搬量101.7t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BC35本体との合計値でも可	基 (本)	28,460,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-36	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC1)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC1本体との合計値でも可	基 (本)	786,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-37	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC2)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC2本体との合計値でも可	基 (本)	6,616,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-38	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC3)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC3本体との合計値でも可	基 (本)	8,810,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-39	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC4)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC4本体との合計値でも可	基 (本)	5,413,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-40	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC5)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC5本体との合計値でも可	基 (本)	8,945,000	R2.10月	当該工事に限る	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-41	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC6)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC6本体との合計値でも可	基 (本)	25,130,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-42	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC7)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC7本体との合計値でも可	基 (本)	30,890,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-43	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC8)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC8本体との合計値でも可	基 (本)	23,550,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-44	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC9)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC9本体との合計値でも可	基 (本)	4,878,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-45	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC10)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC10本体との合計値でも可	基 (本)	2,215,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-46	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC11)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC11本体との合計値でも可	基 (本)	8,623,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-47	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC12)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC12本体との合計値でも可	基 (本)	10,770,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-48	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC13)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC13本体との合計値でも可	基 (本)	15,430,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-49	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC14)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC14本体との合計値でも可	基 (本)	31,340,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	119-50	〃	資材価格	ベルトコンベヤ(BBC15)の脚	ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用 1基あたりの 損料表データ全部(特に出力、重量、基礎価格) ※BBC15本体との合計値でも可	基 (本)	8,160,000	R2.10月	当該工事に限る	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	120-1	A-①	資材価格	セメント空気輸送機	60t/h 1基あたりの損料表データ(特に出力、重量、基礎価格) 同機械を2基設置	基	5,132,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	121-1	A-①	資材価格	トランスファーク	リフトダンプ式、バケット容量4.5m3 1基あたりの損料表データ(特に出力、重量、基礎価格) 同機械を2基設置	基	59,710,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	122-1	A-①	資材価格	パンカー線(レール設備道)	50kg/m級 100mあたり(もしくは63mあたりの損料表データ(特に重量、基礎価格) 同機械を2基設置	基	9,665,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	123-1	A-②	資材価格	高圧受電盤	電力会社からの高圧受電用(A工区用、受電1回路、送電5回路) 3φ3W 6.6Kv受電用VCB600A OCR内蔵 1面あたりの損料表データ全部	面	6,055,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	123-2	〃	資材価格	高圧受電盤	電力会社からの高圧受電用(B工区用) 3φ3W 6.6Kv受電用VCB600A OCR内蔵 1面あたりの損料表データ全部	面	1,218,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	123-3	〃	資材価格	高圧配(送)電盤	受電設備(A工区)用 VCB600A OCR内蔵 1面あたりの損料表データ全部	面	914,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	124-1	A-①	資材価格	高圧気中開閉器	電力会社からの高圧受電用(A工区用) 地絡無方向、過電流ロック機構付600A 1台あたりの損料表データ全部	台	1,914,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	125-1	A-②	資材価格	自動力率改善コンデンサ盤	1900kVar、A工区用 1台あたりの損料表データ全部	台	16,570,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	125-2	〃	資材価格	自動力率改善コンデンサ盤	150kVar、B工区用 1台あたりの損料表データ全部	台	2,149,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	126-1	A-③	資材価格	CB型受電専用キュービクル	屋外式 VCB600A OCR内蔵 容量 1480kVA(SS-1用) 1面あたりの損料表データ全部	面	1,305,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	126-2	〃	資材価格	CB型受電専用キュービクル	屋外式 VCB600A OCR内蔵 容量 2030kVA(SS-2用) 1面あたりの損料表データ全部	面	1,349,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	126-3	〃	資材価格	CB型受電専用キュービクル	屋外式 VCB600A DGR内蔵 容量 2260kVA(SS-4用) 1面あたりの損料表データ全部	面	1,349,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	126-4	〃	資材価格	CB型受電専用キュービクル	屋外式 VCB600A DGR内蔵 容量 875kVA(SS-5用) 1面あたりの損料表データ全部	面	1,218,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	126-5	〃	資材価格	CB型受電専用キュービクル	屋外式 VCB600A DGR内蔵 容量 590kVA(SS-6用) 1面あたりの損料表データ全部	面	1,218,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	127-1	A-④	資材価格	変電専用キュービクル	屋外式 動力750kVA(3000V)、SS-1.2用 1面あたりの損料表データ全部	面	6,786,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	127-2	〃	資材価格	変電専用キュービクル	屋外式 動力750kVA(400V)、SS-4用 1面あたりの損料表データ全部	面	7,308,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	127-3	〃	資材価格	変電専用キュービクル	屋外式 動力750kVA(200V)、SS-2用 1面あたりの損料表データ全部	面	5,507,000	R2.10月	当該工事に限る	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	127-4	〃	資材価格	変電専用キュービクル	屋外式 動力30kVA(200V)、SS-3用 1面あたりの損料表データ全部	面	1,227,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	127-5	〃	資材価格	変電専用キュービクル	屋外式 電灯50kVA(100V)、原石山変電 所用 1面あたりの損料表データ全部	面	1,175,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	127-6	〃	資材価格	変電専用キュービクル	屋外式 電灯30kVA(100V)、SS-1,2,8用 1面あたりの損料表データ全部	面	1,088,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	127-7	〃	資材価格	変電専用キュービクル	屋外式 電灯15kVA(100V)、SS-6,7用 1面あたりの損料表データ全部	面	566,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	127-8	〃	資材価格	変電専用キュービクル	屋外式 電灯10kVA(100V)、SS-3,4,9用 1面あたりの損料表データ全部	面	522,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	128-1	A-②	資材価格	高圧分岐盤	LSB200A 6分岐、SS-1用 1面あたりの損料表データ全部	面	2,436,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	128-2	〃	資材価格	高圧分岐盤	LSB200A 2分岐、SS-2,4,5,6,8、原石山変 電所用 1面あたりの損料表データ全部	面	1,044,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	129-1	A-②	資材価格	コンクリートバケット	水平式 容量1.5m3 1台あたりの損料表データ全部	台	6,525,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	130-1	A-②	資材価格	空気圧縮機	水平式コンクリートバケット1.5m3用 1台あたりの損料表データ全部	台	392,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	130-2	〃	資材価格	コンクリートバケット	水平式 容量3.0m3 1台あたりの損料表データ全部	台	8,265,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	130-3	〃	資材価格	空気圧縮機	水平式コンクリートバケット3.0m3用 1台あたりの損料表データ全部	台	392,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	131-1	A-①	資材価格	グランドホッパー	受材容量 4.5m3 (グランドホッパー本体、エアシリンダ、コン プレッサー、機制御盤) 1台あたりの損料表データ全部	台	19,780,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	132-1	A-①	資材価格	工事用高圧洗浄機	22kw 打設面処理用 1台あたりの損料表データ全部	台	5,980,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	133-1	A-③	資材価格	給水ポンプ1	水中ポンプ φ200mm、揚程35m、 3.6m3/分	台	2,166,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	133-2	〃	資材価格	給水ポンプ2	水中ポンプ φ80mm、揚程35m、2.0m3/ 分	台	469,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	133-3	〃	資材価格	給水ポンプ3	水中ポンプ φ200mm、揚程90m、 4.5m3/分	台	8,470,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	133-4	〃	資材価格	給水ポンプ4	水中ポンプ φ300mm、揚程10m、 10.0m3/分	台	3,158,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	134-1	A-①	資材価格	コルゲート水槽	コルゲート製 直径6.0m×3段 100m3	基	1,013,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	135-1	A-②	資材価格	受水水槽(清水)	鋼製角型 60m3set(24m3×1基、20m3 ×1基、16m3×1基)	式	5,293,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	135-2	〃	資材価格	受水水槽(循環水)	鋼製角型 60m3set(24m3×1基、20m3 ×1基、16m3×1基)	式	5,293,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	136-1	A-③	資材価格	排水ポンプ1	水中ポンプ φ150mm、揚程160m、 2.0m3/分	台	8,470,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	136-2	〃	資材価格	排水ポンプ2	水中ポンプ φ200mm、揚程35m、 3.5m3/分	台	2,166,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	136-3	〃	資材価格	排水ポンプ3	水中ポンプ φ50mm、揚程35m、1.0m3/ 分	台	606,500	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-001	136-4	〃	資材価格	排水ポンプ4	水中ポンプ φ200mm、揚程90m、 4.5m3/分	台	8,470,000	R2.10月	当該工事に限る	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	136-5	〃	資材価格	排水ポンプ5	水中ポンプ φ200mm、揚程50m、 4.0m3/分	台	4,210,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	137-1	A-②	資材価格	角型水槽	1.0m3、左岸天端及び右岸天端	基	230,500	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	137-2	〃	資材価格	角型水槽	32m3、洗浄設備窯場及び製砂設備窯 場	基	2,217,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	137-3	〃	資材価格	角型水槽	35m3、篩分設備窯場	基	2,426,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	138-1	A-①	資材価格	中和処理設備(ダムサイト用)	炭酸ガス式、処理能力250m3/h ※中和反応槽、炭酸ガス貯槽、原水槽、 原水ポンプ、制御装置を含む。	基	22,510,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	139-1	A-①	資材価格	グラウトデータレコーダ	測定範囲(流量0～120L/min 圧力0～ 5.9Mpa(0～60kg)) 1基当りの損料表データ全部	基	4,433,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	140-1	A-①	資材価格	グラウトデータ処理装置	日報・日計・週計・月計表等の作成用 1基当りの損料表データ全部	基	5,200,000	R2.10月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	197-1	A-①	資材価格	水膨張性止水ゴム	t6mm×w200mm	m	3,180	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	198-1	A-①	資材価格	クローラクレーン賃料	オペ付 200t吊	日	350,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -001	199-1	A-①	資材価格	高所作業車賃料	トラック架装式 バケット、フーム型 27m	日	55,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -002	16-1	A-①	資材価格	コンクリート給熱養生シート	厚さ10mm 断熱材材質発泡ウレタン	m2	15,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -002	17-1	A-②	資材価格	チラー	練り混ぜ水冷却用 冷却能力185kW(60Hz)、冷水出口温度 5℃～25℃	台	13,070,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -002	17-2	〃	資材価格	チラー	骨材冷却用 冷却能力563kW(60Hz)、冷水出口温度 5℃	台	52,550,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -002	17-3	〃	資材価格	チラー	骨材冷却用 冷却能力704kW(60Hz)、冷水出口温度 5℃	台	65,620,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -002	18-1	A-①	資材価格	トリプルセリ矢		台/日	100,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -002	19-1	A-①	資材価格	クリーニングアダプター	φ165	個	706,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -002	20-1	A-①	資材価格	エキステンションロッド	φ165	個	176,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -002	21-1	A-①	資材価格	ドリルパイプ	φ165	個	240,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -002	22-1	A-①	資材価格	インナロッド	φ165	個	115,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -002	23-1	A-①	資材価格	リングビット	φ165	個	223,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -002	24-1	A-①	資材価格	インナービット	φ165	個	173,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -002	25-1	A-①	資材価格	ウォータースィベル(イシュー付き)	φ165	個	590,000	R2.10月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-003	1-1	A-②	資材価格	空気調和機	G1・G2用(骨材冷却用) 標準型空調機 屋外設置型・水平型(KH) 中性能フィルタ+プレフィルタ [60Hz] ユニットサイズ'65 定格風量68250m3/h 電動機容量 45kW/6P ファンPF-44D-90F 全静圧1273Pa、重量4.61t 組込コイル 6列+4列コイル(冷却能力 382.23kW+237.09kW)	台	56,300,000	R2.11月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-003	1-2	〃	資材価格	空気調和機	G3・G4用(骨材冷却用) 標準型空調機 屋外設置型・水平型(KH) 中性能フィルタ+プレフィルタ [60Hz] ユニットサイズ'80 定格風量84000m3/h 電動機容量30kW×2/6P ファンPF-44D-80F×2 全静圧1212Pa 重量5.71t 組込コイル 6列+4列コイル(冷却能力 441.60kW+297.22kW)	台	75,320,000	R2.11月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	1-1	B-①	資材価格	杭頭ブロック	鑄鋼ブロックφ500×12mm	基	176,000	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	2-1	B-①	資材価格	ブレースバンド	LBK-609用、SS400、4枚/組	組	15,000	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	4-1	B-②	資材価格	生コンクリート 高炉	曲げ 4. 5-6. 5-40	m3	16,150	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	4-2	〃	資材価格	生コンクリート 普通	18-12-40	m3	13,500	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	4-3	〃	資材価格	生コンクリート 普通	18-8-40	m3	13,500	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	5-1	A-①	資材価格	チェアー	D13×490	個	490	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	6-1	A-①	資材価格	給熱養生シート	t=10mm NETIS TH-110019-VE	m2	13,500	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	7-1	A-①	資材価格	岩盤変位観測計	DUF-LB 3CH/台	台	2,380,000	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	8-1	A-①	資材価格	打点記録計	100mm幅記録6CH/台	台	1,190,000	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	9-1	A-①	資材価格	岩盤変位計グリッパ		台	14,800	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	10-1	A-①	資材価格	岩盤変位計センサー	DUF-S 20mm	台	220,000	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	11-1	A-①	資材価格	岩盤変位計センサーケーブル	7芯複合シールド DUF専用	m	1,850	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	12-1	A-①	資材価格	岩盤変位計ケーブルコネクタ		組	1,000	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	13-1	A-①	資材価格	岩盤変位計計測アーム		台	28,000	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工-004	14-1	A-①	資材価格	岩盤変位計センサー取付台		台	26,500	R2.12月	当該工事に限る	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -004	15-1	A-①	資材価格	岩盤変位計センサーライザー		台	53,000	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -004	16-1	A-①	資材価格	岩盤変位計特殊金属バー	300×500×20A	本	131,000	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -004	17-1	A-①	資材価格	計測バー	SGP-25Aネジ L=5.5	m	1,650	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -004	18-1	A-①	資材価格	保護管	SGP-50A 共継加工 L=5.5	m	2,800	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -004	19-1	A-①	資材価格	ブルドン管式圧力計	φ100 1.0Mpa	個	25,000	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -004	20-1	A-①	資材価格	ステンレス鋼管(40Su)	ストレーナ 3m/mキリ(200 千鳥)	m	837	R2.12月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第一課	新丸-工- -005	1-1	A-①	資材価格	グラウトバルブ	20A用	個	6,500	R3.3月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	1-1	A-①	資材価格	中央主桁(全損価格)	PMG-6.0同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	2-1	A-①	資材価格	中央主桁修理費及び損耗費	PMG-6.0同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	3-1	A-④	資材価格	中央主桁賃料	PMG-6.0同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	3-2	〃	資材価格	中央主桁賃料	PMG-6.0同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	3-3	〃	資材価格	中央主桁賃料	PMG-6.0同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	3-4	〃	資材価格	中央主桁賃料	PMG-6.0同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	3-5	〃	資材価格	中央主桁賃料	PMG-6.0同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	3-6	〃	資材価格	中央主桁賃料	PMG-6.0同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	3-7	〃	資材価格	中央主桁賃料	PMG-6.0同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	4-1	A-①	資材価格	端主桁(全損価格)	PEG-7.0同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	5-1	A-①	資材価格	端主桁修理費及び損耗費	PEG-7.0同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	6-1	A-④	資材価格	端主桁賃料	PEG-7.0同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	6-2	〃	資材価格	端主桁賃料	PEG-7.0同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	6-3	〃	資材価格	端主桁賃料	PEG-7.0同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	6-4	〃	資材価格	端主桁賃料	PEG-7.0同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	6-5	〃	資材価格	端主桁賃料	PEG-7.0同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	6-6	〃	資材価格	端主桁賃料	PEG-7.0同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	6-7	〃	資材価格	端主桁賃料	PEG-7.0同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	7-1	A-①	資材価格	対傾構(全損価格)	PSB同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	8-1	A-①	資材価格	対傾構修理費及び損耗費	PSB同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	9-1	A-④	資材価格	対傾構賃料	PSB同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	9-2	〃	資材価格	対傾構賃料	PSB同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	9-3	〃	資材価格	対傾構賃料	PSB同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	9-4	〃	資材価格	対傾構賃料	PSB同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	9-5	〃	資材価格	対傾構賃料	PSB同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	9-6	〃	資材価格	対傾構賃料	PSB同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	9-7	〃	資材価格	対傾構賃料	PSB同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	10-1	A-①	資材価格	対傾構(全損価格)	GSB同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	11-1	A-①	資材価格	対傾構修理費及び損耗費	GSB同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	12-1	A-④	資材価格	対傾構賃料	GSB同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	12-2	〃	資材価格	対傾構賃料	GSB同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	12-3	〃	資材価格	対傾構賃料	GSB同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	12-4	〃	資材価格	対傾構賃料	GSB同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	12-5	〃	資材価格	対傾構賃料	GSB同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	12-6	〃	資材価格	対傾構賃料	GSB同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	12-7	〃	資材価格	対傾構賃料	GSB同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	13-1	A-②	資材価格	外付スチフナー(全損価格)	GAS-1L同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	13-2	〃	資材価格	外付スチフナー(全損価格)	GAS-1R同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	13-3	〃	資材価格	外付スチフナー(全損価格)	GAS-2同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	14-1	A-②	資材価格	外付スチフナー修理費及び損耗費	GAS-1L同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	14-2	〃	資材価格	外付スチフナー修理費及び損耗費	GAS-1R同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	14-3	〃	資材価格	外付スチフナー修理費及び損耗費	GAS-2同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-1	A-⑦	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-1L同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-2	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-1L同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-3	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-1L同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-4	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-1L同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-5	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-1L同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-6	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-1L同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-7	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-1L同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-8	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-1R同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-9	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-1R同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-10	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-1R同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-11	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-1R同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-12	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-1R同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-13	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-1R同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-14	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-1R同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-15	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-2同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-16	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-2同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-17	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-2同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-18	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-2同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-19	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-2同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-20	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-2同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	15-21	〃	資材価格	外付スチフナー賃料	GAS-2同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	16-1	A-②	資材価格	添接板(全損価格)	PSP-1同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	16-2	〃	資材価格	添接板(全損価格)	PSP-2同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	16-3	〃	資材価格	添接板(全損価格)	PSP-3同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	17-1	A-②	資材価格	添接板修理費及び損耗費	PSP-1同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	17-2	〃	資材価格	添接板修理費及び損耗費	PSP-2同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	17-3	〃	資材価格	添接板修理費及び損耗費	PSP-3同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-1	A-⑦	資材価格	添接板賃料	PSP-1同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-2	〃	資材価格	添接板賃料	PSP-1同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-3	〃	資材価格	添接板質料	PSP-1同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-4	〃	資材価格	添接板質料	PSP-1同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-5	〃	資材価格	添接板質料	PSP-1同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-6	〃	資材価格	添接板質料	PSP-1同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-7	〃	資材価格	添接板質料	PSP-1同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-8	〃	資材価格	添接板質料	PSP-2同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-9	〃	資材価格	添接板質料	PSP-2同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-10	〃	資材価格	添接板質料	PSP-2同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-11	〃	資材価格	添接板質料	PSP-2同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-12	〃	資材価格	添接板質料	PSP-2同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-13	〃	資材価格	添接板質料	PSP-2同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-14	〃	資材価格	添接板質料	PSP-2同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-15	〃	資材価格	添接板質料	PSP-3同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-16	〃	資材価格	添接板質料	PSP-3同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-17	〃	資材価格	添接板質料	PSP-3同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-18	〃	資材価格	添接板質料	PSP-3同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-19	〃	資材価格	添接板質料	PSP-3同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-20	〃	資材価格	添接板質料	PSP-3同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	18-21	〃	資材価格	添接板質料	PSP-3同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	19-1	A-①	資材価格	調整板(全損価格)	GFH-1同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	20-1	A-①	資材価格	調整板修理費及び損耗費	GFH-1同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	21-1	A-④	資材価格	調整板質料	GFH-1同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	21-2	〃	資材価格	調整板質料	GFH-1同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	21-3	〃	資材価格	調整板質料	GFH-1同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	21-4	〃	資材価格	調整板質料	GFH-1同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	21-5	〃	資材価格	調整板質料	GFH-1同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	21-6	〃	資材価格	調整板賃料	GFH-1同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	21-7	〃	資材価格	調整板賃料	GFH-1同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	22-1	A-①	資材価格	調整板(全損価格)	GFH-2同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	23-1	A-①	資材価格	調整板修理費及び損耗費	GFH-2同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	24-1	A-④	資材価格	調整板賃料	GFH-2同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	24-2	〃	資材価格	調整板賃料	GFH-2同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	24-3	〃	資材価格	調整板賃料	GFH-2同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	24-4	〃	資材価格	調整板賃料	GFH-2同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	24-5	〃	資材価格	調整板賃料	GFH-2同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	24-6	〃	資材価格	調整板賃料	GFH-2同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	24-7	〃	資材価格	調整板賃料	GFH-2同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	25-1	A-②	資材価格	押え材(全損価格)	GCP-M同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	25-2	〃	資材価格	押え材(全損価格)	GCP-E同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	26-1	A-②	資材価格	押え材修理費及び損耗費	GCP-M同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	26-2	〃	資材価格	押え材修理費及び損耗費	GCP-E同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	27-1	A-⑤	資材価格	押え材賃料	GCP-M同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	27-2	〃	資材価格	押え材賃料	GCP-M同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	27-3	〃	資材価格	押え材賃料	GCP-M同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	27-4	〃	資材価格	押え材賃料	GCP-M同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	27-5	〃	資材価格	押え材賃料	GCP-M同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	27-6	〃	資材価格	押え材賃料	GCP-M同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	27-7	〃	資材価格	押え材賃料	GCP-M同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	27-8	〃	資材価格	押え材賃料	GCP-E同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	27-9	〃	資材価格	押え材賃料	GCP-E同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	27-10	〃	資材価格	押え材賃料	GCP-E同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	27-11	〃	資材価格	押え材賃料	GCP-E同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	27-12	〃	資材価格	押え材賃料	GCP-E同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	27-13	〃	資材価格	押え材賃料	GCP-E同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	27-14	〃	資材価格	押え材賃料	GCP-E同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	28-1	A-②	資材価格	横構(全損価格)	PLB-3.0同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	28-2	〃	資材価格	横構(全損価格)	PLB-2.5同等品以上	t	490,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	29-1	A-②	資材価格	横構修理費及び損耗費	PLB-3.0同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	29-2	〃	資材価格	横構修理費及び損耗費	PLB-2.5同等品以上	t	18,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	30-1	A-⑤	資材価格	横構賃料	PLB-3.0同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	30-2	〃	資材価格	横構賃料	PLB-3.0同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	30-3	〃	資材価格	横構賃料	PLB-3.0同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	30-4	〃	資材価格	横構賃料	PLB-3.0同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	30-5	〃	資材価格	横構賃料	PLB-3.0同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	30-6	〃	資材価格	横構賃料	PLB-3.0同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	30-7	〃	資材価格	横構賃料	PLB-3.0同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	30-8	〃	資材価格	横構賃料	PLB-2.5同等品以上 賃料期間90日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	30-9	〃	資材価格	横構賃料	PLB-2.5同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	250	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	30-10	〃	資材価格	横構賃料	PLB-2.5同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	200	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	30-11	〃	資材価格	横構賃料	PLB-2.5同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	30-12	〃	資材価格	横構賃料	PLB-2.5同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	30-13	〃	資材価格	横構賃料	PLB-2.5同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	30-14	〃	資材価格	横構賃料	PLB-2.5同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	180	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	31-1	A-①	資材価格	地覆用金物(全損価格)	ZBR-2同等品以上	t	53,840	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	34-1	A-①	資材価格	H形鋼(全損価格)	H594×302	t	95,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	35-1	A-①	資材価格	H形鋼修理費及び損耗費	H594×302	t	6,000	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	36-1	A-④	資材価格	H形鋼賃料	H594×302 賃料期間90日以内	t・日	160	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	36-2	〃	資材価格	H形鋼賃料	H594×302 賃料期間180日以内	t・日	160	R2.6月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	36-3	〃	資材価格	H形鋼賃料	H594×302 賃料期間360日以内	t・日	150	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	36-4	〃	資材価格	H形鋼賃料	H594×302 賃料期間720日以内	t・日	140	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	36-5	〃	資材価格	H形鋼賃料	H594×302 賃料期間1080日以内	t・日	130	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	36-6	〃	資材価格	H形鋼賃料	H594×302 賃料期間1440日以内	t・日	130	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	36-7	〃	資材価格	H形鋼賃料	H594×302 賃料期間1800日以内	t・日	130	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -001	37-1	A-①	資材価格	鞘管購入費	φ60.5	本	80	R2.6月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-1	A-⑥	資材価格	メタルクラウン(シングル)	φ46	個	2,200	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-2	〃	資材価格	リーミングシェル	φ46	個	43,300	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-3	〃	資材価格	コアチューブ(シングル)	φ46 L=1.5m	個	7,790	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-4	〃	資材価格	コアリフター(シングル)	φ46用	個	8,150	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-5	〃	資材価格	ホーリングロット(シングル)	φ40.5 L=1.5m	個	7,420	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-6	〃	資材価格	ビット(インプリ)	φ46	個	73,400	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-7	〃	資材価格	ビット(インプリ)	φ66	個	110,200	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-8	〃	資材価格	メタルクラウン(シングル)	φ66	個	2,560	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-9	〃	資材価格	リーミングシェル	φ66	個	62,700	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-10	〃	資材価格	コアチューブ(ダブル)	φ66 L=1.5m	個	107,900	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-11	〃	資材価格	コアリフター(ダブル)	φ66用	個	15,600	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-12	〃	資材価格	ホーリングロット	φ40.5 L=3m	個	10,600	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-13	〃	資材価格	エアハッカー本体	φ66用	個	54,450	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-14	〃	資材価格	ハッカーラバー	φ66用	個	76,230	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-15	〃	資材価格	コアチューブ(シングル)	φ66 L=1.5m	個	10,350	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-16	〃	資材価格	コアリフター(シングル)	φ66用	個	10,480	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-17	〃	資材価格	コア木箱	木製	個	3,300	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-18	〃	資材価格	エアハッカー本体	φ46用	個	40,500	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	12-19	〃	資材価格	ハッカーラバー	φ46用	個	58,500	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	24-1	A-①	資材価格	中和処理装置賃料	処理能力 10m3/h	供用日	5,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	27-1	A-②	資材価格	特殊改造掘進機賃料	LPBA30(F)	供用日	22,400	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	27-2	〃	資材価格	特殊改造掘進機賃料	LPBA45HT(F)	供用日	73,700	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	27-3	〃	資材価格	特殊改造掘進機賃料	LPBA45(F)	供用日	46,100	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	28-1	A-②	資材価格	排土キャブ賃料	φ450～660mm	供用日	1,630	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	28-2	〃	資材価格	排土キャブ賃料	φ700～1000mm	供用日	2,040	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	28-3	〃	資材価格	排土キャブ賃料		供用日	1,770	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	29-1	A-②	資材価格	ダウンザホールハンマ賃料	ビット呼び径 φ460mm	供用日	30,200	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	29-2	〃	資材価格	ダウンザホールハンマ賃料	ビット呼び径 φ891(1050)mm	供用日	147,000	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	29-3	〃	資材価格	ダウンザホールハンマ賃料	ビット呼径 φ560mm	供用日	57,700	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	30-1	A-④	資材価格	ドリルロッド賃料	φ406.4mm 5.0m	供用日	7,420	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	30-2	〃	資材価格	ドリルロッド賃料	φ406.4mm 3.0m	供用日	5,730	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	30-3	〃	資材価格	ドリルロッド賃料	φ406.4mm 1.0m	供用日	4,040	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	30-4	〃	資材価格	ドリルロッド賃料	φ900mm 5m	供用日	19,900	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	30-5	〃	資材価格	ドリルロッド賃料	φ900mm 1m	供用日	13,300	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	30-6	〃	資材価格	ドリルロッド賃料	φ508.0mm×2m	供用日	6,030	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	30-7	〃	資材価格	ドリルロッド賃料	φ508.0mm×5m	供用日	9,120	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	31-1	A-④	資材価格	高圧エアホース賃料	2インチ 10m	供用日	572	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	31-2	〃	資材価格	高圧エアホース賃料	2インチ 20m	供用日	1,140	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	31-3	〃	資材価格	高圧エアホース賃料	2インチ 10m	供用日	572	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	31-4	〃	資材価格	高圧エアホース賃料	3インチ 20m	供用日	1,840	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	31-5	〃	資材価格	高圧エアホース賃料	4インチ 20m	供用日	2,550	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	31-6	〃	資材価格	高圧エアホース賃料	2吋×10m	供用日	572	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	31-7	〃	資材価格	高圧エアホース賃料	3吋×10m	供用日	1,840	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	32-1	A-②	資材価格	ラインオイルー賃料	標準タイプ	供用日	1,230	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	32-2	〃	資材価格	ラインオイルー賃料	強制タイプ	供用日	7,120	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	32-3	〃	資材価格	ラインオイルー賃料	標準タイプ	供用日	1,230	R2.7月	当該工事に限る	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	33-1	A-②	資材価格	レシーパタンク貫料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	3,340	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	33-2	〃	資材価格	レシーパタンク貫料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	3,340	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	33-3	〃	資材価格	レシーパタンク貫料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	3,340	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	34-1	A-②	資材価格	飛散防止用蛇腹スライド装置 貫料	φ1200 10≦L<20m	供用日	11,600	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	34-2	〃	資材価格	飛散防止用蛇腹スライド装置 貫料	φ1700 10m≦L<20m	供用日	48,900	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	35-1	A-①	資材価格	鋼管矢板	SKY490 φ1000 t=16mm L=19500	本	1,727,000	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	36-1	A-①	資材価格	吊り金具A	5t～10t以下	個	4,200	R2.7月	当該工事に限る	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	37-1	A-①	資材価格	裏当てリング	φ1000	個	3,816	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	38-1	A-①	資材価格	胴バンド	φ1000	個	100,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	39-1	A-①	資材価格	ストッパー		個	240	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	52-1	A-③	資材価格	ビット損耗費	拡径式 土砂	m	26,500	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	52-2	〃	資材価格	ビット損耗費	拡径式 軟岩Ⅰ	m	31,800	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	52-3	〃	資材価格	ビット損耗費	拡径式 軟岩Ⅱ	m	42,400	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	52-4	〃	資材価格	ビット損耗費	拡径式 中硬岩	m	53,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	52-5	〃	資材価格	ビット損耗費	拡径式 硬岩	m	74,200	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	53-1	A-①	資材価格	支持杭(全損価格)	φ609.6	t	245,300	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	54-1	A-①	資材価格	支持杭修理費及び損耗費	φ609.6	t	18,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	55-1	A-③	資材価格	支持杭貫料	φ609.6 貫料期間180日以内	t・日	256	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	55-2	〃	資材価格	支持杭貫料	φ609.6 貫料期間360日以内	t・日	210	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	55-3	〃	資材価格	支持杭貫料	φ609.6 貫料期間720日以内	t・日	171	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	55-4	〃	資材価格	支持杭貫料	φ609.6 貫料期間1080日以内	t・日	142	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	55-5	〃	資材価格	支持杭貫料	φ609.6 貫料期間1440日以内	t・日	120	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	55-6	〃	資材価格	支持杭貫料	φ609.6 貫料期間1800日以内	t・日	120	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	56-1	A-①	資材価格	裏当てリング(全損価格)	φ609.6	t	245,300	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	57-1	A-①	資材価格	ケーシングトップ(全損価格)	φ609.6	個・現 場	115,600	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	58-1	A-①	資材価格	回転抑止材質貫料(全損価格)		t・日	245,300	R2.7月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	59-1	A-①	資材価格	ブレースバンド(全損価格)	LBK-609用	t	460,300	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	60-1	A-①	資材価格	水平材(8m支間 0～7%) (全損価格)	H-150×150×7/10-7310	t	238,300	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	61-1	A-①	資材価格	水平材(8m支間 0～7%)修理 費及び損耗費	H-150×150×7/10-7310	t	8,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	62-1	A-③	資材価格	水平材(8m支間 0～7%)賃 料	H-150×150×7/10-7310 賃料期間180日以内	t・日	249	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	62-2	〃	資材価格	水平材(8m支間 0～7%)賃 料	H-150×150×7/10-7310 賃料期間360日以内	t・日	204	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	62-3	〃	資材価格	水平材(8m支間 0～7%)賃 料	H-150×150×7/10-7310 賃料期間720日以内	t・日	166	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	62-4	〃	資材価格	水平材(8m支間 0～7%)賃 料	H-150×150×7/10-7310 賃料期間1080日以内	t・日	138	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	62-5	〃	資材価格	水平材(8m支間 0～7%)賃 料	H-150×150×7/10-7310 賃料期間1440日以内	t・日	116	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	62-6	〃	資材価格	水平材(8m支間 0～7%)賃 料	H-150×150×7/10-7310 賃料期間1800日以内	t・日	116	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	63-1	A-①	資材価格	斜材(8m支間 0～7%) (全損価格)	L-150×150×12-8160	t	238,300	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	64-1	A-①	資材価格	斜材(8m支間 0～7%)修理 費及び損耗費	L-150×150×12-8160	t	8,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	65-1	A-③	資材価格	斜材(8m支間 0～7%)賃料	L-150×150×12-8160 賃料期間180日以内	t・日	249	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	65-2	〃	資材価格	斜材(8m支間 0～7%)賃料	L-150×150×12-8160 賃料期間360日以内	t・日	204	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	65-3	〃	資材価格	斜材(8m支間 0～7%)賃料	L-150×150×12-8160 賃料期間720日以内	t・日	166	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	65-4	〃	資材価格	斜材(8m支間 0～7%)賃料	L-150×150×12-8160 賃料期間1080日以内	t・日	138	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	65-5	〃	資材価格	斜材(8m支間 0～7%)賃料	L-150×150×12-8160 賃料期間1440日以内	t・日	116	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	65-6	〃	資材価格	斜材(8m支間 0～7%)賃料	L-150×150×12-8160 賃料期間1800日以内	t・日	116	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	66-1	A-①	資材価格	水平材(2m支間) (全損価格)	H-150×150×7/10-1310	t・日	238,300	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	67-1	A-①	資材価格	水平材(2m支間)修理費及び 損耗費	H-150×150×7/10-1310	t・日	8,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	68-1	A-③	資材価格	水平材(2m支間)賃料	H-150×150×7/10-1310 賃料期間180日以内	t・日	249	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	68-2	〃	資材価格	水平材(2m支間)賃料	H-150×150×7/10-1310 賃料期間360日以内	t・日	204	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	68-3	〃	資材価格	水平材(2m支間)賃料	H-150×150×7/10-1310 賃料期間720日以内	t・日	166	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	68-4	〃	資材価格	水平材(2m支間)賃料	H-150×150×7/10-1310 賃料期間1080日以内	t・日	138	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	68-5	〃	資材価格	水平材(2m支間)賃料	H-150×150×7/10-1310 賃料期間1440日以内	t・日	116	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	68-6	〃	資材価格	水平材(2m支間)賃料	H-150×150×7/10-1310 賃料期間1800日以内	t・日	116	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	69-1	A-①	資材価格	斜材(2m支間) (全損価格)	L-150×150×12-4300	t	238,300	R2.7月	岐阜県内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	70-1	A-①	資材価格	斜材(2m支間)修理費及び損 耗費	L-150×150×12-4300	t	8,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	71-1	A-③	資材価格	斜材(2m支間)賃料	L-150×150×12-4300 賃料期間180日以内	t・日	249	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	71-2	〃	資材価格	斜材(2m支間)賃料	L-150×150×12-4300 賃料期間360日以内	t・日	204	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	71-3	〃	資材価格	斜材(2m支間)賃料	L-150×150×12-4300 賃料期間720日以内	t・日	166	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	71-4	〃	資材価格	斜材(2m支間)賃料	L-150×150×12-4300 賃料期間1080日以内	t・日	138	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	71-5	〃	資材価格	斜材(2m支間)賃料	L-150×150×12-4300 賃料期間1440日以内	t・日	116	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	71-6	〃	資材価格	斜材(2m支間)賃料	L-150×150×12-4300 賃料期間1800日以内	t・日	116	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	72-1	A-①	資材価格	標準型杭フレーム(全損価格)	KF-609-5同等品以上	t	517,300	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	73-1	A-①	資材価格	標準型杭フレーム修理費及 び損耗費	KF-609-5同等品以上	t	16,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	74-1	A-③	資材価格	標準型杭フレーム賃料	KF-609-5同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	317	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	74-2	〃	資材価格	標準型杭フレーム賃料	KF-609-5同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	260	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	74-3	〃	資材価格	標準型杭フレーム賃料	KF-609-5同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	228	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	74-4	〃	資材価格	標準型杭フレーム賃料	KF-609-5同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	201	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	74-5	〃	資材価格	標準型杭フレーム賃料	KF-609-5同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	178	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	74-6	〃	資材価格	標準型杭フレーム賃料	KF-609-5同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	159	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	75-1	A-①	資材価格	標準型ガイトリング(全損価格)	KFR-609同等品以上	t	517,300	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	76-1	A-①	資材価格	標準型ガイトリング修理費及び 損耗費	KFR-609同等品以上	t	16,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	77-1	A-③	資材価格	標準型ガイトリング賃料	KFR-609同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	317	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	77-2	〃	資材価格	標準型ガイトリング賃料	KFR-609同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	260	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	77-3	〃	資材価格	標準型ガイトリング賃料	KFR-609同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	228	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	77-4	〃	資材価格	標準型ガイトリング賃料	KFR-609同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	201	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	77-5	〃	資材価格	標準型ガイトリング賃料	KFR-609同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	178	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	77-6	〃	資材価格	標準型ガイトリング賃料	KFR-609同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	159	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	78-1	A-①	資材価格	2連型ガイトリング(全損価格)	MF-609-2同等品以上	t	517,300	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	79-1	A-①	資材価格	2連型ガイトリング修理費及び 損耗費	MF-609-2同等品以上	t	16,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	80-1	A-③	資材価格	2連型ガイトリング賃料	MF-609-2同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	317	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	80-2	〃	資材価格	2連型ガイトリング資料	MF-609-2同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	260	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	80-3	〃	資材価格	2連型ガイトリング資料	MF-609-2同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	228	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	80-4	〃	資材価格	2連型ガイトリング資料	MF-609-2同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	201	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	80-5	〃	資材価格	2連型ガイトリング資料	MF-609-2同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	178	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	80-6	〃	資材価格	2連型ガイトリング資料	MF-609-2同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	159	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	81-1	A-①	資材価格	8m支間メインフレーム(全損価格)	MF-609-8M同等品以上	t	517,300	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	82-1	A-①	資材価格	8m支間メインフレーム修理費及び 損耗費	MF-609-8M同等品以上	t	16,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	83-1	A-③	資材価格	8m支間メインフレーム賃料	MF-609-8M同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	317	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	83-2	〃	資材価格	8m支間メインフレーム賃料	MF-609-8M同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	260	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	83-3	〃	資材価格	8m支間メインフレーム賃料	MF-609-8M同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	228	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	83-4	〃	資材価格	8m支間メインフレーム賃料	MF-609-8M同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	201	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	83-5	〃	資材価格	8m支間メインフレーム賃料	MF-609-8M同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	178	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	83-6	〃	資材価格	8m支間メインフレーム賃料	MF-609-8M同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	159	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	84-1	A-①	資材価格	8m支間メインフレーム(片側)(全損 価格)	MF-609-8M同等品以上	t	517,300	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	85-1	A-①	資材価格	8m支間メインフレーム(片側)修理 費及び損耗費	MF-609-8M同等品以上	t	16,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	86-1	A-③	資材価格	8m支間メインフレーム(片側)賃料	MF-609-8M同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	317	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	86-2	〃	資材価格	8m支間メインフレーム(片側)賃料	MF-609-8M同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	260	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	86-3	〃	資材価格	8m支間メインフレーム(片側)賃料	MF-609-8M同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	228	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	86-4	〃	資材価格	8m支間メインフレーム(片側)賃料	MF-609-8M同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	201	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	86-5	〃	資材価格	8m支間メインフレーム(片側)賃料	MF-609-8M同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	178	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	86-6	〃	資材価格	8m支間メインフレーム(片側)賃料	MF-609-8M同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	159	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	87-1	A-①	資材価格	8m拡幅桁(全損価格)	BM-609-8M同等品以上 支間長8.0m	t	517,300	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	88-1	A-①	資材価格	8m拡幅桁修理費及び損耗費	BM-609-8M同等品以上 支間長8.0m	t	16,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	89-1	A-③	資材価格	8m拡幅桁賃料	BM-609-8M同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	317	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	89-2	〃	資材価格	8m拡幅桁賃料	BM-609-8M同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	260	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	89-3	〃	資材価格	8m拡幅桁賃料	BM-609-8M同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	228	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	89-4	〃	資材価格	8m拡幅桁賃料	BM-609-8M同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	201	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	89-5	〃	資材価格	8m拡幅桁賃料	BM-609-8M同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	178	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	89-6	〃	資材価格	8m拡幅桁賃料	BM-609-8M同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	159	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	90-1	A-①	資材価格	6m拡幅桁(全損価格)	BM-609-6M同等品以上	t	517,300	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	91-1	A-①	資材価格	6m拡幅桁修理費及び損耗費	BM-609-6M同等品以上	t	16,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	92-1	A-③	資材価格	6m拡幅桁賃料	BM-609-6M同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	317	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	92-2	〃	資材価格	6m拡幅桁賃料	BM-609-6M同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	260	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	92-3	〃	資材価格	6m拡幅桁賃料	BM-609-6M同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	228	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	92-4	〃	資材価格	6m拡幅桁賃料	BM-609-6M同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	201	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	92-5	〃	資材価格	6m拡幅桁賃料	BM-609-6M同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	178	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	92-6	〃	資材価格	6m拡幅桁賃料	BM-609-6M同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	159	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	93-1	A-①	資材価格	2m拡幅桁(全損価格)	BM-609-2M同等品以上	t	517,300	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	94-1	A-①	資材価格	2m拡幅桁修理費及び損耗費	BM-609-2M同等品以上	t	16,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	95-1	A-③	資材価格	2m拡幅桁賃料	BM-609-2M同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	317	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	95-2	〃	資材価格	2m拡幅桁賃料	BM-609-2M同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	260	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	95-3	〃	資材価格	2m拡幅桁賃料	BM-609-2M同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	228	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	95-4	〃	資材価格	2m拡幅桁賃料	BM-609-2M同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	201	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	95-5	〃	資材価格	2m拡幅桁賃料	BM-609-2M同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	178	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	95-6	〃	資材価格	2m拡幅桁賃料	BM-609-2M同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	159	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	96-1	A-①	資材価格	メインフレーム横繫材(全損価格)	H-400×200	t	517,300	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	97-1	A-①	資材価格	メインフレーム横繫材修理費及び 損耗費	H-400×200	t	16,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	98-1	A-③	資材価格	メインフレーム横繫材賃料	H-400×200 賃料期間180日以内	t・日	317	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	98-2	〃	資材価格	メインフレーム横繫材賃料	H-400×200 賃料期間360日以内	t・日	260	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	98-3	〃	資材価格	メインフレーム横繫材賃料	H-400×200 賃料期間720日以内	t・日	228	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	98-4	〃	資材価格	メインフレーム横繫材賃料	H-400×200 賃料期間1080日以内	t・日	201	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	98-5	〃	資材価格	メインフレーム横繫材賃料	H-400×200 賃料期間1440日以内	t・日	178	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	98-6	〃	資材価格	メインフレーム横繫材質料	H-400×200 賃料期間1800日以内	t・日	159	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	99-1	A-①	資材価格	車止め(地覆)(全損価格)	[380×100×10.5	t	238,300	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	100-1	A-①	資材価格	車止め(地覆)修理費及び損 耗費	[380×100×10.5	t	8,000	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	101-1	A-③	資材価格	車止め(地覆)賃料	[380×100×10.5 賃料期間180日以内	t・日	249	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	101-2	〃	資材価格	車止め(地覆)賃料	[380×100×10.5 賃料期間360日以内	t・日	204	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	101-3	〃	資材価格	車止め(地覆)賃料	[380×100×10.5 賃料期間720日以内	t・日	166	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	101-4	〃	資材価格	車止め(地覆)賃料	[380×100×10.5 賃料期間1080日以内	t・日	138	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	101-5	〃	資材価格	車止め(地覆)賃料	[380×100×10.5 賃料期間1440日以内	t・日	116	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	101-6	〃	資材価格	車止め(地覆)賃料	[380×100×10.5 賃料期間1800日以内	t・日	116	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	102-1	A-②	資材価格	覆工板(全損価格)	補強型 LBD-2同等品以上	m2	57,220	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	103-1	A-②	資材価格	覆工板修理費及び損耗費	補強型 LBD-2同等品以上	m2	1,350	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	104-1	A-⑤	資材価格	覆工板賃料	補強型 LBD-2同等品以上 賃料期間180日以内	m2・月	960	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	104-2	〃	資材価格	覆工板賃料	補強型 LBD-2同等品以上 賃料期間360日以内	m2・月	780	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	104-3	〃	資材価格	覆工板賃料	補強型 LBD-2同等品以上 賃料期間720日以内	m2・月	690	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	104-4	〃	資材価格	覆工板賃料	補強型 LBD-2同等品以上 賃料期間1080日以内	m2・月	600	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	104-5	〃	資材価格	覆工板賃料	補強型 LBD-2同等品以上 賃料期間1440日以内	m2・月	600	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	104-6	〃	資材価格	覆工板賃料	補強型 LBD-2同等品以上 賃料期間1800日以内	m2・月	600	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	104-7	〃	資材価格	覆工板(全損価格)	補強型 LBD-8同等品以上	m2	57,220	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	104-8	〃	資材価格	覆工板修理費及び損耗費	補強型 LBD-8同等品以上	m2	1,350	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	104-9	〃	資材価格	覆工板賃料	補強型 LBD-8同等品以上 賃料期間180日以内	m2・月	960	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	104-10	〃	資材価格	覆工板賃料	補強型 LBD-8同等品以上 賃料期間360日以内	m2・月	780	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	104-11	〃	資材価格	覆工板賃料	補強型 LBD-8同等品以上 賃料期間720日以内	m2・月	690	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	104-12	〃	資材価格	覆工板賃料	補強型 LBD-8同等品以上 賃料期間1080日以内	m2・月	600	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	104-13	〃	資材価格	覆工板賃料	補強型 LBD-8同等品以上 賃料期間1440日以内	m2・月	600	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	104-14	〃	資材価格	覆工板賃料	補強型 LBD-8同等品以上 賃料期間1800日以内	m2・月	600	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	105-1	A-①	資材価格	仮設高欄(全損価格)	単管パイプ型	m	2,480	R2.7月	岐阜県内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	106-1	A-①	資材価格	仮設高欄基本料	単管パイプ型	m・日	53	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	107-1	A-③	資材価格	仮設高欄賃料	単管パイプ型 賃料期間180日以内	m・日	1	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	107-2	〃	資材価格	仮設高欄賃料	単管パイプ型 賃料期間360日以内	m・日	1	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	107-3	〃	資材価格	仮設高欄賃料	単管パイプ型 賃料期間720日以内	m・日	1	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	107-4	〃	資材価格	仮設高欄賃料	単管パイプ型 賃料期間1080日以内	m・日	1	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	107-5	〃	資材価格	仮設高欄賃料	単管パイプ型 賃料期間1440日以内	m・日	1	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	107-6	〃	資材価格	仮設高欄賃料	単管パイプ型 賃料期間1800日以内	m・日	1	R2.7月	中部地方整備局管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	109-1	A-①	資材価格	飛散防護用 蛇腹スライド装置賃料	L<10m	供用日	6,280	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	111-1	A-④	資材価格	騒音・振動計測器	賃料 60日以内	台・日	16,800	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	111-2	〃	資材価格	騒音・振動計測器	賃料 90日以内	台・日	16,800	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	111-3	〃	資材価格	騒音・振動計測器	賃料 180日以内	台・日	16,800	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	111-4	〃	資材価格	騒音・振動計測器	賃料 360日以内	台・日	12,800	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	111-5	〃	資材価格	騒音・振動計測器	賃料 720日以内	台・日	12,800	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	111-6	〃	資材価格	騒音・振動計測器	賃料 1080日以内	台・日	12,800	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	111-7	〃	資材価格	騒音・振動計測器	全損価格	台	8,000,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	111-8	〃	資材価格	騒音・振動計測器	基本料	台	30,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	120-1	A-②	資材価格	壁面材	軽量鋼矢板セグメント	t	273,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	120-2	〃	資材価格	壁面材	軽量鋼矢板セグメント 折点部異形部材	t	273,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	121-1	A-①	資材価格	タイ材・腹起材他		t	300,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	122-1	A-①	資材価格	止水ゴム	EPDM材	個	820	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	123-1	A-①	資材価格	シーリング材		本	1,250	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	124-1	A-①	資材価格	セメント系固化材	発塵抑制・六価クロム対策型	t	28,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	127-1	A-②	資材価格	ビット損耗費	軟岩Ⅰ φ891(1050)mm	m	89,000	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	127-2	〃	資材価格	ビット損耗費	軟岩Ⅱ φ891(1050)mm	m	106,800	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -002	127-3	〃	資材価格	ビット損耗費	中硬岩 φ891(1050)mm	m	142,400	R2.7月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -003	1-1	A-②	資材価格	PC縦締材	φ17 B種 1号 L=2700 アンカープレート、ナット、ワッシャー含む	組	6,640	R2.6月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -003	1-2	〃	資材価格	PC縦締材	φ17 B種 1号 L=2950 アンカープレート、ナット、ワッシャー含む	組	6,940	R2.6月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -003	1-3	〃	資材価格	PC縦締材	φ17 B種 1号 L=2700 アンカープレート、ナット、ワッシャー含む	組	6,640	R2.6月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -003	2-1	A-③	資材価格	プレキャストボックス	標準 2500×2800×1500	本	539,100	R2.6月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -003	2-2	〃	資材価格	プレキャストボックス	標準 定着用 2500×2800×1500	本	564,300	R2.6月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -003	2-3	〃	資材価格	プレキャストボックス	調整用 凸フラット 定着用 差筋 2500×2800×1000	本	559,500	R2.6月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -003	2-4	〃	資材価格	プレキャストボックス	調整用 凹フラット 定着用 差筋 2500×2800×1000	本	559,500	R2.6月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -003	3-1	A-①	資材価格	ベンチフリューム	BF1-300-L2000	個	5,870	R2.6月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	1-1	A-②	資材価格	プレキャストU型側溝	PU3-B600-H600-L2000	個	54,600	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	1-2	〃	資材価格	プレキャストU型側溝	PU3-B600-H700-L2000	個	58,700	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	1-3	〃	資材価格	プレキャストU型側溝	PU3-B1000-H800-L2000	個	72,600	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	2-1	A-②	資材価格	側溝蓋	PC4-B600 L=1000	枚	14,200	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	2-2	〃	資材価格	側溝蓋	PC4-B1000 L=1000	枚	24,400	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	5-1	A-①	資材価格	鉄筋コンクリート台付管	D800BZ L=2500	個	78,900	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	6-1	A-⑤	資材価格	自由勾配側溝	標準 B1000-H800-L2000	個	67,920	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	6-2	〃	資材価格	自由勾配側溝	調整用 B1000-H800-L1090	個	114,800	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	6-3	〃	資材価格	自由勾配側溝	斜角 B1000-H900-L1035/1189	個	147,100	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	6-4	〃	資材価格	自由勾配側溝	斜角 B1000-H900-L1223/1377	個	160,200	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	6-5	〃	資材価格	自由勾配側溝	標準 B1000-H1000-L2000	個	71,460	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	6-6	〃	資材価格	自由勾配側溝	標準 B1000-H1100-L2000	個	75,430	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	6-7	〃	資材価格	自由勾配側溝	調整用 B1000-H1100-L1489	個	157,600	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	6-8	〃	資材価格	自由勾配側溝	標準 B1000-H1300-L2000	個	83,160	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	6-9	〃	資材価格	自由勾配側溝	斜角 B1000-H1300-L1363/1241	個	191,400	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	6-10	〃	資材価格	自由勾配側溝	斜角 B1000-H1300-L1245/1123	個	181,600	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	6-11	〃	資材価格	自由勾配側溝	標準 B1000-H1400-L2000	個	87,040	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	6-12	〃	資材価格	自由勾配側溝	標準 B1000-H1500-L2000	個	90,800	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -004	7-1	A-①	資材価格	自由勾配側溝蓋	B1000	枚	12,050	R2.7月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -005	1-1	A-③	資材価格	壁面材	標準部 AR 900×1250	個	11,460	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -005	1-2	〃	資材価格	壁面材	天端用 AR 900×1250	個	10,270	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -005	1-3	〃	資材価格	壁面材	AR-M200 900×1250 穴付	個	17,260	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -005	1-4	〃	資材価格	壁面材	天端用 VH 450×1250	個	6,270	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -005	1-5	〃	資材価格	壁面材	標準部 WH 900×625	個	7,910	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -005	1-6	〃	資材価格	壁面材	天端用 WH 900×625	個	7,320	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -005	2-1	A-①	資材価格	縦目地シート	B130×L910	枚	230	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -005	3-1	A-①	資材価格	鋼製枠		set	1,910	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -005	4-1	A-①	資材価格	グリッドベルト		set	1,130	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -005	5-1	A-①	資材価格	連結プレート		枚	180	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -005	6-1	A-①	資材価格	連結金具		set	380	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -005	7-1	A-①	資材価格	固定ピン	D10	本	90	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -005	8-1	A-①	資材価格	T字継手	高密度ポリエチレン管 φ150用	個	8,810	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -005	9-1	A-①	資材価格	縦排水	VP200 エルボ、バンド、取付金具、アン カーボルト 加工費含む	箇所	33,360	R2.7月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -006	3-1	A-①	資材価格	端部調整用金具	PL-250×250×3.2×1500 θ=90°	本	19,800	R2.8月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -006	4-1	A-①	資材価格	コンクリートアンカー	M12 L=90mm 角座金含む	本	420	R2.8月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -006	7-1	A-④	資材価格	コンクリートスキン	B1500×H1500 t=140 コネクタ数N=4	枚	49,070	R2.8月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -006	7-2	〃	資材価格	コンクリートスキン	B1500×H1500 t=140 コネクタ数N=4 穴あき加工	枚	54,070	R2.8月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -006	7-3	〃	資材価格	コンクリートスキン	B1500×H1480 t=140 コネクタ数N=4 笠石用差し筋N=2	枚	51,360	R2.8月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -006	7-4	〃	資材価格	コンクリートスキン	B1350×H1480 t=140 コネクタ数N=4 笠石用差し筋N=2	枚	61,230	R2.8月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -006	7-5	〃	資材価格	コンクリートスキン	B1500×H730 t=140 コネクタ数N=2 笠石用差し筋N=2	枚	29,570	R2.8月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -006	7-6	〃	資材価格	コンクリートスキン	B1500×H750 t=140 コネクタ数N=2	枚	27,280	R2.8月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -006	7-7	〃	資材価格	コンクリートスキン	B1350×H750 t=140 コネクタ数N=2	枚	32,180	R2.8月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -006	8-1	A-②	資材価格	リブ付ストリップ	PL-4×80 SS400 L= 4.00m メッキ	本	6,000	R2.8月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -006	8-2	〃	資材価格	リブ付ストリップ	PL-4×80 SS400 L= 4.50m メッキ	本	6,750	R2.8月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	1-1	A-④	資材価格	壁面材	115 × 1,000 × 1,500	枚	20,430	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	1-2	〃	資材価格	壁面材	115 × 1,000 × 1,440	枚	19,800	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	1-3	〃	資材価格	壁面材	115 × 1,000 × 1,440	枚	19,800	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	1-4	〃	資材価格	壁面材	115 × 500 × 1,500	枚	12,100	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	1-5	〃	資材価格	壁面材	115 × 500 × 1,440	枚	11,520	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	1-6	〃	資材価格	壁面材	115 × 500 × 1,440	枚	11,520	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	1-7	〃	資材価格	壁面材	115 × 500 × 1,500	枚	11,070	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	1-8	〃	資材価格	壁面材	115 × 500 × 1,440	枚	11,070	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	1-9	〃	資材価格	壁面材	115 × 500 × 1,440	枚	11,070	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	1-10	〃	資材価格	壁面材	115 × 1,000 × 856	枚	34,200	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	5-1	A-③	資材価格	補強材(タイバー)	SN M18 × 2,500	本	3,610	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	5-2	〃	資材価格	補強材(タイバー)	SN M18 × 3,000	本	3,950	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	5-3	〃	資材価格	補強材(タイバー)	SN M18 × 3,500	本	4,290	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	5-4	〃	資材価格	補強材(タイバー)	SN M18 × 4,000	本	4,620	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	5-5	〃	資材価格	補強材(タイバー)	SN M18 × 4,500	本	4,950	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	6-1	A-②	資材価格	アンカープレート	t4.5 × 300 × 300(M18)	枚	3,730	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	6-2	〃	資材価格	サブプレート	t4.5 × 75 × 75(M18)	枚	340	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	7-1	A-②	資材価格	コネクター	SM 3.2S t3.2 × 90 (M18)	個	1,360	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	7-2	〃	資材価格	コネクター	SM 3.2D t3.2 × 440 (M18)	個	3,090	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	8-1	A-②	資材価格	L型鋼	150×150×2.3×1000 ZAM(K27)同等品 以上	個	10,800	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -007	8-2	〃	資材価格	L型鋼	150×150×2.3×500 ZAM(K27)同等品 以上	個	6,480	R2.9月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	3-1	A-①	資材価格	歩車道境界ブロック	B種 両面 切下タイプ	個	1,250	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	4-1	A-③	資材価格	大型ブロック	800×1250	個	13,300	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	4-2	〃	資材価格	大型ブロック	800×625	個	7,900	R2.10月	岐阜県内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	4-3	〃	資材価格	大型ブロック	400×1250	個	7,900	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	4-4	〃	資材価格	大型ブロック	400×625	個	4,700	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	5-1	A-①	資材価格	プレキャスト大型ブロック積基礎	450(1:0.5)用 L=2500	個	14,000	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	6-1	A-①	資材価格	防草版	1100×1000×10 GSボードライト同等品以上	枚	5,200	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	7-1	A-①	資材価格	差し筋	D10×300	本	150	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	8-1	A-①	資材価格	L型アンカーピン	D10×400	本	300	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	9-1	A-④	資材価格	プレキャストL型擁壁	転落防止柵取付用 H1612/1709×L2000	個	129,200	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	9-2	〃	資材価格	プレキャストL型擁壁	転落防止柵取付用 H1709/1804×L2000/1986	個	162,100	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	9-3	〃	資材価格	プレキャストL型擁壁	転落防止柵取付用 H1804/1900×L2000/1986	個	170,000	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	9-4	〃	資材価格	プレキャストL型擁壁	転落防止柵取付用 H2006/2103×L2000	個	185,400	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	9-5	〃	資材価格	プレキャストL型擁壁	転落防止柵取付用 H2103/2200×L2000/1986	個	222,500	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	9-6	〃	資材価格	プレキャストL型擁壁	車両用防護柵基礎一体型 H1250×L1500	個	60,000	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	9-7	〃	資材価格	プレキャストL型擁壁	車両用防護柵基礎一体型 H1250×L1708	個	100,000	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	9-8	〃	資材価格	プレキャストL型擁壁	車両用防護柵基礎一体型 H2250×L2000	個	115,900	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	9-9	〃	資材価格	プレキャストL型擁壁	車両用防護柵基礎一体型 H2250×L1500	個	115,900	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	11-1	A-③	資材価格	プレキャスト防護柵基礎	基本 400×450×1975	個	55,300	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	11-2	〃	資材価格	プレキャスト防護柵基礎	端部A 400×450×1275	個	51,500	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	11-3	〃	資材価格	プレキャスト防護柵基礎	端部B 400×450×1700	個	50,000	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -008	11-4	〃	資材価格	プレキャスト防護柵基礎	基本 400×450×2975	個	80,600	R2.10月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -009	1-1	A-①	資材価格	横断暗渠	B300-H300-L1000	m	21,390	R2.11月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -009	2-1	A-①	資材価格	側溝蓋	スリット蓋 B300 L=1000	m	4,580	R2.11月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -009	3-1	B-①	資材価格	コンクリート	24-12-25BB	m3	18,850	R2.11月	134岐阜中津川	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	7-1	A-③	資材価格	鋼管杭 全損価格	φ500 t9 SKK490 L=7.00m マイクロ ジョイント 継手、吊金具および加工費含む	本	486,600	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	7-2	〃	資材価格	鋼管杭 全損価格	φ500 t9 SKK490 L=10.00m マイクロ ジョイント 継手、吊金具および加工費含む	本	630,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	7-3	〃	資材価格	鋼管杭 全損価格	φ500 t14 SKK490 L=11.0m マイクロ ジョイント 継手、吊金具および加工費含む	本	809,500	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	7-4	〃	資材価格	鋼管杭 全損価格	φ800 t16 SKK490 L=18.0m マイクロジョイント 継手、吊金具および加工費含む	本	1,816,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	7-5	〃	資材価格	鋼管杭 全損価格	φ1000 t16 SKK490 L=18.0m マイクロジョイント 継手、吊金具および加工費含む	本	2,152,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	7-6	〃	資材価格	鋼管杭 全損価格	φ1000 t16 SKK490 L=16.5m マイクロジョイント 継手、吊金具および加工費含む	本	1,994,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	8-1	A-③	資材価格	鋼管杭 修理費及び損耗費	φ500 t9 SKK490 L=7.00m マイクロジョイント 継手、吊金具および加工費含む	本	21,330	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	8-2	〃	資材価格	鋼管杭 修理費及び損耗費	φ500 t9 SKK490 L=10.00m マイクロジョイント 継手、吊金具および加工費含む	本	30,480	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	8-3	〃	資材価格	鋼管杭 修理費及び損耗費	φ500 t14 SKK490 L=11.0m マイクロジョイント 継手、吊金具および加工費含む	本	49,100	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	8-4	〃	資材価格	鋼管杭 修理費及び損耗費	φ800 t16 SKK490 L=18.0m マイクロジョイント 継手、吊金具および加工費含む	本	143,800	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	8-5	〃	資材価格	鋼管杭 修理費及び損耗費	φ1000 t16 SKK490 L=18.0m マイクロジョイント 継手、吊金具および加工費含む	本	177,900	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	8-6	〃	資材価格	鋼管杭 修理費及び損耗費	φ1000 t16 SKK490 L=16.5m マイクロジョイント 継手、吊金具および加工費含む	本	163,100	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-1	A-⑥	資材価格	鋼管杭賃料	φ500 t9 SKK490 L=7.00m マイクロジョイント 360日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	444	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-2	〃	資材価格	鋼管杭賃料	φ500 t9 SKK490 L=7.00m マイクロジョイント L=7.00m 720日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	333	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-3	〃	資材価格	鋼管杭賃料	φ500 t9 SKK490 L=7.00m マイクロジョイント 1080日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	295	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-4	〃	資材価格	鋼管杭賃料	φ500 t9 SKK490 L=10.00m マイクロジョイント 360日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	634	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-5	〃	資材価格	鋼管杭賃料	φ500 t9 SKK490 L=10.00m マイクロジョイント L=7.00m 720日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	476	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-6	〃	資材価格	鋼管杭賃料	φ500 t9 SKK490 L=10.00m マイクロジョイント 1080日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	422	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-7	〃	資材価格	鋼管杭賃料	φ500 t14 SKK490 L=11.0m マイクロジョイント 360日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	863	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-8	〃	資材価格	鋼管杭賃料	φ500 t14 SKK490 L=11.0m マイクロジョイント 720日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	649	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	—

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-9	〃	資材価格	鋼管杭貫料	φ500 t14 SKK490 L=11.0m マイクロジョイント 1080日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	575	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-10	〃	資材価格	鋼管杭貫料	φ800 t16 SKK490 L=18.0m マイクロジョイント 360日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	2,080	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-11	〃	資材価格	鋼管杭貫料	φ800 t16 SKK490 L=18.0m マイクロジョイント 720日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	1,564	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-12	〃	資材価格	鋼管杭貫料	φ800 t16 SKK490 L=18.0m マイクロジョイント 1080日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	1,385	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-13	〃	資材価格	鋼管杭貫料	φ1000 t16 SKK490 L=18.0m マイクロジョイント 360日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	2,418	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-14	〃	資材価格	鋼管杭貫料	φ1000 t16 SKK490 L=18.0m マイクロジョイント 720日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	1,817	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-15	〃	資材価格	鋼管杭貫料	φ1000 t16 SKK490 L=18.0m マイクロジョイント 1080日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	1,617	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-16	〃	資材価格	鋼管杭貫料	φ1000 t16 SKK490 L=16.5m マイクロジョイント 360日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	2,216	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-17	〃	資材価格	鋼管杭貫料	φ1000 t16 SKK490 L=16.5m マイクロジョイント 720日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	1,666	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	9-18	〃	資材価格	鋼管杭貫料	φ1000 t16 SKK490 L=16.5m マイクロジョイント 1080日以内 継手、吊金具および加工費含む	本・日	1,482	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	11-1	A-②	資材価格	L字型導材受け	φ500用	式	2,719,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	11-2	〃	資材価格	L字型導材受け	φ800用	式	2,719,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	11-3	〃	資材価格	L字型導材受け	φ1000用	式	2,719,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	12-1	A-②	資材価格	キャップ式導材受け	φ500用	式	3,876,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	12-2	〃	資材価格	キャップ式導材受け	φ800用	式	3,379,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	12-3	〃	資材価格	キャップ式導材受け	φ1000用	式	3,755,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	13-1	A-②	資材価格	ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄ	φ406.4 L=2.0m	供用日	4,880	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	13-2	〃	資材価格	ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄ	φ711.2mm 5.0m	供用日	16,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	13-3	〃	資材価格	ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄ	φ711.2mm 1.0m	供用日	10,500	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	14-1	A-①	資材価格	ダウンザホールハンマ貫料	ビット呼び径 φ710(830)mm	供用日	144,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	15-1	A-①	資材価格	飛散防止用蛇腹スライド装置貫料	φ1500 10≦L<20m	供用日	30,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	16-1	A-③	資材価格	ビット損耗費	軟岩Ⅰ φ710(830)mm	m	49,500	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	16-2	〃	資材価格	ビット損耗費	軟岩Ⅱ φ710(830)mm	m	59,400	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	16-3	〃	資材価格	ビット損耗費	中硬岩 φ710(830)mm	m	79,200	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	16-4	〃	資材価格	ビット損耗費	硬岩Ⅰ φ710(830)mm	m	99,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	16-5	〃	資材価格	ビット損耗費	硬岩Ⅰ φ891(1050)mm	m	178,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	17-1	A-①	資材価格	回転抑止材(全損価格)	φ609.6 LBKLB同等品以上	t	245,300	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	18-1	A-①	資材価格	回転抑止材修理費及び損耗 費	φ609.6 LBKLB同等品以上	t	18,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	19-1	A-③	資材価格	回転抑止材賃料	φ609.6 LBKLB同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	256	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	19-2	〃	資材価格	回転抑止材賃料	φ609.6 LBKLB同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	210	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	19-3	〃	資材価格	回転抑止材賃料	φ609.6 LBKLB同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	171	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	19-4	〃	資材価格	回転抑止材賃料	φ609.6 LBKLB同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	142	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	19-5	〃	資材価格	回転抑止材賃料	φ609.6 LBKLB同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	120	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	19-6	〃	資材価格	回転抑止材賃料	φ609.6 LBKLB同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	120	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	20-1	A-①	資材価格	ブレースバンド(全損価格)	LBK-609用	t	460,300	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	21-1	A-①	資材価格	ブレースバンド修理費及び損耗 費	LBK-609用	t	8,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	22-1	A-③	資材価格	ブレースバンド(賃料)	LBK-609用 賃料期間180日以内	t・日	499	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	22-2	〃	資材価格	ブレースバンド(賃料)	LBK-609用 賃料期間360日以内	t・日	409	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	22-3	〃	資材価格	ブレースバンド(賃料)	LBK-609用 賃料期間720日以内	t・日	334	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	22-4	〃	資材価格	ブレースバンド(賃料)	LBK-609用 賃料期間1080日以内	t・日	277	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	22-5	〃	資材価格	ブレースバンド(賃料)	LBK-609用 賃料期間1440日以内	t・日	233	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	22-6	〃	資材価格	ブレースバンド(賃料)	LBK-609用 賃料期間1800日以内	t・日	233	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	23-1	A-①	資材価格	水平材(4m支間)(全損価格)	H-150×150×7/10-3310	t	238,300	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	24-1	A-①	資材価格	水平材(4m支間)修理費及び 損耗費	H-150×150×7/10-3310	t	8,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	25-1	A-③	資材価格	水平材(4m支間)賃料	H-150×150×7/10-3310 賃料期間180日以内	t・日	249	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	25-2	〃	資材価格	水平材(4m支間)賃料	H-150×150×7/10-3310 賃料期間360日以内	t・日	204	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	25-3	〃	資材価格	水平材(4m支間)賃料	H-150×150×7/10-3310 賃料期間720日以内	t・日	166	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	25-4	〃	資材価格	水平材(4m支間)賃料	H-150×150×7/10-3310 賃料期間1080日以内	t・日	138	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	25-5	〃	資材価格	水平材(4m支間)賃料	H-150×150×7/10-3310 賃料期間1440日以内	t・日	116	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	25-6	〃	資材価格	水平材(4m支間)賃料	H-150×150×7/10-3310 賃料期間1800日以内	t・日	116	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	26-1	A-①	資材価格	斜材(4m支間)(全損価格)	L-150×150×12-5100	t	238,300	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	27-1	A-①	資材価格	斜材(4m支間)修理費及び損 耗費	L-150×150×12-5100	t	8,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	28-1	A-③	資材価格	斜材(4m支間)賃料	L-150×150×12-5100 賃料期間180日以内	t・日	249	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	28-2	〃	資材価格	斜材(4m支間)賃料	L-150×150×12-5100 賃料期間360日以内	t・日	204	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	28-3	〃	資材価格	斜材(4m支間)賃料	L-150×150×12-5100 賃料期間720日以内	t・日	166	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	28-4	〃	資材価格	斜材(4m支間)賃料	L-150×150×12-5100 賃料期間1080日以内	t・日	138	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	28-5	〃	資材価格	斜材(4m支間)賃料	L-150×150×12-5100 賃料期間1440日以内	t・日	116	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	28-6	〃	資材価格	斜材(4m支間)賃料	L-150×150×12-5100 賃料期間1800日以内	t・日	116	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	29-1	A-①	資材価格	4m拡幅桁(全損価格)	BM-609-4M同等品以上	t	517,300	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	30-1	A-①	資材価格	4m拡幅桁修理費及び損耗費	BM-609-4M同等品以上	t	16,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	31-1	A-③	資材価格	4m拡幅桁賃料	BM-609-4M同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	317	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	31-2	〃	資材価格	4m拡幅桁賃料	BM-609-4M同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	260	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	31-3	〃	資材価格	4m拡幅桁賃料	BM-609-4M同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	228	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	31-4	〃	資材価格	4m拡幅桁賃料	BM-609-4M同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	201	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	31-5	〃	資材価格	4m拡幅桁賃料	BM-609-4M同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	178	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	31-6	〃	資材価格	4m拡幅桁賃料	BM-609-4M同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	159	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	32-1	A-①	資材価格	2m拡幅桁(全損価格)	BM-609-2Me同等品以上	t	517,300	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	33-1	A-①	資材価格	2m拡幅桁修理費及び損耗費	BM-609-2Me同等品以上	t	16,000	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	－
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	34-1	A-③	資材価格	2m拡幅桁賃料	BM-609-2Me同等品以上 賃料期間180日以内	t・日	317	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	34-2	〃	資材価格	2m拡幅桁賃料	BM-609-2Me同等品以上 賃料期間360日以内	t・日	260	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	34-3	〃	資材価格	2m拡幅桁賃料	BM-609-2Me同等品以上 賃料期間720日以内	t・日	228	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	34-4	〃	資材価格	2m拡幅桁賃料	BM-609-2Me同等品以上 賃料期間1080日以内	t・日	201	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	34-5	〃	資材価格	2m拡幅桁賃料	BM-609-2Me同等品以上 賃料期間1440日以内	t・日	178	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	34-6	〃	資材価格	2m拡幅桁賃料	BM-609-2Me同等品以上 賃料期間1800日以内	t・日	159	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	35-1	A-①	資材価格	覆工板 補強型(全損価格)	隅切部	m2	57,230	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	36-1	A-①	資材価格	覆工板 補強型修理費及び 損耗費	隅切部	m2	1,350	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	37-1	A-③	資材価格	覆工板 補強型賃料	隅切部 賃料期間180日以内	m2・月	945	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	37-2	〃	資材価格	覆工板 補強型賃料	隅切部 賃料期間360日以内	m2・月	765	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	37-3	〃	資材価格	覆工板 補強型賃料	隅切部 賃料期間720日以内	m2・月	675	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	37-4	〃	資材価格	覆工板 補強型賃料	隅切部 賃料期間1080日以内	m2・月	600	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	37-5	〃	資材価格	覆工板 補強型賃料	隅切部 賃料期間1440日以内	m2・月	600	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -010	37-6	〃	資材価格	覆工板 補強型賃料	隅切部 賃料期間1800日以内	m2・月	600	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	置場渡し
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	1-1	A-⑤	資材価格	コンクリートスキン	A4 B1500×H1500 t=140	枚	47,120	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	1-2	〃	資材価格	コンクリートスキン	AL4 B1350×H1500 t=140	枚	47,120	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	1-3	〃	資材価格	コンクリートスキン	AR4 B1350×H1500 t=140	枚	47,120	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	1-4	〃	資材価格	コンクリートスキン	BP4 B1500×H1480 t=140 差筋有り	枚	49,450	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	1-5	〃	資材価格	コンクリートスキン	BLP4 B1350×H1480 t=140 差筋有り	枚	49,450	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	1-6	〃	資材価格	コンクリートスキン	BRP4 B1350×H1480 t=140 差筋有り	枚	49,450	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	1-7	〃	資材価格	コンクリートスキン	C2 B1500×H750 t=140	枚	26,360	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	1-8	〃	資材価格	コンクリートスキン	CL2 B1350×H750 t=140	枚	26,360	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	1-9	〃	資材価格	コンクリートスキン	CR2 B1350×H750 t=140	枚	26,360	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	1-10	〃	資材価格	コンクリートスキン	DP2 B1500×H730 t=140 差筋有り	枚	28,690	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	1-11	〃	資材価格	コンクリートスキン	AO4 B1500×H1500 t=140 穴あき加工	枚	52,120	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	1-12	〃	資材価格	コンクリートスキン	KA2 B300×H1500 t=140 コーナースキン	枚	67,260	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	1-13	〃	資材価格	コンクリートスキン	KC1 B300×H750 t=140 コーナースキン	枚	37,230	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	1-14	〃	資材価格	コンクリートスキン	KD1 B300×H730 t=140 コーナースキン	枚	37,230	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	2-1	A-②	資材価格	リブ付ストリップ	PL-4×80 SS400 L= 4.00m メッキ	本	6,520	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	2-2	〃	資材価格	リブ付ストリップ	PL-4×80 SS400 L= 4.50m メッキ	本	7,335	R2.12月	新丸山ダム工事事務所管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	3-1	A-①	資材価格	ボルト・ナット	M12×40 メッキ	本	200	R2.12月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	4-1	A-①	資材価格	ゴムプレート	85×20×600	枚	980	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	5-1	A-①	資材価格	プレキャスト防護柵基礎	BC種 H=500 B=1300	個	38,800	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	6-1	A-①	資材価格	緩衝用ゴム	硬度60 10×300×600	m2	25,500	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -011	10-1	A-①	資材価格	防護柵アンカーボルト	KBH371B-W85B1	組	7,000	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	10-1	A-②	資材価格	ワイヤーロープ	3×7ZA/O 12φ	m	332	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	10-2	〃	資材価格	ワイヤーロープ	3×7ZA/O 14φ	m	422	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	12-1	A-②	資材価格	岩部用セメントアンカー	TSKセメントアンカー同等品以上 D25(M24)×1000 亜鉛メッキ	本	7,000	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	12-2	〃	資材価格	土被り部用アンカー-25	土被り部用TSKブレイクアンカー-25同等品以上 φ114.3×4.5-1100 D22(M20)×750 亜鉛メッキ	本	32,000	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	12-3	〃	資材価格	土被り部用アンカー-35	土被り部用TSKブレイクアンカー-35同等品以上 φ114.3×4.5-1100 D22(M20)×1000 亜鉛メッキ	本	35,000	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	13-1	A-①	資材価格	ターンバックル	パイプ式ターンバックル(J&E) 22φ同等品以上	本	4,000	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	27-1	A-②	資材価格	モノレール 動力車(賃料)	1000kg積/45度 4ヶ月	台	1,564,000	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	27-2	〃	資材価格	モノレール 動力車(賃料)	1000kg積/45度 5ヶ月	台	1,778,000	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	27-3	〃	資材価格	モノレール 動力車(賃料)	1000kg積/45度 6ヶ月	台	1,971,000	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	28-1	A-②	資材価格	モノレール 乗用運転台車(賃料)	1人乗り 1000kg積レール用 4ヶ月	台	326,200	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	28-2	〃	資材価格	モノレール 乗用運転台車(賃料)	1人乗り 1000kg積レール用 5ヶ月	台	370,900	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	28-3	〃	資材価格	モノレール 乗用運転台車(賃料)	1人乗り 1000kg積レール用 6ヶ月	台	411,200	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	29-1	A-②	資材価格	モノレール 乗用台車(賃料)	4人乗り 1000kg積レール用 4ヶ月	台	733,800	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	29-2	〃	資材価格	モノレール 乗用台車(賃料)	4人乗り 1000kg積レール用 5ヶ月	台	834,100	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	29-3	〃	資材価格	モノレール 乗用台車(賃料)	4人乗り 1000kg積レール用 6ヶ月	台	924,500	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	30-1	A-②	資材価格	モノレール 土木平台車(賃料)	1000kg積/45度 4ヶ月	台	696,600	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	30-2	〃	資材価格	モノレール 土木平台車(賃料)	1000kg積/45度 5ヶ月	台	791,900	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	30-3	〃	資材価格	モノレール 土木平台車(賃料)	1000kg積/45度 6ヶ月	台	877,700	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	31-1	A-③	資材価格	モノレール レール資材(賃料)	複軌条 1000kg積用 1ヶ月	m	7,290	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	31-2	〃	資材価格	モノレール レール資材(賃料)	複軌条 1000kg積用 2ヶ月	m	12,400	R2.12月	中部地方整備局管内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	31-3	〃	資材価格	モノレール レール資材(賃料)	複軌条 1000kg積用 3ヶ月	m	15,980	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	31-4	〃	資材価格	モノレール レール資材(賃料)	複軌条 1000kg積用 4ヶ月	m	18,840	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	31-5	〃	資材価格	モノレール レール資材(賃料)	複軌条 1000kg積用 5ヶ月	m	21,420	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	31-6	〃	資材価格	モノレール レール資材(賃料)	複軌条 1000kg積用 6ヶ月	m	23,750	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	32-1	A-③	資材価格	モノレール 分岐点(賃料)	複軌条 1000kg積用 1ヶ月	箇所	195,300	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	32-2	〃	資材価格	モノレール 分岐点(賃料)	複軌条 1000kg積用 2ヶ月	箇所	332,000	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	32-3	〃	資材価格	モノレール 分岐点(賃料)	複軌条 1000kg積用 3ヶ月	箇所	427,700	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	32-4	〃	資材価格	モノレール 分岐点(賃料)	複軌条 1000kg積用 4ヶ月	箇所	504,300	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	32-5	〃	資材価格	モノレール 分岐点(賃料)	複軌条 1000kg積用 5ヶ月	箇所	573,300	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	32-6	〃	資材価格	モノレール 分岐点(賃料)	複軌条 1000kg積用 6ヶ月	箇所	635,400	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	35-1	A-①	資材価格	ワイヤーロープ	7×7 ZA/O 30φ	m	4,000	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	36-1	A-①	資材価格	ワイヤグリップ	F30-32	本	2,100	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	37-1	A-①	資材価格	シンプル	A-34	個	2,000	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	38-1	A-①	資材価格	土砂部用ロープアンカー30型	エファールアンカー同等品以上 7×7 ZA/O 30φ	個	48,800	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	39-1	A-①	資材価格	クロスグリップ	30用	個	2,700	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	40-1	A-①	資材価格	リギンスクリュー	呼び36	本	140,000	R2.12月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	42-1	A-②	資材価格	プレキャストL型擁壁	Gr・L型擁壁 同等品以上 標準 H=1500 B=1350 L=1500	個	68,200	R2.12月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -012	42-2	〃	資材価格	プレキャストL型擁壁	Gr・L型擁壁 同等品以上 差し筋付き H=3000 B=2100 L=1500	個	190,300	R2.12月	岐阜県内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工事課	新丸-工事 -014	1-1	A-①	資材価格	グラウトパイプ	VP50 L=2.43m/本	本	4,250	R3.2月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二 -001	1-1	A-③	資材価格	受電盤	屋外閉鎖形自立鋼板製 7.2kV 12.5kA	面	4,900,000	R2.5月	中部地方整備局管内	機器単体費
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二 -001	1-2	〃	資材価格	高圧変圧器	油入自冷式 3φ350kVA	台	5,505,000	R2.5月	中部地方整備局管内	機器単体費
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二 -001	1-3	〃	資材価格	発電機手動切替盤	屋外鋼板製自立形	面	4,700,000	R2.5月	中部地方整備局管内	機器単体費
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二 -001	1-4	〃	資材価格	転流工用昇圧変圧器盤	屋外鋼板製自立形 75kVA モールト	面	6,300,000	R2.5月	中部地方整備局管内	機器単体費
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二 -001	1-5	〃	資材価格	転流工変圧器盤	屋外鋼板製自立形 75kVA・5kVA モールト	面	8400000	R2.5月	中部地方整備局管内	機器単体費
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二 -001	2-1	A-①	資材価格	可搬型発電発電装置 (レンタル)	屋外キュービクル 発電機盤・燃料搭載型 375kVA	年	8000000	R2.5月	中部地方整備局管内	機器単体費
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二 -001	2-2	〃	資材価格	可搬型発電発電装置 (購入費)	屋外キュービクル 発電機盤・燃料搭載型 375kVA	台	78000000	R2.5月	中部地方整備局管内	機器単体費

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二-001	3-1	A-①	資材価格	高圧気中開閉器	7.2kV 300A ZCT・ZPD・VT内蔵 方向性 SOG制御装置付	台	830000	R2.5月	中部地方整備局管内	機器単体費
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二-001	5-1	A-③	資材価格	H形鋼基礎(受電盤)		基	66,000	R2.5月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二-001	5-2	〃	資材価格	H形鋼基礎(高圧変圧器)		基	58,000	R2.5月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二-001	5-3	〃	資材価格	H形鋼基礎(発電機手動切替 盤)		基	44000	R2.5月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二-001	5-4	〃	資材価格	H形鋼基礎(昇圧変圧器盤)		基	56000	R2.5月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二-001	6-1	A-①	資材価格	計器継電器収納箱	SUS304	面	500,000	R2.5月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二-001	7-1	A-①	資材価格	接地埋設標	コンクリート製	本	2,162	R2.5月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	新丸山ダム工事事務所	工務第二課	新丸-工二-002	1-1	A-①	資材価格	25GHz帯無線LAN通信装置	PoE、SPD、DC/AC含む 据付調整費含む	台	1,050,000	R2.6月	中部地方整備局管内	機器単体費