
建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
1-1 Ｃ－① 資材価格 軽油 １・２号　ローリー Ｌ 95 R2.10月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
2-1 Ａ－② 資材価格 ビット φ６５ｍｍ 個 24,700 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
2-2 〃 資材価格 ビット φ３８ｍｍ 個 6,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
3-1 Ａ－② 資材価格 ロッド φ３８ｍｍ×３．０ｍ 本 34,300 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
3-2 〃 資材価格 ロッド φ２２ｍｍ×３．０ｍ 本 12,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
4-1 Ａ－① 資材価格 シャンクロッド φ３８用 個 29,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
5-1 Ａ－① 資材価格 スリーブ φ３８ 個 12,030 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
6-1 Ａ－② 資材価格 ボーリングロッド φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝１．５ｍ 本 8,120 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
6-2 〃 資材価格 ボーリングロッド  φ４０．５ｍｍ　Ｌ＝３．０ｍ 本 13,800 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
8-1 Ａ－③ 資材価格 ダイヤモンドリーマ インプリタイプ　硬岩シングルφ４６ｍｍ 個 41,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
8-2 〃 資材価格 ダイヤモンドリーマ インプリタイプ　硬岩シングルφ６６ｍｍ 個 54,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
8-3 〃 資材価格 ダイヤモンドリーマ インプリタイプ　軟岩　ダブルφ６６ｍｍ 個 55,600 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
8-4 〃 資材価格 ダイヤモンドリーマ インプリタイプ　硬岩　ダブルφ６６ｍｍ 個 55,600 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
9-1 Ａ－② 資材価格 コアチューブ シングル　φ４６ｍｍＬ＝１．５ｍ 本 6,720 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
9-2 〃 資材価格 コアチューブ シングル　φ６６ｍｍＬ＝１．５ｍ 本 9,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
9-3 〃 資材価格 コアチューブ ダブル　φ６６ｍｍ用Ｌ＝１．５ｍ 本 83,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
10-1 Ａ－② 資材価格 コアリフター シングル　φ４６ｍｍ用 個 3,700 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
10-2 〃 資材価格 コアリフター シングル　φ６６ｍｍ用 個 4,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
10-3 〃 資材価格 コアリフター ダブル　φ６６ｍｍ用 個 4,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
11-1 Ａ－② 資材価格 エアーパッカー本体 φ４６ｍｍ 組 108,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
11-2 〃 資材価格 エアーパッカー本体 φ６６ｍｍ 組 189,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
12-1 Ａ－② 資材価格 エアーパッカーラバー φ４６ｍｍ高圧用 個 65,160 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
12-2 〃 資材価格 エアーパッカーラバー φ６６ｍｍ高圧用 個 104,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
13-1 Ａ－① 資材価格 コア標本箱 木製 箱 3,085 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
14-1 Ａ－② 資材価格 メタルクラウン 径46 個 2,754 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
14-2 〃 資材価格 メタルクラウン 径66 個 3,312 R2.10月 中部地方整備局管内 -
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資材
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
15-1 Ｃ－② 資材価格 産業用火薬

含水爆薬（坑内用）100g
火薬庫・火工品庫設置有

ｋｇ 1,519 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
15-2 〃 資材価格 産業用火薬

ＡＮ－ＦＯ　バラ物
火薬庫・火工品庫設置有

ｋｇ 690 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
15-3 〃 資材価格 産業用火薬 含水爆薬（スラリー２００ｇ） ｋｇ 1,542 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
16-1 Ｃ－③ 資材価格 電気雷管

ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線４．５ｍ
火薬庫・火工品庫設置有

個 411 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
16-2 〃 資材価格 電気雷管

６号瞬発　1段　脚線１．５ｍ
火薬庫・火工品庫設置有

個 369 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
16-3 〃 資材価格 電気雷管

ＤＳ２～５段　脚線1.5m
火薬庫・火工品庫設置有

個 387 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
16-4 〃 資材価格 電気雷管

DS/MS段発6～10段　脚線3m
火薬庫・火工品庫設置有

個 392 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
18-1 Ａ－③ 資材価格 鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１３以下 ｔ 69,580 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
18-2 〃 資材価格 鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５ ｔ 67,580 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
18-3 〃 資材価格 鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ２９～Ｄ３２ ｔ 68,580 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
18-4 〃 資材価格 鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ３５ ｔ 70,580 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
18-5 〃 資材価格 鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ３８ ｔ 71,580 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
18-6 〃 資材価格 鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ４１ ｔ 72,580 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
19-1 Ｃ－① 資材価格 中庸熱ポルトランドセメント フライアッシュ３０％混合　バラ物 ｔ 20,650 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
20-1 Ｃ－② 資材価格 セメント 高炉Ｂ種　２５ｋｇ袋入 ｔ 19,600 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
20-2 〃 資材価格 セメント 高炉Ｂ種　バラ ｔ 13,750 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
21-1 Ｃ－② 資材価格 ＡＥ減水剤 JIS A 6204　遅延型 ｋｇ 310 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
21-2 〃 資材価格 高性能ＡＥ減水剤 JIS A 6204　増粘剤一液タイプ ｋｇ 428 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
21-3 〃 資材価格 ＡＥ剤 JIS A 6204 ｋｇ 725 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
22-1 Ａ－① 資材価格 膨張剤 添加量20kg/m3 ｋｇ 118 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
23-1 Ａ－① 資材価格 繊維補強材 ﾄﾞﾗﾐｯｸｽｸﾞﾘｰﾝ同等品 kg 506 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-1 Ｂ－⑥ 資材価格 通廊プレキャスト型枠 水平部　L=1.4m 基 649,400 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-2 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 水平部　L=0.9m 基 558,100 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-3 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 水平部　L=0.6m 基 340,800 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-4 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 水平部　L=0.5m 基 299,800 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-5 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 傾斜部　1:1.0　L=0.75m 基 599,100 R2.10月 中部地方整備局管内 -



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-6 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 傾斜部　1:1.2　L=0.90m 基 643,300 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-7 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 傾斜部　1:1.5　L=0.75m 基 566,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-8 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 傾斜部　1:2.0  L=1.00m 基 709,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-9 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 昇口部　1:1.0　L=1.00m 基 704,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-10 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 昇口部　1:1.2　L=0.90m 基 614,300 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-11 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 昇口部　1:1.5　L=0.90m 基 604,900 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-12 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 昇口部　1:2.0　L=0.90m 基 515,600 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-13 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 降口部　1:1.0　Ａ　L=0.75m 基 597,400 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-14 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 降口部　1:1.0　Ｂ　L=0.75m 基 621,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-15 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 降口部　1:1.2　L=0.90m 基 757,900 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-16 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 降口部　1:1.5　Ａ　L=0.75m 基 567,600 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-17 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 降口部　1:1.5  Ｂ　L=0.75m 基 545,700 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
24-18 〃 資材価格 通廊プレキャスト型枠 降口部　1:2.0　L=1.00m 基 654,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
25-1 Ｂ－④ 資材価格

エレベータシャフトプレキャス
ト型枠

ＢＬ－８　配筋タイプ６　標準部
B2800×W2700×H750

基 684,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
25-2 〃 資材価格

エレベータシャフトプレキャス
ト型枠

ＢＬ－８　配筋タイプ６　短切部
B2800×W2700×H950

基 1,054,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
25-3 〃 資材価格

エレベータシャフトプレキャス
ト型枠

ＢＬ－８　配筋タイプ６　出口部①
B2800×W2700×H750

基 709,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
25-4 〃 資材価格

エレベータシャフトプレキャス
ト型枠

ＢＬ－８　配筋タイプ６　出口部②
B2800×W2700×H750

基 725,300 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
25-5 〃 資材価格

エレベータシャフトプレキャス
ト型枠

ＢＬ－８　配筋タイプ６　出口部③
B2800×W2700×H750

基 709,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
25-6 〃 資材価格

エレベータシャフトプレキャス
ト型枠

ＢＬ－８　配筋タイプ７　標準部
B2800×W2700×H750

基 686,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
25-7 〃 資材価格

エレベータシャフトプレキャス
ト型枠

ＢＬ－８　配筋タイプ７　出口部①
B2800×W2700×H750

基 709,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
25-8 〃 資材価格

エレベータシャフトプレキャス
ト型枠

ＢＬ－８　配筋タイプ７　出口部②
B2800×W2700×H750

基 724,700 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
25-9 〃 資材価格

エレベータシャフトプレキャス
ト型枠

ＢＬ－８　配筋タイプ７　出口部③
B2800×W2700×H750

基 709,200 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
26-1 Ｃ－③ 資材価格 生コンクリート　高炉 ３０－１２－２０（高炉） ｍ３ 16,600 R2.10月 124岐阜御嵩町 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
26-2 〃 資材価格 生コンクリート　高炉 １８－８－４０ ｍ３ 15,180 R2.10月 124岐阜御嵩町 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
27-1 Ｂ－③ 資材価格 生コンクリート　高炉 １８－１２－２５（２０） ｍ３ 15,180 R2.10月 124岐阜御嵩町 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
27-2 〃 資材価格 生コンクリート　高炉 １８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上 ｍ３ 15,180 R2.10月 124岐阜御嵩町 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
27-3 〃 資材価格 生コンクリート　高炉 ２４－８－２５（２０） ｍ３ 15,900 R2.10月 124岐阜御嵩町 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
27-4 〃 資材価格 生コンクリート　高炉 ２４－８－４０ ｍ３ 15,900 R2.10月 124岐阜御嵩町 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
27-5 〃 資材価格 生コンクリート　高炉 １８－８－４０　C=240kg以上　W/C=55% m3 15,150 R2.10月 124岐阜御嵩町 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
27-6 〃 資材価格 生コンクリート　高炉 ２４－１２－２５ m3 15,900 R2.10月 124岐阜御嵩町 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
28-1 Ｂ－① 資材価格 エアモルタル C:S＝1：2 m3 25,210 R2.10月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
29-1 Ａ－① 資材価格 鋼管（一般構造用炭素鋼管） ＳＴＫ４００　φ812.8　ｔ＝6.4ｍｍ ｍ 48,680 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
30-1 Ａ－② 資材価格

鋼管（一般配管用ステンレス
鋼管）

SUS304　φ200 ｍ 27,880 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
30-2 〃 資材価格

鋼管（一般配管用ステンレス
鋼管）

SUS304　φ300 ｍ 46,700 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
31-1 Ｃ－① 資材価格 高分子凝集剤 紙袋 ｋｇ 795 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
32-1 Ｃ－① 資材価格 無機凝集剤 ＰＡＣ－２５０Ａ ｋｇ 40 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
33-1 Ｃ－① 資材価格 炭酸ガス 液化炭酸　ボンベ ｋｇ 168 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
34-1 Ａ－① 資材価格 丸鋼 SS400 RB95 kg 180 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
35-1 Ａ－① 資材価格 角鋼 SS400 SB□75 kg 168 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
36-1 Ａ－④ 資材価格 ボルト・ナット めっき B,N M12*20L 組 45 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
36-2 〃 資材価格 ボルト・ナット めっき B,N M12*25L 組 45 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
36-3 〃 資材価格 ボルト・ナット めっき B,N M12*30L 組 50 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
36-4 〃 資材価格 ボルト・ナット めっき B,N M12*35L 組 50 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
36-5 〃 資材価格 ボルト・ナット めっき B,N M16*30L 組 55 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
36-6 〃 資材価格 ボルト・ナット めっき B,N M16*35L 組 60 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
37-1 Ａ－② 資材価格 構造用鋼管 STK457.2*9.5 t 145,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
37-2 〃 資材価格 構造用鋼管 STK508.0*12.7 t 145,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
38-1 Ａ－① 資材価格 オールアンカー M16*150L 本 704 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
39-1 Ａ－③ 資材価格

アンカーボルト（ナット、ワッ
シャ含）

M16*600 本 1,172 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
39-2 〃 資材価格

アンカーボルト（ナット、ワッ
シャ含）

M30*800 本 5,395 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
39-3 〃 資材価格

アンカーボルト（ナット、ワッ
シャ含）

M42*1000 本 13,400 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
39-4 〃 資材価格

アンカーボルト（ナット、ワッ
シャ含）

M48*1200 本 22,700 R2.10月 中部地方整備局管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
40-1 Ａ－② 資材価格 ピローブロック UKP316 個 50,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
40-2 〃 資材価格 ピローブロック UKP322 個 125,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
41-1 Ａ－① 資材価格 カラー亜鉛鉄板 波板　厚さ0.5mm m2 3,580 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
42-1 Ａ－① 資材価格 屋根下地材（防音用） 厚さ25mm m2 26,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
43-1 Ａ－① 資材価格 防音壁 厚さ25mm m2 22,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
44-1 Ａ－① 資材価格 スカートゴム 天然ゴム t=10 m2 12,400 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
45-1 Ａ－① 資材価格 継手ボルト 径19×50mm 本 68 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
46-1 Ａ－① 資材価格 パッキン材 支保用 m3 39,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
47-1 Ａ－① 資材価格 妻板 板厚1.8cm m3 40,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
48-1 Ａ－① 資材価格 水膨張止水材 B=50mm m 1,940 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
49-1 Ａ－① 資材価格 鋼製特殊管 65A　6m/本 m 1,333 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
50-1 Ａ－① 資材価格 Ｌ型止水板 ｍ 72,050 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
51-1 Ａ－② 資材価格

アンカーボルト（Ｌ型止水板固
定）

M12×150　打込式 本 453 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
52-1 Ａ－② 資材価格 チーズ φ50.8　薄鋼電線管 個 13,870 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
52-2 〃 資材価格 チーズ φ19.1　薄鋼電線管 個 3,477 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
52-3 〃 資材価格 径違いチーズ φ38.1-19.1　薄鋼電線管 個 4,330 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
53-1 Ａ－③ 資材価格 エルボ φ50.8-90°　薄鋼電線管 個 10,420 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
53-2 〃 資材価格 エルボ φ50.8-45°　薄鋼電線管 個 10,780 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
53-3 〃 資材価格 エルボ φ25.4-90°　薄鋼電線管 個 4,170 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
53-4 〃 資材価格 エルボ φ25.4-45°　薄鋼電線管 個 4,435 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
53-5 〃 資材価格 エルボ φ38.1-90°　薄鋼電線管 個 4,875 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
53-6 〃 資材価格 エルボ φ38.1-45°　薄鋼電線管 個 5,280 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
54-1 Ａ－① 資材価格

コンタクトバルブ（グラウトバ
ルブ）

φ19.1　薄鋼電線管 個 6,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
55-1 Ａ－① 資材価格 ベントバルブ φ38.1　薄鋼電線管 個 17,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
56-1 Ｃ－② 資材価格 バラセントル 拡幅部Ａ　L=9.000m急勾配対応型 基 85,620,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
56-2 〃 資材価格 バラセントル 拡幅部B　L=18.983m急勾配対応型 基 100,100,000 R2.10月 当該工事に限る -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
57-1 Ｃ－① 資材価格 防水工作業台車 R=5.000m　L=9.000m　急勾配対応型 基 21,720,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
57-2 〃 資材価格 アンカーボルト

D25×500（ナット・座金あり）
SD345相当品,黒皮

組 685 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
58-1 Ａ－① 資材価格 Ｕボルト

61×Ｗ1/2　50A用（ナット2個,座金2個あ
り）

本 135 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
59-1 Ａ－① 資材価格 計測ケーブル

0.5mm2　4心ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ1m
外径8mm　埋設計器用

m 546 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
60-1 Ａ－① 資材価格 コンクリートひずみ計

定格容量±500×10-6ひずみ(非直線性
±1.5%RO以内,ヒステリシス；±2%RO以
内)測定温度；-30～70℃

個 73,350 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
61-1 Ａ－① 資材価格 温度計

堤内用、-30～70℃（測定誤差±0.3℃
以内）

個 47,870 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
62-1 Ａ－① 資材価格 継目計

定格容量（変位測定）；50mm、（非直線
性；±1.5%RO以内、ヒステリシス；±
1.5%RO以内）測定温度；-30～70℃（測
定誤差±0.5℃以内）

個 74,920 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
63-1 Ａ－① 資材価格 データロガー UCAM-60B 基 897,800 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
64-1 Ａ－① 資材価格 スキャナー 外部スキャナー、USB-70B 基 961,400 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
65-1 Ａ－① 資材価格 スキャナーインターフェース USI-67A 基 76,600 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
66-1 Ａ－① 資材価格 ステンレスボルト W5/8×300 個 760 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
67-1 Ｂ－② 資材価格 嵩上げプレート賃料 Aタイプ、ｽﾗﾌﾞｱﾝｶｰ保護用、360日以内 枚・日 12 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
68-1 Ｂ－② 資材価格 嵩上げプレート整備費 Aタイプ、ｽﾗﾌﾞｱﾝｶｰ保護用、360日以内 枚 1,065 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
68-2 〃 資材価格 嵩上げプレート賃料 Bタイプ、ｽﾗﾌﾞｱﾝｶｰ保護用、360日以内 枚・日 11 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
68-3 〃 資材価格 嵩上げプレート整備費 Bタイプ、ｽﾗﾌﾞｱﾝｶｰ保護用、360日以内 枚 1,065 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
69-1 Ｂ－① 資材価格 鋼製埋込型枠（床版） JFデッキ H75×1.0 Z27 m2 5,466 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
70-1 Ｂ－① 資材価格 伸縮装置 メタルロード工法用 m 165,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
71-1 Ｂ－① 資材価格 支持杭 LBK-609 ｔ 248,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
72-1 Ｂ－① 資材価格 回転抑止材 LBKLB ｔ 248,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
73-1 Ｂ－① 資材価格 裏当てリングφ609.6 LBK-609用 個 7,750 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
74-1 Ｂ－① 資材価格 ケーシングトップφ609.6 LBCT-609 個 115,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
75-1 Ｂ－② 資材価格 12.5m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ MF-609-12.5M 基 11,540,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
75-2 〃 資材価格 12.5m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ（中央） MF-609-12.5M-C 基 2,369,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
76-1 Ｂ－① 資材価格 標準型杭フレーム KF-609-5 基 4,270,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
77-1 Ｂ－① 資材価格 2連型ガイドリング KF-609-2 基 1,718,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
78-1 Ｂ－① 資材価格 2m拡幅桁 BM-609-2M 基 295,800 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
79-1 Ｂ－① 資材価格 覆工桁 LBDS（CB25) ｔ 256,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
80-1 Ｂ－③ 資材価格 覆工板 LBD-2　2ｍ×1ｍ m2 53,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
80-2 〃 資材価格 覆工板 LBD-2s　2ｍ×0.5ｍ m2 53,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
80-3 〃 資材価格 覆工板 LBD-8　8ｍ×1ｍ m2 53,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
80-4 〃 資材価格 覆工板 LBD-8s　8ｍ×0.5ｍ m2 53,500 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
82-1 Ａ－① 資材価格 仕切り弁

鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄ仕切弁10k外ねじ、
350A

基 982,300 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
83-1 Ａ－② 資材価格 逆止弁 鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾁｪｯｷ逆止弁10k、300A 基 936,800 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
83-2 〃 資材価格 逆止弁 鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾁｪｯｷ逆止弁10k、350A 基 1,250,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
84-1 Ａ－② 資材価格 継手 ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄG-0、300A 個 74,530 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
84-2 〃 資材価格 継手 ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄN-0、350A 個 69,330 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
85-1 Ａ－② 資材価格 継手リング ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄNリング、300A 個 3,323 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
85-2 〃 資材価格 継手リング ｳﾞｨｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄNリング、350A 個 5,930 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
86-1 Ａ－① 資材価格 Uボルト 呼び径350、斜面架台用 個 3,933 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
87-1 Ａ－① 資材価格 中線引留金具 パンザーマスト用 個 1,469 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
88-1 Ａ－① 資材価格 M座金物 高圧耐張碍子用 個 1,417 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
89-1 Ａ－① 資材価格 Vハンガー 個 1,490 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
90-1 Ｂ－② 資材価格 光害対策用ルーバー LH4002、投光器H367SX用 台 22,300 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
90-2 〃 資材価格 光害対策用ルーバー LH6002、投光器H567SX用 台 33,220 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
91-1 Ａ－① 資材価格 リフレクタ投光器 白熱灯500W用、切羽照明 台 6,100 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
92-1 Ａ－② 資材価格 ライナープレート φ2.0ｍ　t＝2.7mm　黒皮　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む m 86,830 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
92-2 〃 資材価格 ライナープレート φ2.5ｍ　t＝2.7mm　黒皮　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む m 108,400 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
92-3 〃 資材価格 ライナープレート φ3.0ｍ　t＝2.7mm　黒皮　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む m 120,700 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
93-1 Ｂ－① 資材価格 砕石 RC-40 m3 3,300 R2.10月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
94-1 Ａ－① 資材価格 溝形鋼 ［-150×75×6.5/10 ｔ 77,500 R2.10月 岐阜県内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
95-1 Ａ－① 資材価格 シーボルト（ナット付） φ36×550 本 900 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
96-1 Ａ－① 資材価格 ダミーボルト φ36×550 本 900 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
97-1 Ａ－① 資材価格 ジャッキボルト（ナット付） φ32×400 本 700 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
98-1 Ａ－① 資材価格 ボルト・ナット W1/2×32 本 15 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
99-1 Ａ－① 資材価格 フックボルト・ナット W1/2×55 本 25 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
100-1 Ａ－① 資材価格 Ｕクリップ 個 130 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
101-1 Ａ－② 資材価格

鋼製型枠パネル（メタル
フォーム）

F3009　300×900mm 枚 4,573 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
101-2 〃 資材価格

鋼製型枠パネル（メタル
フォーム）

F3015　300×1500mm 枚 5,320 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
102-1 Ａ－① 資材価格 ギアオイル油 ㍑ 355 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
103-1 Ａ－① 資材価格 作動油 ㍑ 300 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
104-1 Ａ－① 資材価格 グリース油 ｋｇ 620 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
105-1 Ａ－① 資材価格 空気圧縮機油 ㍑ 350 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
106-1 Ａ－① 資材価格 ロープ油 ㍑ 2,341 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
107-1 Ａ－③ 資材価格 グラウンドアンカー

軌索式ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ右岸ﾊﾞｯｸｽﾃｰ
契約図、材料表参照

本 213,100 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
107-2 〃 資材価格 グラウンドアンカー

固定式ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ右岸ﾊﾞｯｸｽﾃｰ
契約図、材料表参照

本 350,700 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
107-3 〃 資材価格 グラウンドアンカー

固定式ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ左岸ﾊﾞｯｸｽﾃｰ
契約図、材料表参照

本 245,700 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
107-4 〃 資材価格 グラウンドアンカー

軌索式ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ左岸上流ﾊﾞｯｸｽﾃｰ
契約図、材料表参照

本 394,900 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
108-1 Ｃ－① 資材価格 スライドセントル

セントル長L=9m、型枠半径R=1m
１m当り損料額及び損料表データ全部

基 15,580,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
109-1 Ａ－① 資材価格 シュート・ホッパー

骨材製造設備（一次破砕、半製品受入、
二次サージパイル、洗浄、篩分、二次破
砕、三次破砕、原砂、製砂、粗骨材貯
蔵、細骨材貯蔵、調整ビン）における、
シュート・ホッパー類の損料表データ全
部

式 245,600,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
110-1 Ａ－① 資材価格 分級機

水平式バケット排出型 3000*8000mm 1
基あたり
の損料表データ（特に出力、重量、基礎
価格）
KUC-368S相当品　　同機械を2基設置

基 25,460,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
111-1 Ａ－① 資材価格

微砂回収装置
（分級機）

水平式バケット排出型 3500*8000mm 1
基あたり
の損料表データ（特に出力、重量、基礎
価格）
同機械を2基設置

基 35,770,000 R2.10月 当該工事に限る -



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
112-1 Ａ－① 資材価格 原砂ビン

φ11.0m×H8.5m 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量）
同機械を2基設置

基 5,873,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
113-1 Ａ－④ 資材価格

骨材ビン
（150～80）

φ11.0m×H10.9m 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量）
※天蓋との合計値でも可

基 8,408,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
113-2 〃 資材価格

骨材ビン
（150～80）天蓋

上記製品ストックパイル用 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量、基礎価
格）
※本体との合計値でも可

基 4,408,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
113-3 〃 資材価格

骨材ビン
（80～40）

φ11.0m×H12.1m 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量）
同機械を2基設置　※天蓋との合計値で
も可

基 9,835,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
113-4 〃 資材価格

骨材ビン
（80～40）天蓋

上記製品ストックパイル用 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量、基礎価
格）
同機械を2基設置　※本体との合計値で
も可

基 4,408,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
113-5 〃 資材価格

骨材ビン
（40～20）

φ11.0m×H12.1m 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量）
同機械を2基設置　※天蓋との合計値で
も可

基 9,835,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
113-6 〃 資材価格

骨材ビン
（40～20）天蓋

上記製品ストックパイル用 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量、基礎価
格）
同機械を2基設置　※本体との合計値で
も可

基 4,408,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
113-7 〃 資材価格

骨材ビン
（20～5）

φ11.0m×H12.1m 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量）
同機械を2基設置　※天蓋との合計値で
も可

基 9,835,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
113-8 〃 資材価格

骨材ビン
（20～5）天蓋

上記製品ストックパイル用 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量、基礎価
格）
同機械を2基設置　※本体との合計値で
も可

基 4,408,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
113-9 〃 資材価格

骨材ビン
（5～0）

φ10.0m×H12.1m 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量）
同機械を6基設置　※天蓋との合計値で
も可

基 8,411,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
113-10 〃 資材価格

骨材ビン
（5～0）天蓋

上記製品ストックパイル用 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量、基礎価
格）
同機械を6基設置　※本体との合計値で
も可

基 3,779,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
114-1 Ａ－④ 資材価格

調整ビン
（150～80）

φ6.0m×H6.1m 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量）
※天蓋との合計値でも可

基 1,515,000 R2.10月 当該工事に限る -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
114-2 〃 資材価格

調整ビン
（150～80）天蓋

上記製品調整ビン用 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量、基礎価
格）
※本体との合計値でも可

基 1,793,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
114-3 〃 資材価格

調整ビン
（80～40）

φ7.5m×H8.5m 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量）
※天蓋との合計値でも可

基 2,920,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
114-4 〃 資材価格

調整ビン
（80～40）天蓋

上記製品調整ビン用 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量、基礎価
格）
※本体との合計値でも可

基 2,384,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
114-5 〃 資材価格

調整ビン
（40～20）

φ7.5m×H8.5m 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量）
※天蓋との合計値でも可

基 2,920,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
114-6 〃 資材価格

調整ビン
（40～20）天蓋

上記製品調整ビン用 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量、基礎価
格）
※本体との合計値でも可

基 2,384,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
114-7 〃 資材価格

調整ビン
（20～5）

φ7.5m×H8.5m 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量）
※天蓋との合計値でも可

基 2,920,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
114-8 〃 資材価格

調整ビン
（20～5）天蓋

上記製品調整ビン用 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量、基礎価
格）
※本体との合計値でも可

基 2,384,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
114-9 〃 資材価格

調整ビン
（5～0）

φ7.5m×H8.5m 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量）
同機械を2基設置　※天蓋との合計値で
も可

基 2,920,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
114-10 〃 資材価格

調整ビン
（5～0）天蓋

上記製品調整ビン用 1基あたりの
損料表データ全部（特に重量、基礎価
格）
同機械を2基設置　※本体との合計値で
も可

基 2,384,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
115-1 Ａ－① 資材価格 ロックラダー

骨材貯蔵設備（粗骨材貯蔵ビン、調整ビ
ン）におけるロックラダーの損料表デー
タ全部
※個別の設備ごとの算出でも可

式 24,260,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
116-1 Ａ－① 資材価格

電動シリンダー
(パワーシリンダー）

ストローク500mm 1基あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
LPTB500-L5J相当品　同機械を22基設
置

基 343,200 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
117-1 Ａ－① 資材価格 バイブレータ

1基あたりの損料表データ全部（特に出
力、重量、基礎価格）
RV-44D1相当品　同機械を16基設置

基 121,400 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
118-1 Ａ－① 資材価格 ブラスター

1基あたりの損料表データ全部（特に出
力、重量、基礎価格）
EDB6-230相当品　同機械を70基設置

基 607,800 R2.10月 当該工事に限る -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-1 Ａ－⑨ 資材価格 ベルトコンベヤ（BC1）の脚

ベルト幅900mm 運搬量195t/h用　1基あ
たりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC1本体との合計値でも可

基
（本）

375,300 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-2 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC2）の脚

ベルト幅900mm 運搬量195t/h用　1基あ
たりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC2本体との合計値でも可

基
（本）

395,600 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-3 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC3）の脚

ベルト幅1050mm 運搬量390t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC3本体との合計値でも可

基
（本）

610,500 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-4 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC4）の脚

ベルト幅1050mm 運搬量390t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC4本体との合計値でも可

基
（本）

6,856,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-5 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC5）の脚

ベルト幅900mm 運搬量130t/h用　1基あ
たりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC5本体との合計値でも可

基
（本）

393,700 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-6 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC6）の脚

ベルト幅900mm 運搬量130t/h用　1基あ
たりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC6本体との合計値でも可

基
（本）

440,200 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-7 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC7）の脚

ベルト幅900mm 運搬量130t/h用　1基あ
たりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC7本体との合計値でも可

基
（本）

624,900 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-8 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC8）の脚

ベルト幅900mm 運搬量390t/h用　1基あ
たりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC8本体との合計値でも可

基
（本）

8,486,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-9 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC9）の脚

ベルト幅900mm 運搬量390t/h用　1基あ
たりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC9本体との合計値でも可

基
（本）

18,540,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-10 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC10）の脚

ベルト幅900mm 運搬量390t/h用　1基あ
たりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC10本体との合計値でも可

基
（本）

34,420,000 R2.10月 当該工事に限る -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-11 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC11）の脚

ベルト幅900mm 運搬量388.6t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC11本体との合計値でも可

基
（本）

741,500 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-12 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC12）の脚

ベルト幅900mm 運搬量388.6t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC12本体との合計値でも可

基
（本）

5,775,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-13 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC13）の脚

ベルト幅1200mm 運搬量701.7t/h用　1
基あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC13本体との合計値でも可

基
（本）

3,073,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-14 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC14）の脚

ベルト幅1200mm 運搬量701.7t/h用　1
基あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC14本体との合計値でも可

基
（本）

11,410,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-15 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC15）の脚

ベルト幅1200mm 運搬量701.7t/h用　1
基あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC15本体との合計値でも可

基
（本）

13,690,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-16 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC16）の脚

ベルト幅900mm 運搬量203t/h用　1基あ
たりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC16本体との合計値でも可

基
（本）

1,222,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-17 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC17）の脚

ベルト幅600mm 運搬量129.4t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC17本体との合計値でも可

基
（本）

682,500 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-18 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC18）の脚

ベルト幅750mm 運搬量332.4t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC18本体との合計値でも可

基
（本）

167,700 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-19 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC19）の脚

ベルト幅750mm 運搬量332.4t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC19本体との合計値でも可

基
（本）

558,100 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-20 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC20）の脚

ベルト幅750mm 運搬量30.9t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC20本体との合計値でも可

基
（本）

9,753,000 R2.10月 当該工事に限る -



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-21 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC21）の脚

ベルト幅450mm 運搬量69.7t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC21本体との合計値でも可

基
（本）

1,164,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-22 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC22）の脚

ベルト幅450mm 運搬量69.7t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC22本体との合計値でも可

基
（本）

14,350,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-23 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC23）の脚

ベルト幅450mm 運搬量69.7t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC23本体との合計値でも可

基
（本）

4,447,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-24 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC24）の脚

ベルト幅450mm 運搬量68.9t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC24本体との合計値でも可

基
（本）

7,998,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-25 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC25）の脚

ベルト幅450mm 運搬量68.9t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC25本体との合計値でも可

基
（本）

4,447,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-26 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC26）の脚

ベルト幅450mm 運搬量68.9t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC26本体との合計値でも可

基
（本）

6,426,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-27 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC27）の脚

ベルト幅450mm 運搬量68.9t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC27本体との合計値でも可

基
（本）

4,447,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-28 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC28）の脚

ベルト幅450mm 運搬量89.4t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC28本体との合計値でも可

基
（本）

173,600 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-29 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC29）の脚

ベルト幅600mm 運搬量127.1t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC29本体との合計値でも可

基
（本）

5,370,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-30 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC30）の脚

ベルト幅600mm 運搬量127.1t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC30本体との合計値でも可

基
（本）

18,540,000 R2.10月 当該工事に限る -



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-31 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC31）の脚

ベルト幅450mm 運搬量63.6t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC31本体との合計値でも可

基
（本）

1,250,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-32 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC32）の脚

ベルト幅450mm 運搬量63.6t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC32本体との合計値でも可

基
（本）

1,250,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-33 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC33）の脚

ベルト幅600mm 運搬量101.7t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC33本体との合計値でも可

基
（本）

644,500 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-34 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC34）の脚

ベルト幅600mm 運搬量101.7t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC34本体との合計値でも可

基
（本）

11,830,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-35 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BC35）の脚

ベルト幅600mm 運搬量101.7t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BC35本体との合計値でも可

基
（本）

28,460,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-36 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC1）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC1本体との合計値でも可

基
（本）

786,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-37 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC2）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC2本体との合計値でも可

基
（本）

6,616,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-38 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC3）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC3本体との合計値でも可

基
（本）

8,810,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-39 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC4）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC4本体との合計値でも可

基
（本）

5,413,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-40 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC5）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC5本体との合計値でも可

基
（本）

8,945,000 R2.10月 当該工事に限る -



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-41 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC6）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC6本体との合計値でも可

基
（本）

25,130,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-42 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC7）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC7本体との合計値でも可

基
（本）

30,890,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-43 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC8）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC8本体との合計値でも可

基
（本）

23,550,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-44 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC9）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC9本体との合計値でも可

基
（本）

4,878,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-45 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC10）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC10本体との合計値でも可

基
（本）

2,215,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-46 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC11）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC11本体との合計値でも可

基
（本）

8,623,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-47 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC12）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC12本体との合計値でも可

基
（本）

10,770,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-48 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC13）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC13本体との合計値でも可

基
（本）

15,430,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-49 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC14）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC14本体との合計値でも可

基
（本）

31,340,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
119-50 〃 資材価格 ベルトコンベヤ（BBC15）の脚

ベルト幅900mm 運搬量381.3t/h用　1基
あたりの
損料表データ全部（特に出力、重量、基
礎価格）
※BBC15本体との合計値でも可

基
（本）

8,160,000 R2.10月 当該工事に限る -



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
120-1 Ａ－① 資材価格 セメント空気輸送機

60t/h 1基あたりの損料表データ（特に
出力、重量、基礎価格）
同機械を2基設置

基 5,132,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
121-1 Ａ－① 資材価格 トランスファーカ

リフトダンプ式、バケット容量4.5m3 1基
あたり
の損料表データ（特に出力、重量、基礎
価格）
同機械を2基設置

基 59,710,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
122-1 Ａ－① 資材価格

バンカー線（レール設備　　軌
道）

50kg/m級 100mあたり（もしくは63mあた
り）の損料表データ（特に重量、基礎価
格）
同機械を2基設置

基 9,665,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
123-1 Ａ－② 資材価格 高圧受電盤

電力会社からの高圧受電用（A工区用、
受電1回路、送電5回路)
3φ3W 6.6Kv受電用VCB600A OCR内蔵
1面あたりの損料表データ全部

面 6,055,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
123-2 〃 資材価格 高圧受電盤

電力会社からの高圧受電用（B工区用)
3φ3W 6.6Kv受電用VCB600A OCR内蔵
1面あたりの損料表データ全部

面 1,218,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
123-3 〃 資材価格 高圧配(送)電盤

受電設備(A工区)用
VCB６００A OCR内蔵
１面あたりの損料表データ全部

面 914,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
124-1 Ａ－① 資材価格 高圧気中開閉器

電力会社からの高圧受電用（A工区用）
地絡無方向、過電流ロック機構付600A
1台あたりの損料表データ全部

台 1,914,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
125-1 Ａ－② 資材価格 自動力率改善コンデンサ盤

1900kVar、A工区用
1台あたりの損料表データ全部

台 16,570,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
125-2 〃 資材価格 自動力率改善コンデンサ盤

150kVar、B工区用
1台あたりの損料表データ全部

台 2,149,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
126-1 Ａ－③ 資材価格 CB型受電専用キュービクル

屋外式 VCB600A OCR内蔵 容量
1480kVA（SS-1用)
1面あたりの損料表データ全部

面 1,305,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
126-2 〃 資材価格 CB型受電専用キュービクル

屋外式 VCB600A OCR内蔵 容量
2030kVA（SS-2用)
1面あたりの損料表データ全部

面 1,349,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
126-3 〃 資材価格 CB型受電専用キュービクル

屋外式 VCB600A DGR内蔵 容量
2260kVA（SS-4用)
1面あたりの損料表データ全部

面 1,349,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
126-4 〃 資材価格 CB型受電専用キュービクル

屋外式 VCB600A DGR内蔵 容量
875kVA（SS-5用)
1面あたりの損料表データ全部

面 1,218,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
126-5 〃 資材価格 CB型受電専用キュービクル

屋外式 VCB600A DGR内蔵 容量
590kVA（SS-6用)
1面あたりの損料表データ全部

面 1,218,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
127-1 Ａ－④ 資材価格 変電専用キュービクル

屋外式 動力750kVA（3000V), SS-1,2用
1面あたりの損料表データ全部

面 6,786,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
127-2 〃 資材価格 変電専用キュービクル

屋外式 動力750kVA（400V), SS-4用
1面あたりの損料表データ全部

面 7,308,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
127-3 〃 資材価格 変電専用キュービクル

屋外式 動力750kVA（200V), SS-2用
1面あたりの損料表データ全部

面 5,507,000 R2.10月 当該工事に限る -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
127-4 〃 資材価格 変電専用キュービクル

屋外式 動力30kVA（200V), SS-3用
1面あたりの損料表データ全部

面 1,227,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
127-5 〃 資材価格 変電専用キュービクル

屋外式 電灯50kVA（100V）, 原石山変電
所用
1面あたりの損料表データ全部

面 1,175,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
127-6 〃 資材価格 変電専用キュービクル

屋外式 電灯30kVA（100V), SS-1,2,8用
1面あたりの損料表データ全部

面 1,088,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
127-7 〃 資材価格 変電専用キュービクル

屋外式 電灯15kVA（100V), SS-6,7用
1面あたりの損料表データ全部

面 566,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
127-8 〃 資材価格 変電専用キュービクル

屋外式 電灯10kVA（100V), SS-3,4,9用
1面あたりの損料表データ全部

面 522,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
128-1 Ａ－② 資材価格 高圧分岐盤

LSB200A 6分岐, SS-1用
1面あたりの損料表データ全部

面 2,436,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
128-2 〃 資材価格 高圧分岐盤

LSB200A 2分岐, SS-2,4,5,6,8,原石山変
電所用
1面あたりの損料表データ全部

面 1,044,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
129-1 Ａ－② 資材価格 コンクリートバケット

水平式　容量１．５ｍ３
1台あたりの損料表データ全部

台 6,525,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
130-1 Ａ－② 資材価格 空気圧縮機

水平式コンクリートバケット１．５ｍ３用
1台あたりの損料表データ全部

台 392,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
130-2 〃 資材価格 コンクリートバケット

水平式　容量３．０ｍ３
1台あたりの損料表データ全部

台 8,265,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
130-3 〃 資材価格 空気圧縮機

水平式コンクリートバケット３．０ｍ３用
1台あたりの損料表データ全部

台 392,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
131-1 Ａ－① 資材価格 グランドホッパー

受材容量　４．５ｍ3
（グランドホッパー本体、エアシリンダ、コ
ンプレッサー、機側制御盤）
1台あたりの損料表データ全部

台 19,780,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
132-1 Ａ－① 資材価格 工事用高圧洗浄機

22kw　打設面処理用
1台あたりの損料表データ全部

台 5,980,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
133-1 Ａ－③ 資材価格 給水ポンプ１

水中ポンプ φ200mm、揚程35m、
3.6m3/分

台 2,166,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
133-2 〃 資材価格 給水ポンプ２

水中ポンプ φ80mm、揚程35m、2.0m3/
分

台 469,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
133-3 〃 資材価格 給水ポンプ３

水中ポンプ φ200mm、揚程90m、
4.5m3/分

台 8,470,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
133-4 〃 資材価格 給水ポンプ４

水中ポンプ φ300mm、揚程10m、
10.0m3/分

台 3,158,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
134-1 Ａ－① 資材価格 コルゲート水槽 コルゲート製 直径6.0m×3段 100m3 基 1,013,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
135-1 Ａ－② 資材価格 受水水槽（清水）

鋼製角型　60m3set（24m3×1基、20m3
×1基、16m3×1基）

式 5,293,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
135-2 〃 資材価格 受水水槽（循環水）

鋼製角型　60m3set（24m3×1基、20m3
×1基、16m3×1基）

式 5,293,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
136-1 Ａ－③ 資材価格 排水ポンプ１

水中ポンプ φ150mm、揚程160m、
2.0m3/分

台 8,470,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
136-2 〃 資材価格 排水ポンプ２

水中ポンプ φ200mm、揚程35m、
3.5m3/分

台 2,166,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
136-3 〃 資材価格 排水ポンプ３

水中ポンプ φ50mm、揚程35m、1.0m3/
分

台 606,500 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
136-4 〃 資材価格 排水ポンプ４

水中ポンプ φ200mm、揚程90m、
4.5m3/分

台 8,470,000 R2.10月 当該工事に限る -



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
136-5 〃 資材価格 排水ポンプ５

水中ポンプ φ200mm、揚程50m、
4.0m3/分

台 4,210,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
137-1 Ａ－② 資材価格 角型水槽 1.0m3、左岸天端及び右岸天端 基 230,500 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
137-2 〃 資材価格 角型水槽

32m3、洗浄設備窯場及び製砂設備窯
場

基 2,217,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
137-3 〃 資材価格 角型水槽 35m3、篩分設備窯場 基 2,426,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
138-1 Ａ－① 資材価格 中和処理設備（ﾀﾞﾑｻｲﾄ用）

炭酸ｶﾞｽ式、処理能力250m3/h
※中和反応槽、炭酸ガス貯槽、原水槽、
原水ポンプ、制御装置を含む。

基 22,510,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
139-1 Ａ－① 資材価格 グラウトデータレコーダ

測定範囲（流量0～120L/min　圧力0～
5.9Mpa（0～60kg））
1基当りの損料表データ全部

基 4,433,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
140-1 Ａ－① 資材価格 グラウトデータ処理装置

日報・日計・週計・月計表等の作成用
1基当りの損料表データ全部

基 5,200,000 R2.10月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
197-1 Ａ－① 資材価格 水膨張性止水ゴム t6mm×w200mm m 3,180 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
198-1 Ａ－① 資材価格 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 ｵﾍﾟ付 200t吊 日 350,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-001
199-1 Ａ－① 資材価格 高所作業車賃料

ﾄﾗｯｸ架装式
ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型
27m

日 55,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-002
16-1 Ａ－① 資材価格 コンクリート給熱養生シート 厚さ10mm　断熱材材質発泡ウレタン m2 15,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-002
17-1 Ａ－② 資材価格 チラー

練り混ぜ水冷却用
冷却能力185kW（60Hz）、冷水出口温度
5℃～25℃

台 13,070,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-002
17-2 〃 資材価格 チラー

骨材冷却用
冷却能力563kW（60Hz)、冷水出口温度
5℃

台 52,550,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-002
17-3 〃 資材価格 チラー

骨材冷却用
冷却能力704kW（60Hz）、冷水出口温度
5℃

台 65,620,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-002
18-1 Ａ－① 資材価格 トリプルセリ矢 台/日 100,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-002
19-1 Ａ－① 資材価格 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ165 個 706,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-002
20-1 Ａ－① 資材価格 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ165 個 176,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-002
21-1 Ａ－① 資材価格 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ165 個 240,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-002
22-1 Ａ－① 資材価格 ｲﾝﾅﾛｯﾄﾞ φ165 個 115,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-002
23-1 Ａ－① 資材価格 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ165 個 223,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-002
24-1 Ａ－① 資材価格 ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ165 個 173,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-002
25-1 Ａ－① 資材価格 ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ（ｲｼｭｰ付き） φ165 個 590,000 R2.10月 中部地方整備局管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-003
1-1 Ａ－② 資材価格 空気調和機

G1・G2用（骨材冷却用）
標準型空調機 屋外設置型・水平型(KH）
中性能ﾌｨﾙﾀ+ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ
［60Hz} ﾕﾆｯﾄｻｲｽﾞ65
定格風量68250m3/h 電動機容量
45kW/6P
ﾌｧﾝPF-44D-90F
全静圧1273Pa、 重量4.61t
組込ｺｲﾙ 6列+4列ｺｲﾙ（冷却能力
382.23kW+237.09kW)

台 56,300,000 R2.11月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-003
1-2 〃 資材価格 空気調和機

G3・G4用（骨材冷却用）
標準型空調機 屋外設置型・水平型(KH）
中性能ﾌｨﾙﾀ+ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ
［60Hz］ﾕﾆｯﾄｻｲｽﾞ80
定格風量84000m3/h
電動機容量30kW×2/6P
ﾌｧﾝPF-44D-80F×2
全静圧1212Pa 重量5.71t
組込ｺｲﾙ 6列+4列ｺｲﾙ（冷却能力
441.60kW+297.22kW)

台 75,320,000 R2.11月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
1-1 Ｂ－① 資材価格 杭頭ブロック 鋳鋼ブロックφ500×12mm 基 176,000 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
2-1 Ｂ－① 資材価格 ブレースバンド LBK-609用、SS400、4枚/組 組 15,000 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
4-1 Ｂ－② 資材価格 生コンクリート　高炉 曲げ　４．５－６．５－４０ ｍ３ 16,150 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
4-2 〃 資材価格 生コンクリート　普通 １８－１２－４０ ｍ３ 13,500 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
4-3 〃 資材価格 生コンクリート　普通 １８－８－４０ ｍ３ 13,500 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
5-1 Ａ－① 資材価格 チェアー D13×490 個 490 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
6-1 Ａ－① 資材価格 給熱養生シート

t=10mm
NETIS TH-110019-VE

m2 13,500 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
7-1 Ａ－① 資材価格 岩盤変位観測計 DUF-LB　3CH/台 台 2,380,000 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
8-1 Ａ－① 資材価格 打点記録計 100mm幅記録6CH/台 台 1,190,000 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
9-1 Ａ－① 資材価格 岩盤変位計ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ 台 14,800 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
10-1 Ａ－① 資材価格 岩盤変位計ｾﾝｻｰ DUF-S　20mm 台 220,000 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
11-1 Ａ－① 資材価格 岩盤変位計ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ 7芯複合ｼｰﾙﾄﾞ　DUF専用 m 1,850 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
12-1 Ａ－① 資材価格 岩盤変位計ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀ 組 1,000 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
13-1 Ａ－① 資材価格 岩盤変位計計測ｱｰﾑ 台 28,000 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
14-1 Ａ－① 資材価格 岩盤変位計ｾﾝｻｰ取付台 台 26,500 R2.12月 当該工事に限る -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
15-1 Ａ－① 資材価格 岩盤変位計ｾﾝｻｰﾗｲｻﾞｰ 台 53,000 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
16-1 Ａ－① 資材価格 岩盤変位計特殊金属ﾊﾞｰ 300×500×20A 本 131,000 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
17-1 Ａ－① 資材価格 計測ﾊﾞｰ SGP-25Aﾈｼﾞ　L=5.5 m 1,650 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
18-1 Ａ－① 資材価格 保護管 SGP-50A　共継加工　L=5.5 m 2,800 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
19-1 Ａ－① 資材価格 ブルドン管式圧力計 φ100　1.0Mpa 個 25,000 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-004
20-1 Ａ－① 資材価格 ステンレス鋼管（40Su） ｽﾄﾚｰﾅ 3m/mｷﾘ（200 千鳥） ｍ 837 R2.12月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工一

-005
1-1 Ａ－① 資材価格 グラウトバルブ 20A用 個 6,500 R3.3月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
1-1 Ａ－① 資材価格 中央主桁(全損価格) PMG-6.0同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
2-1 Ａ－① 資材価格 中央主桁修理費及び損耗費 PMG-6.0同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
3-1 Ａ－④ 資材価格 中央主桁賃料

PMG-6.0同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
3-2 〃 資材価格 中央主桁賃料

PMG-6.0同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
3-3 〃 資材価格 中央主桁賃料

PMG-6.0同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
3-4 〃 資材価格 中央主桁賃料

PMG-6.0同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
3-5 〃 資材価格 中央主桁賃料

PMG-6.0同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
3-6 〃 資材価格 中央主桁賃料

PMG-6.0同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
3-7 〃 資材価格 中央主桁賃料

PMG-6.0同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
4-1 Ａ－① 資材価格 端主桁(全損価格) PEG-7.0同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
5-1 Ａ－① 資材価格 端主桁修理費及び損耗費 PEG-7.0同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
6-1 Ａ－④ 資材価格 端主桁賃料

PEG-7.0同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
6-2 〃 資材価格 端主桁賃料

PEG-7.0同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
6-3 〃 資材価格 端主桁賃料

PEG-7.0同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
6-4 〃 資材価格 端主桁賃料

PEG-7.0同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
6-5 〃 資材価格 端主桁賃料

PEG-7.0同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
6-6 〃 資材価格 端主桁賃料

PEG-7.0同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
6-7 〃 資材価格 端主桁賃料

PEG-7.0同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
7-1 Ａ－① 資材価格 対傾構(全損価格) PSB同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
8-1 Ａ－① 資材価格 対傾構修理費及び損耗費 PSB同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
9-1 Ａ－④ 資材価格 対傾構賃料

PSB同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
9-2 〃 資材価格 対傾構賃料

PSB同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
9-3 〃 資材価格 対傾構賃料

PSB同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
9-4 〃 資材価格 対傾構賃料

PSB同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
9-5 〃 資材価格 対傾構賃料

PSB同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
9-6 〃 資材価格 対傾構賃料

PSB同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
9-7 〃 資材価格 対傾構賃料

PSB同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
10-1 Ａ－① 資材価格 対傾構(全損価格) GSB同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
11-1 Ａ－① 資材価格 対傾構修理費及び損耗費 GSB同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
12-1 Ａ－④ 資材価格 対傾構賃料

GSB同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
12-2 〃 資材価格 対傾構賃料

GSB同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
12-3 〃 資材価格 対傾構賃料

GSB同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
12-4 〃 資材価格 対傾構賃料

GSB同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
12-5 〃 資材価格 対傾構賃料

GSB同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
12-6 〃 資材価格 対傾構賃料

GSB同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
12-7 〃 資材価格 対傾構賃料

GSB同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
13-1 Ａ－② 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ(全損価格) GAS-1L同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
13-2 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ(全損価格) GAS-1R同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
13-3 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ(全損価格) GAS-2同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
14-1 Ａ－② 資材価格

外付ｽﾁﾌﾅｰ修理費及び損耗
費

GAS-1L同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
14-2 〃 資材価格

外付ｽﾁﾌﾅｰ修理費及び損耗
費

GAS-1R同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
14-3 〃 資材価格

外付ｽﾁﾌﾅｰ修理費及び損耗
費

GAS-2同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-1 Ａ－⑦ 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-1L同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-2 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-1L同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-3 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-1L同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-4 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-1L同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-5 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-1L同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-6 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-1L同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-7 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-1L同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-8 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-1R同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-9 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-1R同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-10 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-1R同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-11 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-1R同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-12 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-1R同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-13 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-1R同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-14 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-1R同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-15 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-2同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-16 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-2同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-17 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-2同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-18 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-2同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-19 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-2同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-20 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-2同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
15-21 〃 資材価格 外付ｽﾁﾌﾅｰ賃料

GAS-2同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
16-1 Ａ－② 資材価格 添接板(全損価格) PSP-1同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
16-2 〃 資材価格 添接板(全損価格) PSP-2同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
16-3 〃 資材価格 添接板(全損価格) PSP-3同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
17-1 Ａ－② 資材価格 添接板修理費及び損耗費 PSP-1同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
17-2 〃 資材価格 添接板修理費及び損耗費 PSP-2同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
17-3 〃 資材価格 添接板修理費及び損耗費 PSP-3同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-1 Ａ－⑦ 資材価格 添接板賃料

PSP-1同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-2 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-1同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-3 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-1同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-4 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-1同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-5 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-1同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-6 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-1同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-7 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-1同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-8 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-2同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-9 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-2同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-10 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-2同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-11 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-2同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-12 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-2同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-13 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-2同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-14 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-2同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-15 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-3同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-16 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-3同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-17 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-3同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-18 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-3同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-19 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-3同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-20 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-3同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
18-21 〃 資材価格 添接板賃料

PSP-3同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
19-1 Ａ－① 資材価格 調整板(全損価格) GFH-1同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
20-1 Ａ－① 資材価格 調整板修理費及び損耗費 GFH-1同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
21-1 Ａ－④ 資材価格 調整板賃料

GFH-1同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
21-2 〃 資材価格 調整板賃料

GFH-1同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
21-3 〃 資材価格 調整板賃料

GFH-1同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
21-4 〃 資材価格 調整板賃料

GFH-1同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
21-5 〃 資材価格 調整板賃料

GFH-1同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
21-6 〃 資材価格 調整板賃料

GFH-1同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
21-7 〃 資材価格 調整板賃料

GFH-1同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
22-1 Ａ－① 資材価格 調整板(全損価格) GFH-2同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
23-1 Ａ－① 資材価格 調整板修理費及び損耗費 GFH-2同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
24-1 Ａ－④ 資材価格 調整板賃料

GFH-2同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
24-2 〃 資材価格 調整板賃料

GFH-2同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
24-3 〃 資材価格 調整板賃料

GFH-2同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
24-4 〃 資材価格 調整板賃料

GFH-2同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
24-5 〃 資材価格 調整板賃料

GFH-2同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
24-6 〃 資材価格 調整板賃料

GFH-2同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
24-7 〃 資材価格 調整板賃料

GFH-2同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
25-1 Ａ－② 資材価格 押え材(全損価格) GCP-M同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
25-2 〃 資材価格 押え材(全損価格) GCP-E同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
26-1 Ａ－② 資材価格 押え材修理費及び損耗費 GCP-M同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
26-2 〃 資材価格 押え材修理費及び損耗費 GCP-E同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
27-1 Ａ－⑤ 資材価格 押え材賃料

GCP-M同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
27-2 〃 資材価格 押え材賃料

GCP-M同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
27-3 〃 資材価格 押え材賃料

GCP-M同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
27-4 〃 資材価格 押え材賃料

GCP-M同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
27-5 〃 資材価格 押え材賃料

GCP-M同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
27-6 〃 資材価格 押え材賃料

GCP-M同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
27-7 〃 資材価格 押え材賃料

GCP-M同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
27-8 〃 資材価格 押え材賃料

GCP-E同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
27-9 〃 資材価格 押え材賃料

GCP-E同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
27-10 〃 資材価格 押え材賃料

GCP-E同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
27-11 〃 資材価格 押え材賃料

GCP-E同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
27-12 〃 資材価格 押え材賃料

GCP-E同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
27-13 〃 資材価格 押え材賃料

GCP-E同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
27-14 〃 資材価格 押え材賃料

GCP-E同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
28-1 Ａ－② 資材価格 横構(全損価格) PLB-3.0同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
28-2 〃 資材価格 横構(全損価格) PLB-2.5同等品以上 ｔ 490,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
29-1 Ａ－② 資材価格 横構修理費及び損耗費 PLB-3.0同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
29-2 〃 資材価格 横構修理費及び損耗費 PLB-2.5同等品以上 ｔ 18,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
30-1 Ａ－⑤ 資材価格 横構賃料

PLB-3.0同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
30-2 〃 資材価格 横構賃料

PLB-3.0同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
30-3 〃 資材価格 横構賃料

PLB-3.0同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
30-4 〃 資材価格 横構賃料

PLB-3.0同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
30-5 〃 資材価格 横構賃料

PLB-3.0同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
30-6 〃 資材価格 横構賃料

PLB-3.0同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
30-7 〃 資材価格 横構賃料

PLB-3.0同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
30-8 〃 資材価格 横構賃料

PLB-2.5同等品以上
賃料期間90日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
30-9 〃 資材価格 横構賃料

PLB-2.5同等品以上
賃料期間180日以内

ｔ・日 250 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
30-10 〃 資材価格 横構賃料

PLB-2.5同等品以上
賃料期間360日以内

ｔ・日 200 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
30-11 〃 資材価格 横構賃料

PLB-2.5同等品以上
賃料期間720日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
30-12 〃 資材価格 横構賃料

PLB-2.5同等品以上
賃料期間1080日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
30-13 〃 資材価格 横構賃料

PLB-2.5同等品以上
賃料期間1440日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
30-14 〃 資材価格 横構賃料

PLB-2.5同等品以上
賃料期間1800日以内

ｔ・日 180 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
31-1 Ａ－① 資材価格 地覆用金物(全損価格) ZBR-2同等品以上 ｔ 53,840 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
34-1 Ａ－① 資材価格 H形鋼(全損価格) H594×302 ｔ 95,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
35-1 Ａ－① 資材価格 H形鋼修理費及び損耗費 H594×302 ｔ 6,000 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
36-1 Ａ－④ 資材価格 H形鋼賃料

H594×302
賃料期間90日以内

ｔ・日 160 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
36-2 〃 資材価格 H形鋼賃料

H594×302
賃料期間180日以内

ｔ・日 160 R2.6月 中部地方整備局管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
36-3 〃 資材価格 H形鋼賃料

H594×302
賃料期間360日以内

ｔ・日 150 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
36-4 〃 資材価格 H形鋼賃料

H594×302
賃料期間720日以内

ｔ・日 140 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
36-5 〃 資材価格 H形鋼賃料

H594×302
賃料期間1080日以内

ｔ・日 130 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
36-6 〃 資材価格 H形鋼賃料

H594×302
賃料期間1440日以内

ｔ・日 130 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
36-7 〃 資材価格 H形鋼賃料

H594×302
賃料期間1800日以内

ｔ・日 130 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-001
37-1 Ａ－① 資材価格 鞘管購入費 φ60.5 本 80 R2.6月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-1 Ａ－⑥ 資材価格 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ) φ46 個 2,200 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-2 〃 資材価格 ﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ φ46 個 43,300 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-3 〃 資材価格 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ) φ46 L=1.5m 個 7,790 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-4 〃 資材価格 ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ) φ46用 個 8,150 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-5 〃 資材価格 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ) φ40.5　L=1.5m 個 7,420 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-6 〃 資材価格 ﾋﾞｯﾄ(ｲﾝﾌﾟﾘ) φ46 個 73,400 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-7 〃 資材価格 ﾋﾞｯﾄ(ｲﾝﾌﾟﾘ) φ66 個 110,200 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-8 〃 資材価格 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ) φ66 個 2,560 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-9 〃 資材価格 ﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ φ66 個 62,700 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-10 〃 資材価格 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ66 L=1.5m 個 107,900 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-11 〃 資材価格 ｺｱﾘﾌﾀｰ(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ66用 個 15,600 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-12 〃 資材価格 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ φ40.5 L=3m 個 10,600 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-13 〃 資材価格 ｴｱﾊﾟｯｶｰ本体 φ66用 個 54,450 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-14 〃 資材価格 ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ φ66用 個 76,230 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-15 〃 資材価格 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ) φ66 L=1.5m 個 10,350 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-16 〃 資材価格 ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ) φ66用 個 10,480 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-17 〃 資材価格 ｺｱ木箱 木製 個 3,300 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-18 〃 資材価格 ｴｱﾊﾟｯｶｰ本体 φ46用 個 40,500 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
12-19 〃 資材価格 ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ φ46用 個 58,500 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
24-1 Ａ－① 資材価格 中和処理装置賃料 処理能力　10m3/h 供用日 5,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
27-1 Ａ－② 資材価格 特殊改造掘進機賃料 LPBA30（F) 供用日 22,400 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
27-2 〃 資材価格 特殊改造掘進機賃料 LPBA45HT（F) 供用日 73,700 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
27-3 〃 資材価格 特殊改造掘進機賃料 LPBA45（F) 供用日 46,100 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
28-1 Ａ－② 資材価格 排土ｷｬｯﾌﾟ賃料 φ450～660ｍｍ 供用日 1,630 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
28-2 〃 資材価格 排土ｷｬｯﾌﾟ賃料 φ700～1000mm 供用日 2,040 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
28-3 〃 資材価格 排土キャップ賃料 供用日 1,770 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
29-1 Ａ－② 資材価格 ダウンザホールハンマ賃料 ビット呼び径　φ460mm 供用日 30,200 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
29-2 〃 資材価格 ダウンザホールハンマ賃料 ビット呼び径　φ891(1050)mm 供用日 147,000 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
29-3 〃 資材価格 ダウンザホールハンマ賃料 ﾋﾞｯﾄ呼径　φ560ｍｍ 供用日 57,700 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
30-1 Ａ－④ 資材価格 ドリルロッド賃料 φ406.4mm　5.0m 供用日 7,420 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
30-2 〃 資材価格 ドリルロッド賃料 φ406.4mm　3.0m 供用日 5,730 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
30-3 〃 資材価格 ドリルロッド賃料 φ406.4mm　1.0m 供用日 4,040 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
30-4 〃 資材価格 ドリルロッド賃料 φ900mm　5m 供用日 19,900 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
30-5 〃 資材価格 ドリルロッド賃料 φ900mm　1m 供用日 13,300 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
30-6 〃 資材価格 ドリルロッド賃料 φ508.0㎜×2ｍ 供用日 6,030 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
30-7 〃 資材価格 ドリルロッド賃料 φ508.0㎜×5ｍ 供用日 9,120 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
31-1 Ａ－④ 資材価格 高圧エアホース賃料 2インチ　10m 供用日 572 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
31-2 〃 資材価格 高圧エアホース賃料 2インチ　20m 供用日 1,140 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
31-3 〃 資材価格 高圧エアホース賃料 2インチ　10m 供用日 572 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
31-4 〃 資材価格 高圧エアホース賃料 3インチ　20m 供用日 1,840 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
31-5 〃 資材価格 高圧エアホース賃料 4インチ　20m 供用日 2,550 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
31-6 〃 資材価格 高圧エアーホース賃料 2吋×10ｍ 供用日 572 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
31-7 〃 資材価格 高圧エアーホース賃料 3吋×10ｍ 供用日 1,840 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
32-1 Ａ－② 資材価格 ラインオイラー賃料 標準タイプ 供用日 1,230 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
32-2 〃 資材価格 ラインオイラー賃料 強制タイプ 供用日 7,120 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
32-3 〃 資材価格 ラインオイラー賃料 標準タイプ 供用日 1,230 R2.7月 当該工事に限る -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
33-1 Ａ－② 資材価格 レシーバタンク賃料 1.37～1.5MPa　2m3 供用日 3,340 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
33-2 〃 資材価格 レシーバタンク賃料 1.37～1.5MPa　2m3 供用日 3,340 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
33-3 〃 資材価格 レシーバタンク賃料 1.37～1.5MPa 2m3 供用日 3,340 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
34-1 Ａ－② 資材価格

飛散防止用蛇腹スライド装置
賃料

φ1200　10≦L＜20ｍ 供用日 11,600 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
34-2 〃 資材価格

飛散防止用蛇腹スライド装置
賃料

φ1700 10m≦L＜20m 供用日 48,900 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
35-1 Ａ－① 資材価格 鋼管矢板

SKY490　φ1000　t=16mm
　L=19500

本 1,727,000 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
36-1 Ａ－① 資材価格 吊り金具Ａ 5ｔ～10ｔ以下 個 4,200 R2.7月 当該工事に限る -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
37-1 Ａ－① 資材価格 裏当てリング φ1000 個 3,816 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
38-1 Ａ－① 資材価格 胴バンド φ1000 個 100,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
39-1 Ａ－① 資材価格 ストッパー 個 240 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
52-1 Ａ－③ 資材価格 ビット損耗費 拡径式　土砂 m 26,500 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
52-2 〃 資材価格 ビット損耗費 拡径式　軟岩Ⅰ m 31,800 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
52-3 〃 資材価格 ビット損耗費 拡径式　軟岩Ⅱ m 42,400 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
52-4 〃 資材価格 ビット損耗費 拡径式　中硬岩 m 53,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
52-5 〃 資材価格 ビット損耗費 拡径式　硬岩 m 74,200 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
53-1 Ａ－① 資材価格 支持杭(全損価格) φ609.6 ｔ 245,300 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
54-1 Ａ－① 資材価格 支持杭修理費及び損耗費 φ609.6 ｔ 18,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
55-1 Ａ－③ 資材価格 支持杭賃料

φ609.6
賃料期間180日以内

ｔ・日 256 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
55-2 〃 資材価格 支持杭賃料

φ609.6
賃料期間360日以内

ｔ・日 210 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
55-3 〃 資材価格 支持杭賃料

φ609.6
賃料期間720日以内

ｔ・日 171 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
55-4 〃 資材価格 支持杭賃料

φ609.6
賃料期間1080日以内

ｔ・日 142 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
55-5 〃 資材価格 支持杭賃料

φ609.6
賃料期間1440日以内

ｔ・日 120 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
55-6 〃 資材価格 支持杭賃料

φ609.6
賃料期間1800日以内

ｔ・日 120 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
56-1 Ａ－① 資材価格 裏当てリング(全損価格) φ609.6 ｔ 245,300 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
57-1 Ａ－① 資材価格 ケーシングトップ(全損価格) φ609.6

個・現
場

115,600 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
58-1 Ａ－① 資材価格 回転抑止材賃料(全損価格) ｔ・日 245,300 R2.7月 中部地方整備局管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
59-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ(全損価格) LBK-609用 ｔ 460,300 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
60-1 Ａ－① 資材価格

水平材(8m支間　0～7％)(全
損価格)

H-150×150×7/10-7310 ｔ 238,300 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
61-1 Ａ－① 資材価格

水平材(8m支間　0～7％)修
理費及び損耗費

H-150×150×7/10-7310 ｔ 8,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
62-1 Ａ－③ 資材価格

水平材(8m支間　0～7％)賃
料

H-150×150×7/10-7310
賃料期間180日以内

t・日 249 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
62-2 〃 資材価格

水平材(8m支間　0～7％)賃
料

H-150×150×7/10-7310
賃料期間360日以内

t・日 204 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
62-3 〃 資材価格

水平材(8m支間　0～7％)賃
料

H-150×150×7/10-7310
賃料期間720日以内

t・日 166 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
62-4 〃 資材価格

水平材(8m支間　0～7％)賃
料

H-150×150×7/10-7310
賃料期間1080日以内

t・日 138 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
62-5 〃 資材価格

水平材(8m支間　0～7％)賃
料

H-150×150×7/10-7310
賃料期間1440日以内

t・日 116 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
62-6 〃 資材価格

水平材(8m支間　0～7％)賃
料

H-150×150×7/10-7310
賃料期間1800日以内

t・日 116 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
63-1 Ａ－① 資材価格

斜材(8m支間　0～7％)(全損
価格)

L-150×150×12-8160 ｔ 238,300 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
64-1 Ａ－① 資材価格

斜材(8m支間　0～7％)修理
費及び損耗費

L-150×150×12-8160 ｔ 8,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
65-1 Ａ－③ 資材価格 斜材(8m支間　0～7％)賃料

L-150×150×12-8160
賃料期間180日以内

t・日 249 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
65-2 〃 資材価格 斜材(8m支間　0～7％)賃料

L-150×150×12-8160
賃料期間360日以内

t・日 204 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
65-3 〃 資材価格 斜材(8m支間　0～7％)賃料

L-150×150×12-8160
賃料期間720日以内

t・日 166 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
65-4 〃 資材価格 斜材(8m支間　0～7％)賃料

L-150×150×12-8160
賃料期間1080日以内

t・日 138 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
65-5 〃 資材価格 斜材(8m支間　0～7％)賃料

L-150×150×12-8160
賃料期間1440日以内

t・日 116 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
65-6 〃 資材価格 斜材(8m支間　0～7％)賃料

L-150×150×12-8160
賃料期間1800日以内

t・日 116 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
66-1 Ａ－① 資材価格 水平材(2m支間)(全損価格) H-150×150×7/10-1310 t・日 238,300 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
67-1 Ａ－① 資材価格

水平材(2m支間)修理費及び
損耗費

H-150×150×7/10-1310 t・日 8,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
68-1 Ａ－③ 資材価格 水平材(2m支間)賃料

H-150×150×7/10-1310
賃料期間180日以内

t・日 249 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
68-2 〃 資材価格 水平材(2m支間)賃料

H-150×150×7/10-1310
賃料期間360日以内

t・日 204 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
68-3 〃 資材価格 水平材(2m支間)賃料

H-150×150×7/10-1310
賃料期間720日以内

t・日 166 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
68-4 〃 資材価格 水平材(2m支間)賃料

H-150×150×7/10-1310
賃料期間1080日以内

t・日 138 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
68-5 〃 資材価格 水平材(2m支間)賃料

H-150×150×7/10-1310
賃料期間1440日以内

t・日 116 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
68-6 〃 資材価格 水平材(2m支間)賃料

H-150×150×7/10-1310
賃料期間1800日以内

t・日 116 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
69-1 Ａ－① 資材価格 斜材(2m支間)(全損価格) L-150×150×12-4300 ｔ 238,300 R2.7月 岐阜県内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
70-1 Ａ－① 資材価格

斜材(2m支間)修理費及び損
耗費

L-150×150×12-4300 ｔ 8,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
71-1 Ａ－③ 資材価格 斜材(2m支間)賃料

L-150×150×12-4300
賃料期間180日以内

t・日 249 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
71-2 〃 資材価格 斜材(2m支間)賃料

L-150×150×12-4300
賃料期間360日以内

t・日 204 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
71-3 〃 資材価格 斜材(2m支間)賃料

L-150×150×12-4300
賃料期間720日以内

t・日 166 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
71-4 〃 資材価格 斜材(2m支間)賃料

L-150×150×12-4300
賃料期間1080日以内

t・日 138 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
71-5 〃 資材価格 斜材(2m支間)賃料

L-150×150×12-4300
賃料期間1440日以内

t・日 116 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
71-6 〃 資材価格 斜材(2m支間)賃料

L-150×150×12-4300
賃料期間1800日以内

t・日 116 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
72-1 Ａ－① 資材価格 標準型杭フレーム(全損価格) KF-609-5同等品以上 ｔ 517,300 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
73-1 Ａ－① 資材価格

標準型杭フレーム修理費及
び損耗費

KF-609-5同等品以上 ｔ 16,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
74-1 Ａ－③ 資材価格 標準型杭フレーム賃料

KF-609-5同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
74-2 〃 資材価格 標準型杭フレーム賃料

KF-609-5同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
74-3 〃 資材価格 標準型杭フレーム賃料

KF-609-5同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
74-4 〃 資材価格 標準型杭フレーム賃料

KF-609-5同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
74-5 〃 資材価格 標準型杭フレーム賃料

KF-609-5同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
74-6 〃 資材価格 標準型杭フレーム賃料

KF-609-5同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
75-1 Ａ－① 資材価格 標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ(全損価格) KFR-609同等品以上 ｔ 517,300 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
76-1 Ａ－① 資材価格

標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ修理費及び
損耗費

KFR-609同等品以上 ｔ 16,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
77-1 Ａ－③ 資材価格 標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料

KFR-609同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
77-2 〃 資材価格 標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料

KFR-609同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
77-3 〃 資材価格 標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料

KFR-609同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
77-4 〃 資材価格 標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料

KFR-609同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
77-5 〃 資材価格 標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料

KFR-609同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
77-6 〃 資材価格 標準型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料

KFR-609同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
78-1 Ａ－① 資材価格 2連型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ(全損価格) MF-609-2同等品以上 ｔ 517,300 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
79-1 Ａ－① 資材価格

2連型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ修理費及び
損耗費

MF-609-2同等品以上 ｔ 16,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
80-1 Ａ－③ 資材価格 2連型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料

MF-609-2同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
80-2 〃 資材価格 2連型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料

MF-609-2同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
80-3 〃 資材価格 2連型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料

MF-609-2同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
80-4 〃 資材価格 2連型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料

MF-609-2同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
80-5 〃 資材価格 2連型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料

MF-609-2同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
80-6 〃 資材価格 2連型ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ賃料

MF-609-2同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
81-1 Ａ－① 資材価格 8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ(全損価格) MF-609-8M同等品以上 ｔ 517,300 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
82-1 Ａ－① 資材価格

8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ修理費及び
損耗費

MF-609-8M同等品以上 ｔ 16,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
83-1 Ａ－③ 資材価格 8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ賃料

MF-609-8M同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
83-2 〃 資材価格 8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ賃料

MF-609-8M同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
83-3 〃 資材価格 8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ賃料

MF-609-8M同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
83-4 〃 資材価格 8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ賃料

MF-609-8M同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
83-5 〃 資材価格 8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ賃料

MF-609-8M同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
83-6 〃 資材価格 8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ賃料

MF-609-8M同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
84-1 Ａ－① 資材価格

8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ(片側)(全損
価格)

MF-609-8M同等品以上 ｔ 517,300 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
85-1 Ａ－① 資材価格

8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ(片側)修理
費及び損耗費

MF-609-8M同等品以上 ｔ 16,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
86-1 Ａ－③ 資材価格 8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ(片側)賃料

MF-609-8M同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
86-2 〃 資材価格 8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ(片側)賃料

MF-609-8M同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
86-3 〃 資材価格 8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ(片側)賃料

MF-609-8M同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
86-4 〃 資材価格 8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ(片側)賃料

MF-609-8M同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
86-5 〃 資材価格 8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ(片側)賃料

MF-609-8M同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
86-6 〃 資材価格 8m支間ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ(片側)賃料

MF-609-8M同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
87-1 Ａ－① 資材価格 8m拡幅桁(全損価格)

BM-609-8M同等品以上
支間長8.0m

ｔ 517,300 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
88-1 Ａ－① 資材価格 8m拡幅桁修理費及び損耗費

BM-609-8M同等品以上
支間長8.0m

ｔ 16,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
89-1 Ａ－③ 資材価格 8m拡幅桁賃料

BM-609-8M同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
89-2 〃 資材価格 8m拡幅桁賃料

BM-609-8M同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
89-3 〃 資材価格 8m拡幅桁賃料

BM-609-8M同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
89-4 〃 資材価格 8m拡幅桁賃料

BM-609-8M同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
89-5 〃 資材価格 8m拡幅桁賃料

BM-609-8M同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
89-6 〃 資材価格 8m拡幅桁賃料

BM-609-8M同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
90-1 Ａ－① 資材価格 6m拡幅桁(全損価格) BM-609-6M同等品以上 ｔ 517,300 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
91-1 Ａ－① 資材価格 6m拡幅桁修理費及び損耗費 BM-609-6M同等品以上 ｔ 16,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
92-1 Ａ－③ 資材価格 6m拡幅桁賃料

BM-609-6M同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
92-2 〃 資材価格 6m拡幅桁賃料

BM-609-6M同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
92-3 〃 資材価格 6m拡幅桁賃料

BM-609-6M同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
92-4 〃 資材価格 6m拡幅桁賃料

BM-609-6M同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
92-5 〃 資材価格 6m拡幅桁賃料

BM-609-6M同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
92-6 〃 資材価格 6m拡幅桁賃料

BM-609-6M同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
93-1 Ａ－① 資材価格 2m拡幅桁(全損価格) BM-609-2M同等品以上 ｔ 517,300 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
94-1 Ａ－① 資材価格 2m拡幅桁修理費及び損耗費 BM-609-2M同等品以上 ｔ 16,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
95-1 Ａ－③ 資材価格 2m拡幅桁賃料

BM-609-2M同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
95-2 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料

BM-609-2M同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
95-3 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料

BM-609-2M同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
95-4 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料

BM-609-2M同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
95-5 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料

BM-609-2M同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
95-6 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料

BM-609-2M同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
96-1 Ａ－① 資材価格 ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材(全損価格) H-400×200 ｔ 517,300 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
97-1 Ａ－① 資材価格

ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材修理費及び
損耗費

H-400×200 ｔ 16,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
98-1 Ａ－③ 資材価格 ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材賃料

H-400×200
賃料期間180日以内

t・日 317 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
98-2 〃 資材価格 ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材賃料

H-400×200
賃料期間360日以内

t・日 260 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
98-3 〃 資材価格 ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材賃料

H-400×200
賃料期間720日以内

t・日 228 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
98-4 〃 資材価格 ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材賃料

H-400×200
賃料期間1080日以内

t・日 201 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
98-5 〃 資材価格 ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材賃料

H-400×200
賃料期間1440日以内

t・日 178 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
98-6 〃 資材価格 ﾒｲﾝﾌﾚ-ﾑ横繋材賃料

H-400×200
賃料期間1800日以内

t・日 159 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
99-1 Ａ－① 資材価格 車止め（地覆）(全損価格) ［380×100×10.5 ｔ 238,300 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
100-1 Ａ－① 資材価格

車止め（地覆）修理費及び損
耗費

［380×100×10.5 ｔ 8,000 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
101-1 Ａ－③ 資材価格 車止め（地覆）賃料

［380×100×10.5
賃料期間180日以内

t・日 249 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
101-2 〃 資材価格 車止め（地覆）賃料

［380×100×10.5
賃料期間360日以内

t・日 204 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
101-3 〃 資材価格 車止め（地覆）賃料

［380×100×10.5
賃料期間720日以内

t・日 166 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
101-4 〃 資材価格 車止め（地覆）賃料

［380×100×10.5
賃料期間1080日以内

t・日 138 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
101-5 〃 資材価格 車止め（地覆）賃料

［380×100×10.5
賃料期間1440日以内

t・日 116 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
101-6 〃 資材価格 車止め（地覆）賃料

［380×100×10.5
賃料期間1800日以内

t・日 116 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
102-1 Ａ－② 資材価格 覆工板(全損価格) 補強型　LBD-2同等品以上 m2 57,220 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
103-1 Ａ－② 資材価格 覆工板修理費及び損耗費 補強型　LBD-2同等品以上 m2 1,350 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
104-1 Ａ－⑤ 資材価格 覆工板賃料

補強型　LBD-2同等品以上
賃料期間180日以内

m2・月 960 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
104-2 〃 資材価格 覆工板賃料

補強型　LBD-2同等品以上
賃料期間360日以内

m2・月 780 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
104-3 〃 資材価格 覆工板賃料

補強型　LBD-2同等品以上
賃料期間720日以内

m2・月 690 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
104-4 〃 資材価格 覆工板賃料

補強型　LBD-2同等品以上
賃料期間1080日以内

m2・月 600 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
104-5 〃 資材価格 覆工板賃料

補強型　LBD-2同等品以上
賃料期間1440日以内

m2・月 600 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
104-6 〃 資材価格 覆工板賃料

補強型　LBD-2同等品以上
賃料期間1800日以内

m2・月 600 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
104-7 〃 資材価格 覆工板(全損価格) 補強型　LBD-8同等品以上 m2 57,220 R2.7月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
104-8 〃 資材価格 覆工板修理費及び損耗費 補強型　LBD-8同等品以上 m2 1,350 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
104-9 〃 資材価格 覆工板賃料

補強型　LBD-8同等品以上
賃料期間180日以内

m2・月 960 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
104-10 〃 資材価格 覆工板賃料

補強型　LBD-8同等品以上
賃料期間360日以内

m2・月 780 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
104-11 〃 資材価格 覆工板賃料

補強型　LBD-8同等品以上
賃料期間720日以内

m2・月 690 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
104-12 〃 資材価格 覆工板賃料

補強型　LBD-8同等品以上
賃料期間1080日以内

m2・月 600 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
104-13 〃 資材価格 覆工板賃料

補強型　LBD-8同等品以上
賃料期間1440日以内

m2・月 600 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
104-14 〃 資材価格 覆工板賃料

補強型　LBD-8同等品以上
賃料期間1800日以内

m2・月 600 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
105-1 Ａ－① 資材価格 仮設高欄(全損価格) 単管パイプ型 m 2,480 R2.7月 岐阜県内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
106-1 Ａ－① 資材価格 仮設高欄基本料 単管パイプ型 m・日 53 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
107-1 Ａ－③ 資材価格 仮設高欄賃料

単管パイプ型
賃料期間180日以内

m・日 1 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
107-2 〃 資材価格 仮設高欄賃料

単管パイプ型
賃料期間360日以内

m・日 1 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
107-3 〃 資材価格 仮設高欄賃料

単管パイプ型
賃料期間720日以内

m・日 1 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
107-4 〃 資材価格 仮設高欄賃料

単管パイプ型
賃料期間1080日以内

m・日 1 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
107-5 〃 資材価格 仮設高欄賃料

単管パイプ型
賃料期間1440日以内

m・日 1 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
107-6 〃 資材価格 仮設高欄賃料

単管パイプ型
賃料期間1800日以内

m・日 1 R2.7月 中部地方整備局管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
109-1 Ａ－① 資材価格

飛散防護用
蛇腹スライド装置賃料

L<10ｍ 供用日 6,280 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
111-1 Ａ－④ 資材価格 騒音・振動計測器 賃料　60日以内 台・日 16,800 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
111-2 〃 資材価格 騒音・振動計測器 賃料　90日以内 台・日 16,800 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
111-3 〃 資材価格 騒音・振動計測器 賃料　180日以内 台・日 16,800 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
111-4 〃 資材価格 騒音・振動計測器 賃料　360日以内 台・日 12,800 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
111-5 〃 資材価格 騒音・振動計測器 賃料　720日以内 台・日 12,800 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
111-6 〃 資材価格 騒音・振動計測器 賃料　1080日以内 台・日 12,800 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
111-7 〃 資材価格 騒音・振動計測器 全損価格 台 8,000,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
111-8 〃 資材価格 騒音・振動計測器 基本料 台 30,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
120-1 Ａ－② 資材価格 壁面材 軽量鋼矢板セグメント t 273,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
120-2 〃 資材価格 壁面材 軽量鋼矢板セグメント　折点部異形部材 t 273,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
121-1 Ａ－① 資材価格 タイ材・腹起材他 t 300,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
122-1 Ａ－① 資材価格 止水ゴム EPDM材 個 820 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
123-1 Ａ－① 資材価格 シーリング材 本 1,250 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
124-1 Ａ－① 資材価格 セメント系固化材 発塵抑制・六価クロム対策型 t 28,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
127-1 Ａ－② 資材価格 ビット損耗費 軟岩Ⅰφ891(1050)mm m 89,000 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
127-2 〃 資材価格 ビット損耗費 軟岩Ⅱ φ891(1050)mm m 106,800 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-002
127-3 〃 資材価格 ビット損耗費 中硬岩φ891(1050)mm m 142,400 R2.7月 中部地方整備局管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-003
1-1 Ａ－② 資材価格 PC縦締材

φ17 B種 1号 L=2700
アンカープレート、ナット、ワッシャー含
む

組 6,640 R2.6月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-003
1-2 〃 資材価格 PC縦締材

φ17 B種 1号 L=2950
アンカープレート、ナット、ワッシャー含
む

組 6,940 R2.6月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-003
1-3 〃 資材価格 PC縦締材

φ17 B種 1号 L=2700
アンカープレート、ナット、ワッシャー含
む

組 6,640 R2.6月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-003
2-1 Ａ－③ 資材価格 プレキャストボックス 標準　2500×2800×1500 本 539,100 R2.6月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-003
2-2 〃 資材価格 プレキャストボックス 標準　定着用　2500×2800×1500 本 564,300 R2.6月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-003
2-3 〃 資材価格 プレキャストボックス

調整用　凸フラット　定着用　差筋
　2500×2800×1000

本 559,500 R2.6月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-003
2-4 〃 資材価格 プレキャストボックス

調整用　凹フラット　定着用　差筋
　2500×2800×1000

本 559,500 R2.6月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-003
3-1 Ａ－① 資材価格 ベンチフリューム BF1-300-L2000 個 5,870 R2.6月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
1-1 Ａ－② 資材価格 プレキャストU型側溝 PU3-B600-H600-L2000 個 54,600 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
1-2 〃 資材価格 プレキャストU型側溝 PU3-B600-H700-L2000 個 58,700 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
1-3 〃 資材価格 プレキャストU型側溝 PU3-B1000-H800-L2000 個 72,600 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
2-1 Ａ－② 資材価格 側溝蓋 PC4-B600　L=1000 枚 14,200 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
2-2 〃 資材価格 側溝蓋 PC4-B1000　L=1000 枚 24,400 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
5-1 Ａ－① 資材価格 鉄筋コンクリート台付管 D800BZ　L=2500 個 78,900 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
6-1 Ａ－⑤ 資材価格 自由勾配側溝 標準　B1000-H800-L2000 個 67,920 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
6-2 〃 資材価格 自由勾配側溝 調整用　B1000-H800-L1090 個 114,800 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
6-3 〃 資材価格 自由勾配側溝 斜角　B1000-H900-L1035/1189 個 147,100 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
6-4 〃 資材価格 自由勾配側溝 斜角　B1000-H900-L1223/1377 個 160,200 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
6-5 〃 資材価格 自由勾配側溝 標準　B1000-H1000-L2000 個 71,460 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
6-6 〃 資材価格 自由勾配側溝 標準　B1000-H1100-L2000 個 75,430 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
6-7 〃 資材価格 自由勾配側溝 調整用　B1000-H1100-L1489 個 157,600 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
6-8 〃 資材価格 自由勾配側溝 標準　B1000-H1300-L2000 個 83,160 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
6-9 〃 資材価格 自由勾配側溝 斜角　B1000-H1300-L1363/1241 個 191,400 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
6-10 〃 資材価格 自由勾配側溝 斜角　B1000-H1300-L1245/1123 個 181,600 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
6-11 〃 資材価格 自由勾配側溝 標準　B1000-H1400-L2000 個 87,040 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
6-12 〃 資材価格 自由勾配側溝 標準　B1000-H1500-L2000 個 90,800 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-004
7-1 Ａ－① 資材価格 自由勾配側溝蓋 B1000 枚 12,050 R2.7月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-005
1-1 Ａ－③ 資材価格 壁面材 標準部　AR 900×1250 個 11,460 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-005
1-2 〃 資材価格 壁面材 天端用　AR 900×1250 個 10,270 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-005
1-3 〃 資材価格 壁面材 AR-M200 900×1250 穴付 個 17,260 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-005
1-4 〃 資材価格 壁面材 天端用　VH 450×1250 個 6,270 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-005
1-5 〃 資材価格 壁面材 標準部　WH 900×625 個 7,910 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-005
1-6 〃 資材価格 壁面材 天端用　WH 900×625 個 7,320 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-005
2-1 Ａ－① 資材価格 縦目地シート B130×L910 枚 230 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-005
3-1 Ａ－① 資材価格 鋼製枠 set 1,910 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-005
4-1 Ａ－① 資材価格 グリッドベルト set 1,130 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-005
5-1 Ａ－① 資材価格 連結プレート 枚 180 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-005
6-1 Ａ－① 資材価格 連結金具 set 380 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-005
7-1 Ａ－① 資材価格 固定ピン D10 本 90 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-005
8-1 Ａ－① 資材価格 Ｔ字継手

高密度ポリエチレン管
φ150用

個 8,810 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-005
9-1 Ａ－① 資材価格 縦排水

VP200 エルボ、バンド、取付金具、アン
カーボルト　加工費含む

箇所 33,360 R2.7月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-006
3-1 Ａ－① 資材価格 端部調整用金具 PL-250×250×3.2×1500　θ=90° 本 19,800 R2.8月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-006
4-1 Ａ－① 資材価格 コンクリートアンカー

M12　L=90mm
角座金含む

本 420 R2.8月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-006
7-1 Ａ－④ 資材価格 コンクリートスキン

B1500×H1500　t=140
コネクタ数N=4

枚 49,070 R2.8月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-006
7-2 〃 資材価格 コンクリートスキン

B1500×H1500　t=140
コネクタ数N=4　穴あき加工

枚 54,070 R2.8月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-006
7-3 〃 資材価格 コンクリートスキン

B1500×H1480　t=140
コネクタ数N=4 笠石用差し筋N=2

枚 51,360 R2.8月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-006
7-4 〃 資材価格 コンクリートスキン

B1350×H1480　t=140
コネクタ数N=4 笠石用差し筋N=2

枚 61,230 R2.8月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-006
7-5 〃 資材価格 コンクリートスキン

B1500×H730　t=140
コネクタ数N=2 笠石用差し筋N=2

枚 29,570 R2.8月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-006
7-6 〃 資材価格 コンクリートスキン

B1500×H750　t=140
コネクタ数N=2

枚 27,280 R2.8月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-006
7-7 〃 資材価格 コンクリートスキン

B1350×H750　t=140
コネクタ数N=2

枚 32,180 R2.8月 中部地方整備局管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-006
8-1 Ａ－② 資材価格 リブ付ストリップ

PL-4×80 SS400　L= 4.00m
メッキ

本 6,000 R2.8月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-006
8-2 〃 資材価格 リブ付ストリップ

PL-4×80 SS400　L= 4.50m
メッキ

本 6,750 R2.8月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
1-1 Ａ－④ 資材価格 壁面材 115 × 1,000 × 1,500 枚 20,430 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
1-2 〃 資材価格 壁面材 115 × 1,000 × 1,440 枚 19,800 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
1-3 〃 資材価格 壁面材 115 × 1,000 × 1,440 枚 19,800 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
1-4 〃 資材価格 壁面材 115 ×   500 × 1,500 枚 12,100 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
1-5 〃 資材価格 壁面材 115 ×   500 × 1,440 枚 11,520 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
1-6 〃 資材価格 壁面材 115 ×   500 × 1,440 枚 11,520 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
1-7 〃 資材価格 壁面材 115 ×   500 × 1,500 枚 11,070 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
1-8 〃 資材価格 壁面材 115 ×   500 × 1,440 枚 11,070 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
1-9 〃 資材価格 壁面材 115 ×   500 × 1,440 枚 11,070 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
1-10 〃 資材価格 壁面材 115 × 1,000 ×   856 枚 34,200 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
5-1 Ａ－③ 資材価格 補強材（タイバー） SN M18 ×  2,500 本 3,610 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
5-2 〃 資材価格 補強材（タイバー） SN M18 ×  3,000 本 3,950 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
5-3 〃 資材価格 補強材（タイバー） SN M18 ×  3,500 本 4,290 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
5-4 〃 資材価格 補強材（タイバー） SN M18 ×  4,000 本 4,620 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
5-5 〃 資材価格 補強材（タイバー） SN M18 ×  4,500 本 4,950 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
6-1 Ａ－② 資材価格 アンカープレート t4.5 × 300 × 300（M18） 枚 3,730 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
6-2 〃 資材価格 サブプレート t4.5 ×  75 ×  75（M18） 枚 340 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
7-1 Ａ－② 資材価格 コネクター SM 3.2S　t3.2 ×  90 (M18) 個 1,360 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
7-2 〃 資材価格 コネクター SM 3.2D　t3.2 × 440 (M18) 個 3,090 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
8-1 Ａ－② 資材価格 L型鋼

150×150×2.3×1000 ZAM(K27)同等品
以上

個 10,800 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-007
8-2 〃 資材価格 L型鋼

150×150×2.3×500 ZAM(K27)同等品
以上

個 6,480 R2.9月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
3-1 Ａ－① 資材価格 歩車道境界ブロック B種　両面　切下タイプ 個 1,250 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
4-1 Ａ－③ 資材価格 大型ブロック 800×1250 個 13,300 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
4-2 〃 資材価格 大型ブロック 800×625 個 7,900 R2.10月 岐阜県内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
4-3 〃 資材価格 大型ブロック 400×1250 個 7,900 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
4-4 〃 資材価格 大型ブロック 400×625 個 4,700 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
5-1 Ａ－① 資材価格

プレキャスト大型ブロック積基
礎

450（1：0.5）用　L=2500 個 14,000 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
6-1 Ａ－① 資材価格 防草版

1100×1000×10　GSボードライト同等品
以上

枚 5,200 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
7-1 Ａ－① 資材価格 差し筋 D10×300 本 150 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
8-1 Ａ－① 資材価格 L型アンカーピン D10×400 本 300 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
9-1 Ａ－④ 資材価格 プレキャストL型擁壁

転落防止柵取付用
H1612/1709×L2000

個 129,200 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
9-2 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁

転落防止柵取付用
H1709/1804×L2000/1986

個 162,100 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
9-3 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁

転落防止柵取付用
H1804/1900×L2000/1986

個 170,000 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
9-4 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁

転落防止柵取付用
H2006/2103×L2000

個 185,400 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
9-5 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁

転落防止柵取付用
H2103/2200×L2000/1986

個 222,500 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
9-6 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁

車両用防護柵基礎一体型
H1250×L1500

個 60,000 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
9-7 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁

車両用防護柵基礎一体型
H1250×L1708

個 100,000 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
9-8 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁

車両用防護柵基礎一体型
H2250×L2000

個 115,900 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
9-9 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁

車両用防護柵基礎一体型
H2250×L1500

個 115,900 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
11-1 Ａ－③ 資材価格 プレキャスト防護柵基礎 基本　400×450×1975 個 55,300 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
11-2 〃 資材価格 プレキャスト防護柵基礎 端部Ａ　400×450×1275 個 51,500 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
11-3 〃 資材価格 プレキャスト防護柵基礎 端部B　400×450×1700 個 50,000 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-008
11-4 〃 資材価格 プレキャスト防護柵基礎 基本　400×450×2975 個 80,600 R2.10月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-009
1-1 Ａ－① 資材価格 横断暗渠 B300-H300-L1000 ｍ 21,390 R2.11月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-009
2-1 Ａ－① 資材価格 側溝蓋 スリット蓋　B300　L=1000 ｍ 4,580 R2.11月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-009
3-1 Ｂ－① 資材価格 コンクリート 24-12-25BB m3 18,850 R2.11月 134岐阜中津川 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
7-1 Ａ－③ 資材価格 鋼管杭　全損価格

φ500　t9　SKK490　L=7.00m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　継手、吊金具および加工費含む

本 486,600 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
7-2 〃 資材価格 鋼管杭　全損価格

φ500　t9　SKK490　L=10.00m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　継手、吊金具および加工費含む

本 630,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
7-3 〃 資材価格 鋼管杭　全損価格

φ500　t14　SKK490　L=11.0m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　継手、吊金具および加工費含む

本 809,500 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
7-4 〃 資材価格 鋼管杭　全損価格

φ800　t16　SKK490　L=18.0m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　継手、吊金具および加工費含む

本 1,816,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
7-5 〃 資材価格 鋼管杭　全損価格

φ1000　t16　SKK490　L=18.0m　ﾏｲｸﾛ
ｼﾞｮｲﾝﾄ　継手、吊金具および加工費含
む

本 2,152,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
7-6 〃 資材価格 鋼管杭　全損価格

φ1000　t16　SKK490　L=16.5m　ﾏｲｸﾛ
ｼﾞｮｲﾝﾄ　継手、吊金具および加工費含
む

本 1,994,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
8-1 Ａ－③ 資材価格 鋼管杭　修理費及び損耗費

φ500　t9　SKK490　L=7.00m 　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　継手、吊金具および加工費含む

本 21,330 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
8-2 〃 資材価格 鋼管杭　修理費及び損耗費

φ500　t9　SKK490　L=10.00m 　ﾏｲｸﾛ
ｼﾞｮｲﾝﾄ　継手、吊金具および加工費含
む

本 30,480 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
8-3 〃 資材価格 鋼管杭　修理費及び損耗費

φ500　t14　SKK490　L=11.0m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　継手、吊金具および加工費含む

本 49,100 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
8-4 〃 資材価格 鋼管杭　修理費及び損耗費

φ800　t16　SKK490　L=18.0m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　継手、吊金具および加工費含む

本 143,800 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
8-5 〃 資材価格 鋼管杭　修理費及び損耗費

φ1000　t16　SKK490　L=18.0m　ﾏｲｸﾛ
ｼﾞｮｲﾝﾄ　継手、吊金具および加工費含
む

本 177,900 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
8-6 〃 資材価格 鋼管杭　修理費及び損耗費

φ1000　t16　SKK490　L=16.5m　ﾏｲｸﾛ
ｼﾞｮｲﾝﾄ　継手、吊金具および加工費含
む

本 163,100 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-1 Ａ－⑥ 資材価格 鋼管杭賃料

φ500　t9　SKK490　L=7.00m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　360日以内　継手、吊金具および
加工費含む

本・日 444 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-2 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ500　t9　SKK490　L=7.00m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　L=7.00m　720日以内　継手、吊金
具および加工費含む

本・日 333 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-3 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ500　t9　SKK490　L=7.00m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ 　1080日以内　継手、吊金具および
加工費含む

本・日 295 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-4 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ500　t9　SKK490　L=10.00m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　360日以内　継手、吊金具および
加工費含む

本・日 634 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-5 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ500　t9　SKK490　L=10.00m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　L=7.00m　720日以内　継手、吊金
具および加工費含む

本・日 476 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-6 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ500　t9　SKK490　L=10.00m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ 　1080日以内　継手、吊金具および
加工費含む

本・日 422 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-7 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ500　t14　SKK490　L=11.0m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　360日以内　継手、吊金具および
加工費含む

本・日 863 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-8 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ500　t14　SKK490　L=11.0m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　720日以内　継手、吊金具および
加工費含む

本・日 649 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -



建設資材価格調査報告リスト
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-9 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ500　t14　SKK490　L=11.0m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　1080日以内　継手、吊金具および
加工費含む

本・日 575 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-10 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ800　t16　SKK490　L=18.0m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　360日以内　継手、吊金具および
加工費含む

本・日 2,080 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-11 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ800　t16　SKK490　L=18.0m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　720日以内　継手、吊金具および
加工費含む

本・日 1,564 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-12 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ800　t16　SKK490　L=18.0m　ﾏｲｸﾛｼﾞｮ
ｲﾝﾄ　1080日以内　継手、吊金具および
加工費含む

本・日 1,385 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-13 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ1000　t16　SKK490　L=18.0m　ﾏｲｸﾛ
ｼﾞｮｲﾝﾄ　360日以内　継手、吊金具およ
び加工費含む

本・日 2,418 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-14 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ1000　t16　SKK490　L=18.0m　ﾏｲｸﾛ
ｼﾞｮｲﾝﾄ　720日以内　継手、吊金具およ
び加工費含む

本・日 1,817 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-15 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ1000　t16　SKK490　L=18.0m　ﾏｲｸﾛ
ｼﾞｮｲﾝﾄ　1080日以内　継手、吊金具およ
び加工費含む

本・日 1,617 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-16 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ1000　t16　SKK490　L=16.5m　ﾏｲｸﾛ
ｼﾞｮｲﾝﾄ　360日以内　継手、吊金具およ
び加工費含む

本・日 2,216 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-17 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ1000　t16　SKK490　L=16.5m　ﾏｲｸﾛ
ｼﾞｮｲﾝﾄ　720日以内　継手、吊金具およ
び加工費含む

本・日 1,666 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
9-18 〃 資材価格 鋼管杭賃料

φ1000　t16　SKK490　L=16.5m　ﾏｲｸﾛ
ｼﾞｮｲﾝﾄ　1080日以内　継手、吊金具およ
び加工費含む

本・日 1,482 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
11-1 Ａ－② 資材価格 L字型導材受け φ500用 式 2,719,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
11-2 〃 資材価格 L字型導材受け φ800用 式 2,719,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
11-3 〃 資材価格 L字型導材受け φ1000用 式 2,719,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
12-1 Ａ－② 資材価格 ｷｬｯﾌﾟ式導材受け φ500用 式 3,876,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
12-2 〃 資材価格 ｷｬｯﾌﾟ式導材受け φ800用 式 3,379,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
12-3 〃 資材価格 ｷｬｯﾌﾟ式導材受け φ1000用 式 3,755,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
13-1 Ａ－② 資材価格 ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ φ406.4　L=2.0m 供用日 4,880 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
13-2 〃 資材価格 ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ φ711.2mm　5.0m 供用日 16,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
13-3 〃 資材価格 ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ φ711.2mm　1.0m 供用日 10,500 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
14-1 Ａ－① 資材価格 ダウンザホールハンマ賃料 ビット呼び径　φ710(830)mm 供用日 144,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
15-1 Ａ－① 資材価格

飛散防止用蛇腹スライド装置
賃料

φ1500　10≦L＜20ｍ 供用日 30,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
16-1 Ａ－③ 資材価格 ビット損耗費

軟岩Ⅰ
φ710(830)mm

m 49,500 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
16-2 〃 資材価格 ビット損耗費

軟岩Ⅱ
φ710(830)mm

m 59,400 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
16-3 〃 資材価格 ビット損耗費

中硬岩
φ710(830)mm

m 79,200 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
16-4 〃 資材価格 ビット損耗費

硬岩Ⅰ
φ710(830)mm

m 99,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
16-5 〃 資材価格 ビット損耗費

硬岩Ⅰ
φ891(1050)mm

m 178,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
17-1 Ａ－① 資材価格 回転抑止材(全損価格) φ609.6 LBKLB同等品以上 t 245,300 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
18-1 Ａ－① 資材価格

回転抑止材修理費及び損耗
費

φ609.6 LBKLB同等品以上 t 18,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
19-1 Ａ－③ 資材価格 回転抑止材賃料

φ609.6 LBKLB同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 256 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
19-2 〃 資材価格 回転抑止材賃料

φ609.6 LBKLB同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 210 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
19-3 〃 資材価格 回転抑止材賃料

φ609.6 LBKLB同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 171 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
19-4 〃 資材価格 回転抑止材賃料

φ609.6 LBKLB同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 142 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
19-5 〃 資材価格 回転抑止材賃料

φ609.6 LBKLB同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 120 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
19-6 〃 資材価格 回転抑止材賃料

φ609.6 LBKLB同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 120 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
20-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ(全損価格) LBK-609用 ｔ 460,300 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
21-1 Ａ－① 資材価格

ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ修理費及び損耗
費

LBK-609用 ｔ 8,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
22-1 Ａ－③ 資材価格 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ(賃料)

LBK-609用
賃料期間180日以内

t・日 499 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
22-2 〃 資材価格 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ(賃料)

LBK-609用
賃料期間360日以内

t・日 409 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
22-3 〃 資材価格 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ(賃料)

LBK-609用
賃料期間720日以内

t・日 334 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
22-4 〃 資材価格 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ(賃料)

LBK-609用
賃料期間1080日以内

t・日 277 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
22-5 〃 資材価格 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ(賃料)

LBK-609用
賃料期間1440日以内

t・日 233 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
22-6 〃 資材価格 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ(賃料)

LBK-609用
賃料期間1800日以内

t・日 233 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
23-1 Ａ－① 資材価格 水平材(4m支間)(全損価格) H-150×150×7/10-3310 t 238,300 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
24-1 Ａ－① 資材価格

水平材(4m支間)修理費及び
損耗費

H-150×150×7/10-3310 t 8,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
25-1 Ａ－③ 資材価格 水平材(4m支間)賃料

H-150×150×7/10-3310
賃料期間180日以内

t・日 249 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
25-2 〃 資材価格 水平材(4m支間)賃料

H-150×150×7/10-3310
賃料期間360日以内

t・日 204 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
25-3 〃 資材価格 水平材(4m支間)賃料

H-150×150×7/10-3310
賃料期間720日以内

t・日 166 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
25-4 〃 資材価格 水平材(4m支間)賃料

H-150×150×7/10-3310
賃料期間1080日以内

t・日 138 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
25-5 〃 資材価格 水平材(4m支間)賃料

H-150×150×7/10-3310
賃料期間1440日以内

t・日 116 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
25-6 〃 資材価格 水平材(4m支間)賃料

H-150×150×7/10-3310
賃料期間1800日以内

t・日 116 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
26-1 Ａ－① 資材価格 斜材(4m支間)(全損価格) L-150×150×12-5100 ｔ 238,300 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
27-1 Ａ－① 資材価格

斜材(4m支間)修理費及び損
耗費

L-150×150×12-5100 ｔ 8,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
28-1 Ａ－③ 資材価格 斜材(4m支間)賃料

L-150×150×12-5100
賃料期間180日以内

t・日 249 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
28-2 〃 資材価格 斜材(4m支間)賃料

L-150×150×12-5100
賃料期間360日以内

t・日 204 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
28-3 〃 資材価格 斜材(4m支間)賃料

L-150×150×12-5100
賃料期間720日以内

t・日 166 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
28-4 〃 資材価格 斜材(4m支間)賃料

L-150×150×12-5100
賃料期間1080日以内

t・日 138 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
28-5 〃 資材価格 斜材(4m支間)賃料

L-150×150×12-5100
賃料期間1440日以内

t・日 116 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
28-6 〃 資材価格 斜材(4m支間)賃料

L-150×150×12-5100
賃料期間1800日以内

t・日 116 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
29-1 Ａ－① 資材価格 4m拡幅桁(全損価格) BM-609-4M同等品以上 t 517,300 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
30-1 Ａ－① 資材価格 4m拡幅桁修理費及び損耗費 BM-609-4M同等品以上 t 16,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
31-1 Ａ－③ 資材価格 4m拡幅桁賃料

BM-609-4M同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
31-2 〃 資材価格 4m拡幅桁賃料

BM-609-4M同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
31-3 〃 資材価格 4m拡幅桁賃料

BM-609-4M同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
31-4 〃 資材価格 4m拡幅桁賃料

BM-609-4M同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
31-5 〃 資材価格 4m拡幅桁賃料

BM-609-4M同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
31-6 〃 資材価格 4m拡幅桁賃料

BM-609-4M同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
32-1 Ａ－① 資材価格 2m拡幅桁(全損価格) BM-609-2Me同等品以上 ｔ 517,300 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
33-1 Ａ－① 資材価格 2m拡幅桁修理費及び損耗費 BM-609-2Me同等品以上 ｔ 16,000 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
34-1 Ａ－③ 資材価格 2m拡幅桁賃料

BM-609-2Me同等品以上
賃料期間180日以内

t・日 317 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
34-2 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料

BM-609-2Me同等品以上
賃料期間360日以内

t・日 260 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
34-3 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料

BM-609-2Me同等品以上
賃料期間720日以内

t・日 228 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
34-4 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料

BM-609-2Me同等品以上
賃料期間1080日以内

t・日 201 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
34-5 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料

BM-609-2Me同等品以上
賃料期間1440日以内

t・日 178 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
34-6 〃 資材価格 2m拡幅桁賃料

BM-609-2Me同等品以上
賃料期間1800日以内

t・日 159 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
35-1 Ａ－① 資材価格 覆工板　補強型(全損価格) 隅切部 m2 57,230 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
36-1 Ａ－① 資材価格

覆工板　補強型修理費及び
損耗費

隅切部 m2 1,350 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
37-1 Ａ－③ 資材価格 覆工板　補強型賃料

隅切部
賃料期間180日以内

m2・月 945 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
37-2 〃 資材価格 覆工板　補強型賃料

隅切部
賃料期間360日以内

m2・月 765 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
37-3 〃 資材価格 覆工板　補強型賃料

隅切部
賃料期間720日以内

m2・月 675 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
37-4 〃 資材価格 覆工板　補強型賃料

隅切部
賃料期間1080日以内

m2・月 600 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
37-5 〃 資材価格 覆工板　補強型賃料

隅切部
賃料期間1440日以内

m2・月 600 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-010
37-6 〃 資材価格 覆工板　補強型賃料

隅切部
賃料期間1800日以内

m2・月 600 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 置場渡し

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
1-1 Ａ－⑤ 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ A4 B1500×H1500　t=140 枚 47,120 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
1-2 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ AL4 B1350×H1500　t=140 枚 47,120 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
1-3 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ AR4 B1350×H1500　t=140 枚 47,120 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
1-4 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

BP4 B1500×H1480　t=140
差筋有り

枚 49,450 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
1-5 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

BLP4 B1350×H1480　t=140
差筋有り

枚 49,450 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
1-6 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

BRP4 B1350×H1480　t=140
差筋有り

枚 49,450 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
1-7 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ C2 B1500×H750　t=140 枚 26,360 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
1-8 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ CL2 B1350×H750　t=140 枚 26,360 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
1-9 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ CR2 B1350×H750　t=140 枚 26,360 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
1-10 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

DP2 B1500×H730　t=140
差筋有り

枚 28,690 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
1-11 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

AO4 B1500×H1500　t=140
穴あき加工

枚 52,120 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
1-12 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

KA2 B300×H1500　t=140
ｺ-ﾅｰｽｷﾝ

枚 67,260 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
1-13 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

KC1 B300×H750　t=140
ｺ-ﾅｰｽｷﾝ

枚 37,230 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
1-14 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

KD1 B300×H730　t=140
ｺ-ﾅｰｽｷﾝ

枚 37,230 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
2-1 Ａ－② 資材価格 リブ付ストリップ

PL-4×80 SS400　L= 4.00m
ﾒｯｷ

本 6,520 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
2-2 〃 資材価格 リブ付ストリップ

PL-4×80 SS400　L= 4.50m
ﾒｯｷ

本 7,335 R2.12月 新丸山ダム工事事務所管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
3-1 Ａ－① 資材価格 ボルト・ナット

M12×40
メッキ

本 200 R2.12月 中部地方整備局管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
4-1 Ａ－① 資材価格 ゴムプレート 85×20×600 枚 980 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
5-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 BC種　H=500　B=1300 個 38,800 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
6-1 Ａ－① 資材価格 緩衝用ｺﾞﾑ 硬度60　10×300×600 m2 25,500 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-011
10-1 Ａ－① 資材価格 防護柵ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ KBH371B-W85B1 組 7,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
10-1 Ａ－② 資材価格 ワイヤーロープ 3×7ZA/O 12φ ｍ 332 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
10-2 〃 資材価格 ワイヤーロープ 3×7ZA/O 14φ ｍ 422 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
12-1 Ａ－② 資材価格 岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ

TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ同等品以上
D25(M24)×1000　亜鉛ﾒｯｷ

本 7,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
12-2 〃 資材価格 土被り部用ｱﾝｶｰ25

土被り部用TSKﾌﾞﾚｲｸｱﾝｶｰ25同等品以
上
φ114.3×4.5-1100　D22(M20)×750　亜
鉛ﾒｯｷ

本 32,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
12-3 〃 資材価格 土被り部用ｱﾝｶｰ35

土被り部用TSKﾌﾞﾚｲｸｱﾝｶｰ35同等品以
上
φ114.3×4.5-1100　D22(M20)×1000
亜鉛ﾒｯｷ

本 35,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
13-1 Ａ－① 資材価格 ターンバックル

パイプ式ターンバックル(J&E) 22φ同等
品以上

本 4,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
27-1 Ａ－② 資材価格

モノレール
動力車（賃料）

1000kg積/45度　4ヶ月 台 1,564,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
27-2 〃 資材価格

モノレール
動力車（賃料）

1000kg積/45度　5ヶ月 台 1,778,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
27-3 〃 資材価格

モノレール
動力車（賃料）

1000kg積/45度　6ヶ月 台 1,971,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
28-1 Ａ－② 資材価格

モノレール
乗用運転台車（賃料）

1人乗り　1000kg積レール用　4ヶ月 台 326,200 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
28-2 〃 資材価格

モノレール
乗用運転台車（賃料）

1人乗り　1000kg積レール用　5ヶ月 台 370,900 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
28-3 〃 資材価格

モノレール
乗用運転台車（賃料）

1人乗り　1000kg積レール用　6ヶ月 台 411,200 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
29-1 Ａ－② 資材価格

モノレール
乗用台車（賃料）

4人乗り　1000kg積レール用　4ヶ月 台 733,800 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
29-2 〃 資材価格

モノレール
乗用台車（賃料）

4人乗り　1000kg積レール用　5ヶ月 台 834,100 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
29-3 〃 資材価格

モノレール
乗用台車（賃料）

4人乗り　1000kg積レール用　6ヶ月 台 924,500 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
30-1 Ａ－② 資材価格

モノレール
土木平台車（賃料）

1000kg積/45度　4ヶ月 台 696,600 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
30-2 〃 資材価格

モノレール
土木平台車（賃料）

1000kg積/45度　5ヶ月 台 791,900 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
30-3 〃 資材価格

モノレール
土木平台車（賃料）

1000kg積/45度　6ヶ月 台 877,700 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
31-1 Ａ－③ 資材価格

モノレール
レール資材（賃料）

複軌条　1000kg積用　1ヶ月 m 7,290 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
31-2 〃 資材価格

モノレール
レール資材（賃料）

複軌条　1000kg積用　2ヶ月 m 12,400 R2.12月 中部地方整備局管内 -
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
31-3 〃 資材価格

モノレール
レール資材（賃料）

複軌条　1000kg積用　3ヶ月 m 15,980 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
31-4 〃 資材価格

モノレール
レール資材（賃料）

複軌条　1000kg積用　4ヶ月 m 18,840 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
31-5 〃 資材価格

モノレール
レール資材（賃料）

複軌条　1000kg積用　5ヶ月 m 21,420 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
31-6 〃 資材価格

モノレール
レール資材（賃料）

複軌条　1000kg積用　6ヶ月 m 23,750 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
32-1 Ａ－③ 資材価格

モノレール
分岐点（賃料）

複軌条　1000kg積用　1ヶ月 箇所 195,300 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
32-2 〃 資材価格

モノレール
分岐点（賃料）

複軌条　1000kg積用　2ヶ月 箇所 332,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
32-3 〃 資材価格

モノレール
分岐点（賃料）

複軌条　1000kg積用　3ヶ月 箇所 427,700 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
32-4 〃 資材価格

モノレール
分岐点（賃料）

複軌条　1000kg積用　4ヶ月 箇所 504,300 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
32-5 〃 資材価格

モノレール
分岐点（賃料）

複軌条　1000kg積用　5ヶ月 箇所 573,300 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
32-6 〃 資材価格

モノレール
分岐点（賃料）

複軌条　1000kg積用　6ヶ月 箇所 635,400 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
35-1 Ａ－① 資材価格 ワイヤーロープ 7×7 ZA/O 30φ ｍ 4,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
36-1 Ａ－① 資材価格 ワイヤグリップ F30-32 本 2,100 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
37-1 Ａ－① 資材価格 シンブル A-34 個 2,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
38-1 Ａ－① 資材価格 土砂部用ロープアンカー30型

エフアールアンカー同等品以上
7×7 ZA/O 30φ

個 48,800 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
39-1 Ａ－① 資材価格 クロスグリップ 30用 個 2,700 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
40-1 Ａ－① 資材価格 リギンスクリュー 呼び36 本 140,000 R2.12月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
42-1 Ａ－② 資材価格 プレキャストL型擁壁

Gr・L型擁壁　同等品以上
標準 H=1500 B=1350 L=1500

個 68,200 R2.12月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-012
42-2 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁

Gr・L型擁壁　同等品以上
差し筋付き H=3000 B=2100 L=1500

個 190,300 R2.12月 岐阜県内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工事

-014
1-1 Ａ－① 資材価格 グラウトパイプ VP50　L=2.43m/本 本 4,250 R3.2月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-001
1-1 Ａ－③ 資材価格 受電盤

屋外閉鎖形自立鋼板製
7.2kV　12.5kA

面 4,900,000 R2.5月 中部地方整備局管内 機器単体費

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-001
1-2 〃 資材価格 高圧変圧器

油入自冷式
3φ350kVA

台 5,505,000 R2.5月 中部地方整備局管内 機器単体費

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-001
1-3 〃 資材価格 発電機手動切替盤 屋外鋼板製自立形 面 4,700,000 R2.5月 中部地方整備局管内 機器単体費

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-001
1-4 〃 資材価格 転流工用昇圧変圧器盤

屋外鋼板製自立形
75kVA　ﾓｰﾙﾄﾞ

面 6,300,000 R2.5月 中部地方整備局管内 機器単体費

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-001
1-5 〃 資材価格 転流工変圧器盤

屋外鋼板製自立形
75ｋVA・5kVA　ﾓｰﾙﾄﾞ

面 8400000 R2.5月 中部地方整備局管内 機器単体費

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-001
2-1 Ａ－① 資材価格

可搬型発動発電装置
（ﾚﾝﾀﾙ）

屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ　発電機盤・燃料搭載型
375kVA

年 8000000 R2.5月 中部地方整備局管内 機器単体費

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-001
2-2 〃 資材価格

可搬型発動発電装置
（購入費）

屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ　発電機盤・燃料搭載型
375kVA

台 78000000 R2.5月 中部地方整備局管内 機器単体費
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岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-001
3-1 Ａ－① 資材価格 高圧気中開閉器

7.2kV 300A ZCT・ZPD・VT内蔵 方向性
SOG制御装置付

台 830000 R2.5月 中部地方整備局管内 機器単体費

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-001
5-1 Ａ－③ 資材価格 H形鋼基礎（受電盤） 基 66,000 R2.5月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-001
5-2 〃 資材価格 H形鋼基礎（高圧変圧器） 基 58,000 R2.5月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-001
5-3 〃 資材価格

H形鋼基礎（発電機手動切替
盤）

基 44000 R2.5月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-001
5-4 〃 資材価格 H形鋼基礎（昇圧変圧器盤） 基 56000 R2.5月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-001
6-1 Ａ－① 資材価格 計器継電器収納箱 SUS304 面 500,000 R2.5月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-001
7-1 Ａ－① 資材価格 接地埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 本 2,162 R2.5月 中部地方整備局管内 -

岐阜県 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工二

-002
1-1 Ａ－① 資材価格 25GHz帯無線LAN通信装置

PoE、SPD、DC/AC含む
据付調整費含む

台 1,050,000 R2.6月 中部地方整備局管内 機器単体費


