
建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　三重県内建設資材価格等調査業務

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-01

03 A-② 資材価格 平鋼 SM490A t=6 50×50 枚 301 R2.6 桑名市

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-01

04 〃 資材価格 平鋼
SM490A t=6 250×
400

枚 809 R2.6 桑名市

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-01

06 A-① 資材価格
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆(ﾍﾟﾄﾛﾗﾀ
ﾑ被覆+ﾁﾀﾝ保護ｶ
ﾊﾞｰ)

鋼矢板Ⅱ型 m2 80,800 R2.6 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

01 資材価格 伸縮継手
SUS 10K 25A 水配管
用

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

02 資材価格 伸縮継手
SUS 10K 50A 水配管
用

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

03 資材価格 伸縮継手
SUS 10K 25A 燃料配
管用

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

04 資材価格 伸縮継手
SUS 30K 25A 空気配
管用

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

05 資材価格 伸縮継手
SUS 30K 10A 空気配
管用

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

06 資材価格 伸縮継手
SS 10K 20A 燃料配
管用

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

07 資材価格 伸縮継手
SS 30K 20A 空気配
管用

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

08 資材価格 ﾌﾛｰｻｲﾄ 32A 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

09 資材価格 ﾌﾛｰｻｲﾄ 50A 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

10 資材価格 空気抜き弁 CAC 10K 15A 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

11 資材価格 空気抜き弁 SUS 10K 50A 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

12 資材価格 深溝玉軸受
No.6232 (部品番号№
1331)

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

13 資材価格
転がり軸受用ﾅｯﾄ
AN32

S45C (部品番号№
1380)

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

14 資材価格
転がり軸受用座金
AW32

SS400 (部品番号№
1381)

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

15 資材価格 Oﾘﾝｸﾞ G320
NBR (部品番号№
2410-1)

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

16 資材価格 Oﾘﾝｸﾞ P320
NBR (部品番号№
2410-2)

個 - R2.6 調査不可

単価適用地
域
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事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号

調査区
分

資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位
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三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

17 資材価格 Oﾘﾝｸﾞ φ10
NBR (部品番号№
2410-3)

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

18 資材価格 自動排気弁 FC/SUS 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

19 資材価格 ｲﾝﾍﾟﾗﾅｯﾄ
SUS304 (部品番号№
0801)

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

20 資材価格 ﾛｯｸﾅｯﾄ
SUS304 (部品番号№
0806)

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

21 資材価格 遊動ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ CR 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

22 資材価格 遊動ﾌﾗﾝｼﾞ用Oﾘﾝｸﾞ CR 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

23 資材価格 点検窓用ｶﾞｽｹｯﾄ
V#1500 (部品番号№
2101)

枚 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

24 資材価格 連成計 φ150 隔膜式 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

25 資材価格 ｾｸﾞﾒﾝﾄｼｰﾙ (部品番号№2301) 組 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

26 資材価格 軸ｽﾘｰﾌﾞ(軸封部)
SUS304+Co (部品番
号№0650-1)

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

27 資材価格 軸受(水中軸受)
ｾﾗﾐｯｸｽ他 (部品番号
№1370)

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

28 資材価格 軸ｽﾘｰﾌﾞ(水中軸受部)
超硬合金+SUS (部品
番号№0650-2)

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

29 資材価格 主原動機
水冷式4ｻｲｸﾙ 70kW
×1200min-1 自動遠
心ｸﾗｯﾁ付

台 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

30 資材価格 自家発電装置
発電機容量126kVA
原動機容量133kW以
上

台 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

31 資材価格 自家発用屋外ﾗｼﾞｴｰﾀ
ﾌｨﾝﾁｭｰﾌﾞ強制空冷式
3.7kW 550459kJ/h
7.80m3/h以上

台 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

32 資材価格
始動空気槽(主原動
機用)

鋼板製立形円筒式
150L×2本

組 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

33 資材価格
始動空気槽(自家発
原動機用)

鋼板製立形円筒式
100L×2本

組 - R2.6 調査不可
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三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

34 資材価格 排気管(主原動機用)
SUS304 φ200 (架台
類及び屋内部被覆含
む)

式 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

35 資材価格
排気管(自家発原動
機用)

SGP+SUS304 φ150
(架台､ｻﾎﾟｰﾄ及び屋内
被覆含む)

式 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

36 資材価格 消音器(主原動機用)
円筒横置 排気出口
1mで80dB(A)以下

台 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

37 資材価格
消音器(自家発原動
機用)

円筒横置 (排気出口
1mにて80dB(A)以下)

台 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

38 資材価格
圧力伝送器(冷却水
圧力)(主原動機用)

測定範囲:0~0.4MPa 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

39 資材価格
圧力伝送器(潤滑油
圧力)(主原動機用)

測定範囲:0~0.6MPa 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

40 資材価格
圧力伝送器(給気圧
力計)(主原動機用)

測定範囲:0~0.2MPa 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

41 資材価格
圧力伝送器(冷却水
圧力)(自家発原動機
用)

測定範囲:0~0.4MPa 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

42 資材価格
圧力伝送器(潤滑油
圧力)(自家発原動機
用)

測定範囲:0~0.6MPa 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

43 資材価格
熱電対(排気温度)(主
原動機用)

測定範囲:0~750℃ 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

44 資材価格
熱電対(排気温度)(自
家発原動機用)

測定範囲:0~750℃ 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

45 資材価格
測温抵抗体(潤滑油
入口温度)(主原動機
用)

測定範囲:0~150℃ 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

46 資材価格
測温抵抗体(潤滑油
出口温度)(主原動機
用)

測定範囲:0~150℃ 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

47 資材価格
測温抵抗体(潤滑油
入口温度)(自家発原
動機用)

測定範囲:0~150℃ 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

48 資材価格
測温抵抗体(潤滑油
出口温度)(自家発原
動機用)

測定範囲:0~150℃ 個 - R2.6 調査不可
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三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

49 資材価格
測温抵抗体(冷却水
出口温度)(自家発原
動機用)

測定範囲:0~150℃ 個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

50 資材価格
ﾊﾟﾙｽ発信器(燃料積
算流量)(主原動機用)

1L ﾊﾟﾙｽ 測定範
囲:20~1250L/h(A重
油)

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

51 資材価格
ﾊﾟﾙｽ発信器(燃料積
算流量)(自家発原動
機用)

1L ﾊﾟﾙｽ 測定範
囲:20~1250L/h(A重
油)

個 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-02

52 資材価格 荷重試験用ｳｴｲﾄ費 (定格荷重(主巻)16t) 式 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-03

01 資材価格 発電機盤
屋内閉鎖自立形
SS400 W800×D1200
×H2300程度

面 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-04

01 A-① 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ
笠ｺﾝﾌﾚｰﾑ 500×800
×1996

個 34,800 R2.6 愛知県

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-04

02 A-① 資材価格 重防食ｴｷｽﾄﾗ
鋼矢板ⅥL型 5m以上
7m未満

m2 29,000 R2.6 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-01

01 A-② 資材価格 階段式ﾌﾞﾛｯｸ 3割勾配ﾀｲﾌﾟ L=2000 個 12,400 R2.6 事務所管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-01

02 〃 資材価格 階段式ﾌﾞﾛｯｸ
2.5割勾配ﾀｲﾌﾟ
L=2000

個 10,200 R2.6 事務所管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-01

03 A-① 資材価格 大型覆土ﾌﾞﾛｯｸ
997×997×120
(連結金具含まず)

個 6,780 R2.6 事務所管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-01

04 A-① 資材価格 ﾀﾞｲﾔｶｯﾄⅤ型
2000×1000×250
(連結金具含まず)

個 14,500 R2.6 事務所管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-01

05 A-① 資材価格 ﾀｰﾌﾛｯｸⅡ
950×950×220
(連結金具含まず)

個 6,300 R2.6 事務所管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-01

06 A-① 資材価格 ｸﾞﾗｽﾃｨｰ
990×997×300
(連結金具含まず)

個 9,020 R2.6 事務所管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-01

07 A-① 資材価格 ｼﾝﾌﾟﾙﾍﾞｰｽ
1950×950×250
(連結金具含まず)

個 16,400 R2.6 事務所管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-01

08 A-① 資材価格 なぎさ
950×950×250
(連結金具含まず)

個 7,600 R2.6 事務所管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-01

09 A-① 資材価格 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾞｺⅡ
1000×1000×230
(連結金具含まず)

個 6,400 R2.6 事務所管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-01

10 A-① 資材価格 ｼﾞｵﾛｯｸC型
1000×1000×240
(連結金具含まず)

個 6,000 R2.6 事務所管内
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三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-01

14 B-② 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-3-40 高炉 m3 14,150 R2.6 304津島市

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-01

15 〃 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 3-25 C=170以上 高炉 m3 13,550 R2.6 304津島市

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

01 A-① 資材価格 大型ﾈｯﾄ付野芝 m2 1,530 R2.6 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

02 A-① 資材価格 固定ﾋﾟﾝ
大型ﾈｯﾄ付野芝用 e-
ﾋﾟﾝ L=150mm

本 37 R2.6 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

03 A-③ 資材価格 目土 大型ﾈｯﾄ付野芝用 m3 4,900 R2.6 海津市海津町

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

03-01 〃 資材価格 目土 大型ﾈｯﾄ付野芝用 m3 4,900 R2.6 海津市南濃町

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

04 〃 資材価格 目土 大型ﾈｯﾄ付野芝用 m3 5,050 R2.6 愛西市森川町

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

04-1 〃 資材価格 目土 大型ﾈｯﾄ付野芝用 m3 4,950 R2.6 愛西市福原新田町

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

05 A-① 資材価格 自由勾配側溝蓋
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(B600車
道用 T-25)

枚 39,300 R2.6 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

06 C-③ 資材価格
土材料難透水土(超
大口)

透水係数10-5以下 m3 3,125 R2.6 愛西市森川町
※超大口価
格

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

06-1 〃 資材価格
土材料難透水土(超
大口)

透水係数10-5以下 m3 3,125 R2.6 愛西市福原新田町
※超大口価
格

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

07 〃 資材価格 堤体土(超大口) m3 3,125 R2.6 愛西市森川町
※超大口価
格

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

07-1 〃 資材価格 堤体土(超大口) m3 3,125 R2.6 愛西市福原新田町
※超大口価
格

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

08 C-③ 資材価格
土材料難透水土(超
大口)

透水係数10-5以下 m3 2,965 R2.6 海津市海津町
※超大口価
格

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

08-01 〃 資材価格
土材料難透水土(超
大口)

透水係数10-5以下 m3 2,965 R2.6 海津市南濃町
※超大口価
格

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

09 〃 資材価格 堤体土(超大口) m3 2,965 R2.6 海津市海津町
※超大口価
格

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-02

09-01 〃 資材価格 堤体土(超大口) m3 2,965 R2.6 海津市南濃町
※超大口価
格

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-03

03 A-① 資材価格
SAVEｺﾝﾎﾟｰｻﾞｰHA施
工機【基礎価格】

L≦25m機 台
186,000,00

0
R2.6 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-03

04 資材価格
施工管理計器【基礎
価格】

SAVEｺﾝﾎﾟｰｻﾞｰHA用 台 - R2.6 調査中止



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　三重県内建設資材価格等調査業務

単価適用地
域

備考価格 報告月県名
調査依頼
事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号

調査区
分

資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-03

05 A-② 資材価格 後施工せん断補強筋 SD345 D25 L=2665 本 4,520 R2.6 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-03

06 〃 資材価格 後施工せん断補強筋 SD345 D25 L=1415 本 2,650 R2.6 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-04

01 A-① 資材価格 特殊ｽﾘｰﾌﾞﾊﾟｯｶｰ
削孔長18.05m 杭長
15.50m 用 平均長
1.943m

本 8,410 R2.6 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-04

02 A-① 資材価格 注入材料
ｴｺｼﾘｶTypeⅢ 標準ﾀｲ
ﾌﾟ

L 48 R2.6 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-04

04 A-① 資材価格
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ 基礎価
格

5m3/h 台 12,600,000 R2.6  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-04

05 A-① 資材価格
集中管理装置 基礎
価格

台 2,390,000 R2.6  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-05

01 A-② 資材価格 透水性鋼矢板
25H型 L=18.0m 継手
有 17孔

枚 319,000 R2.6 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-05

02 〃 資材価格 透水性鋼矢板
25H型 L=18.0m 継手
有 18孔

枚 320,000 R2.6  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-05

03 〃 資材価格 透水性鋼矢板
25H型 L=17.5m 継手
有 17孔

枚 311,000 R2.6  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-05

04 A-① 資材価格 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
800×400×400(蓋
(800×400 歩道用)を
含む)

個 159,000 R2.6 岐阜県

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-01

01 資材価格 HDIPｶﾒﾗ装置
本体(近赤外線LED照
明付き)機側装置を含
まず

台 - R2.6 調査中止

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-01

02 資材価格 HD簡易型IPｶﾒﾗ装置
本体(近赤外線LED照
明付)機側装置を含ま
ず

台 - R2.6 調査中止

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-01

03 A-① 資材価格 直流電源装置 KR-12-B200 台 656,000 R2.6  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-01

04 A-① 資材価格 ｽﾋﾟｰｶ 100W 台 75,000 R2.6 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-01

05 A-② 資材価格 線路結合器 屋内用 台 600,000 R2.6 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-01

06 〃 資材価格 線路結合器 屋外用 台 600,000 R2.6  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

01 資材価格 計器継電器収納箱 面 - R2.6 調査不可



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　三重県内建設資材価格等調査業務

単価適用地
域

備考価格 報告月県名
調査依頼
事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号

調査区
分

資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

02 資材価格 高圧受電盤 7.2kV 200A 面 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

03 資材価格 主変圧器盤 150kVA 面 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

04 資材価格 低圧動力盤 面 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

05 資材価格 低圧照明盤 面 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

06 資材価格 直流電源盤 面 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

07 資材価格 蓄電池盤
ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ方式
MSE100AH×54ｾﾙ

面 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

08 資材価格 中継端子盤 面 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

09 資材価格 引込開閉器盤 屋外装柱型 面 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

10 資材価格 燃料小出槽 990L 油庫付 台 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

11 資材価格 電源切替盤 屋外自立型 面 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

12 資材価格 保守切替盤 屋内壁掛型 面 - R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

13 資材価格 中型発電機賃料
防音型 25kVA 単相3
線式

台/
日

- R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

14 資材価格
中型発電機自動運転
盤賃料

台/
日

- R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

15 資材価格 分電盤賃料
台/
日

- R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-02

16 資材価格 引込開閉器盤賃料
台/
日

- R2.6 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-03

01 A-② 資材価格 HDIPｶﾒﾗ装置
本体(白色LED照明付
き)機側装置を含まず

台 3,150,000 R2.6 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-03

02 〃 資材価格 HD簡易型IPｶﾒﾗ装置
本体(白色LED照明
付)機側装置を含まず

台 1,350,000 R2.6 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

01 資材価格 ｹｰｼﾝｸﾞﾗｲﾅ
SCS13 同等品 (品
番:04)

個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

02 資材価格 ﾂﾒ付座金 SUS304 同等品 個 - R2.7
調査不可



建設資材価格調査報告リスト
令和２年度　単価契約　三重県内建設資材価格等調査業務

単価適用地
域
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担当課
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三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

03 資材価格 羽根車
SCS13 同等品 (品
番:05)

個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

04 資材価格 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ
SUS304 同等品 (中間
軸)

組 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

05 資材価格 押え板 SUS403 同等品 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

06 資材価格 ﾃﾞｨｽﾀﾝﾄﾋﾟｰｽ(上) SCS13 同等品 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

07 資材価格 ﾃﾞｨｽﾀﾝﾄﾋﾟｰｽ(下) SCS13 同等品 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

08 資材価格 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾘﾝｸﾞ(下) SUS304 同等品 組 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

09 資材価格 75A急排空気弁 75A 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

10 資材価格 100A急排空気弁 100A 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

11 資材価格 ｴｱｰﾌﾞﾘｰｻﾞ 25A 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

12 資材価格 ﾀﾞｲﾔﾙ温度計 接点付 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

13 資材価格 連成計(隔膜式) φ100 組 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

14 資材価格 油面計 ｱｸﾘﾙ樹脂 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

15 資材価格 φ3ﾏﾙｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ本体用 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

16 資材価格 φ5ﾏﾙｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ本体用 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

17 資材価格 φ10ﾏﾙｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ本体用 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

18 資材価格 ｼｰﾄﾊﾟｯｷﾝ･Oﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ本体用 式 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

19 資材価格 水中軸受部ｽﾘｰﾌﾞ
超硬合金 同等品 (品
番:08)

組 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

20 資材価格 水中軸受
ｾﾗﾐｯｸｽ 同等品 (品
番:07)

組 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

21 資材価格 ｼｰﾙ ｺﾞﾑ (品番:21) 組 - R2.7
調査不可
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資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

22 資材価格 ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ (部品番号:23) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

23 資材価格 ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ (部品番号:19-1､57-1) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

24 資材価格 ﾀｰﾐﾅﾙ (部品番号:26) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

25 資材価格 ﾀｰﾐﾅﾙｻﾎﾟｰﾄ (部品番号:25) 組 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

26 資材価格 ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀ (部品番号:20) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

27 資材価格 配線材 組 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

28 資材価格 ｶﾞｽｹｯﾄ (部品番号:12) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

29 資材価格 ｶﾞｽｹｯﾄ (部品番号:28) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

30 資材価格 ｶﾞｽｹｯﾄ (部品番号:29) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

31 資材価格 ｶﾞｽｹｯﾄ (部品番号:32) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

32 資材価格 ｶﾞｽｹｯﾄ (部品番号:43) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

33 資材価格 ｶﾞｽｹｯﾄ (部品番号:46) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

34 資材価格 ｶﾞｽｹｯﾄ (部品番号:49) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

35 資材価格 ｶﾞｽｹｯﾄ (部品番号:60) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

36 資材価格 雑材 式 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

37 資材価格 ｼﾝｸﾛ発信機 (部品番号:47) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

38 資材価格
ｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ･ｺﾈｸ
ﾀｰ

(部品番号:58､59) 組 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

39 資材価格 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (部品番号:3) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

40 資材価格 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (部品番号:5) 個 - R2.7
調査不可
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三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

41 資材価格 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (部品番号:53) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

42 資材価格 Oﾘﾝｸﾞ (部品番号:13) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

43 資材価格 Oﾘﾝｸﾞ (部品番号:14) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

44 資材価格 Oﾘﾝｸﾞ (部品番号:15) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

45 資材価格 Oﾘﾝｸﾞ (部品番号:55) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

46 資材価格 ｵｲﾙｼｰﾙ (部品番号:6) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

47 資材価格 ｵｲﾙｼｰﾙ (部品番号:50) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

48 資材価格 ｵｲﾙｼｰﾙ (部品番号:52) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

49 資材価格 ｽﾃﾑﾌﾞｯｼｭ (部品番号:54) 個 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-05

50 資材価格 荷重試験用ｳｴｲﾄ費 定格荷重(主巻)35t 式 - R2.7
調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

01 A-① 資材価格 回線分岐入出力盤 台 2,000,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

02 A-① 資材価格 音声IP変換装置 ﾗｯｸ搭載型 台 4,000,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

03 A-① 資材価格 ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞ-ﾀ 100Mbps 中距離 台 180,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

04 A-① 資材価格 音声IP変換装置 卓上型 台 1,000,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

05 A-② 資材価格 SW-HUB 台 29,800 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

06 〃 資材価格 光SW-HUB 台 350,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

07 A-① 資材価格 光ｲﾝﾀ-ﾌｪ-ｽ(SFP) 100Mbps 中距離 個 30,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

08 A-① 資材価格 LAN用SPD 屋外 個 12,000 R2.8  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

09 A-① 資材価格 電源用SPD 個 40,500 R2.8  当該工事に限る
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三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

10 A-① 資材価格 光接続箱 個 9,360 R2.8  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

11 A-③ 資材価格 機器収容盤1 面 49,500 R2.8  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

12 〃 資材価格 機器収容盤2 面 53,200 R2.8  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

13 〃 資材価格 機器収容盤3 面 34,500 R2.8  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

14 〃 資材価格 機器収容盤(屋外用) 面 37,800 R2.8  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

15 A-① 資材価格 無停電電源装置 制御部･ﾊﾞｯﾃﾘ-部 面 3,300,000 R2.8  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

16 A-② 資材価格 無停電電源装置架台 制御部 台 70,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

17 〃 資材価格 無停電電源装置架台 ﾊﾞｯﾃﾘ-部 台 73,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

18 A-① 資材価格 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 800×400×400 基 55,800 R2.8 事務所管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

18-1 A-① 資材価格 鉄蓋

800×400 歩道用 ｽﾗ
ｲﾄﾞ式 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応
型(ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠は含ま
ず)

個 146,000 R2.8 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

19 資材価格 ﾂｲｽﾄﾍﾟｧｹ-ﾌﾞﾙ ｶﾃｺﾞﾘｰ5 4P(屋外用) m - R2.8 調査中止

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

20 A-② 資材価格 両端ｺﾈｸﾀｺ-ﾄﾞ
SCｺﾈｸﾀ-FCｺﾈｸﾀ
(SM-1C:10m)

本 3,530 R2.8  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

21 〃 資材価格 両端ｺﾈｸﾀｺ-ﾄﾞ
LCｺﾈｸﾀ-SCｺﾈｸﾀ
(SM-1C:10m)

本 3,470 R2.8  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

22 〃 資材価格 両端ｺﾈｸﾀｺ-ﾄﾞ
LCｺﾈｸﾀ-SCｺﾈｸﾀ
(SM-1C:1m)

本 2,660 R2.8  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-04

23 資材価格 ﾊﾞｲﾗｯｸ PH-1S 個 - R2.8 調査中止

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

01 A-① 資材価格 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ水位計 外水位用(2.5m測定) 台 583,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

02 資材価格 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ水位計 内水位用(4.5m測定) 台 - R2.8  調査中止

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

03 A-② 資材価格 線間避雷器 入力用 台 327,000 R2.8 当該工事に限る
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三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

04 〃 資材価格 線間避雷器 出力用 台 357,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

05 A-② 資材価格 水位計変換器 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ水位計用 台 1,090,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

06 A-① 資材価格 BCD増設ﾕﾆｯﾄ 台 323,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

07 A-① 資材価格
雨量水位制御機収容
架

面 858,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

08 A-② 資材価格 水晶式水位計
測定範囲 内水位
計:0~10m

台 722,000 R2.8  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

09 〃 資材価格 水晶式水位計
測定範囲 外水位
計:0~20m

台 748,000 R2.8  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

10 A-② 資材価格 中継函 屋外用 台 148,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

11 〃 資材価格 中継函 屋内用 台 274,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

12 No.5に含む 資材価格 水位計変換器 水晶水位計用 台 844,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

13 A-① 資材価格 DC/DCｺﾝﾊﾞ-ﾀ 台 362,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

14 A-① 資材価格 水位入力装置収容架 架 525,000 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

15 A-① 資材価格
水晶式水位計専用ｹ-
ﾌﾞﾙ

m 1,870 R2.8 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-05

16 資材価格
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ水位計専用ｹ-
ﾌﾞﾙ

m - R2.8 調査中止

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-06

01 資材価格 ﾈｯﾄﾜ-ｸ監視装置 台 - R2.8 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-06

02 資材価格 温度監視装置 台 - R2.8 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-07

01 A-① 資材価格 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ水位計 2.0m測定 台 580,000 R2.9 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-01

01 A-① 資材価格 ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ
逆止弁､強化枠付き
40mm用

個 361,000 R2.12 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-01

02 資材価格 伸縮止水栓 40A用 個 - R2.12 調査中止

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-01

05 A-① 資材価格 散水栓ﾎﾞｯｸｽ
FC200 300×210×
160 鍵付(SUS304)

基 10,200 R2.12 局管内
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三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-01

07 A-① 資材価格 埋設標
ｺﾝｸﾘｰﾄ製 □80
H=300

個 1,380 R2.12 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-01

09 A-② 資材価格 自由勾配側溝
B300-H400 横断用
L=2000

個 62,500 R2.12 事務所管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-01

10 〃 資材価格 自由勾配側溝
B300-H500 横断用
L=2000

個 66,000 R2.12  事務所管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-01

11 〃 資材価格 自由勾配側溝
B300-H800 横断用
L=2000

個 76,800 R2.12  事務所管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-01

13 A-① 資材価格 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
(150/170)×(100/200)
×600

個 1,170 R2.12  事務所管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-01

14 B-① 資材価格 玉石 φ250内外 個 670 R2.12 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-01

17 A-① 資材価格 擬木柵
ﾌﾟﾗ擬木 φ130×
L1200 一段柵 2mｽﾊﾟ
ﾝ

m 8,420 R2.12 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-01

19 B-① 資材価格 脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ 密粒度ｱ
ｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)

t 47,200 R2.12 岐阜県海津市

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-06

01 A-① 資材価格
薬剤(松枯れ防止･樹
幹注入剤)

ｸﾞﾘﾝｶﾞｰﾄﾞ 140ml 本 2,120 R2.12 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-07

01 資材価格 ﾄﾞﾗﾑ消耗品ｷｯﾄ SC00967-00 式 - R2.12 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-07

02 資材価格 ﾕﾆｯﾄ消耗品ｷｯﾄ SC000974-00 式 - R2.12  調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-07

03 資材価格 ｼｭ ｷｯﾄ SC00986 式 - R2.12  調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-07

04 資材価格 ｼｰﾙ消耗品ｷｯﾄ SC00999-00 式 - R2.12  調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-07

05 資材価格 ｽﾄｯﾊﾟｰ消耗品ｷｯﾄ SC01002-00 式 - R2.12  調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-07

06 資材価格 ｹﾞｰｼﾞ消耗品ｷｯﾄ SC01003-00 式 - R2.12  調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-07

07 資材価格 ｷﾞﾔｰ消耗品ｷｯﾄ SC01006-00 式 - R2.12  調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-07

08 資材価格 ｶﾞｲﾄﾞﾋﾟｰｽ消耗品ｷｯﾄ SC01009-00 式 - R2.12  調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-07

09 資材価格 ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ消耗品ｷｯﾄ SC01011-00 式 - R2.12  調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-07

10 資材価格
22W軸受け消耗品ｷｯ
ﾄ

SC01966 式 - R2.12  調査不可
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三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-07

11 資材価格
天井ｸﾚｰﾝ荷重試験ｳ
ｴｲﾄ(賃料)

式 - R2.12  調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-09

01 A-② 資材価格 HDIPｶﾒﾗ装置
近赤外線照明付き(機
器仕様書)機側装置を
含まず

台 3,200,000 R3.1 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-09

02 〃 資材価格 HD簡易型IPｶﾒﾗ装置
近赤外線 LED 照明
付き(機器仕様書)機
側装置を含まず

台 1,400,000 R3.1  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-09

03 A-① 資材価格 CCTV操作端末
CCTV操作端末機器
仕様のとおり

台 850,000 R3.1  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

03 A-⑤ 資材価格
自動高分子溶解槽ﾕ
ﾆｯﾄ(賃料)

1.56kw×容量:2.0m3 台･日 11,500 R3.1 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

04 〃 資材価格
高分子添加ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃
料)

40A×20L/min×
1.50kw

台･日 1,100 R3.1  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

05 〃 資材価格
高分子溶解水ﾎﾟﾝﾌﾟ
(賃料)

40A×0.25kw 台･日 350 R3.1  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

06 〃 資材価格
7点式現場起動盤(賃
料)

面･日 7,250 R3.1  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

07 〃 資材価格 PAC薬液ﾀﾝｸ(賃料) 20m3PE製 台･日 6,650 R3.1  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

08 〃 資材価格 PAC注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料) 0.2kw×2000L/min 台･日 650 R3.1  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

09 〃 資材価格 PAC添加ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料) 40A×1.50kw 台･日 1,100 R3.1  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

10 〃 資材価格
PAC希釈水ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃
料)

40A×0.25kw 台･日 350 R3.1  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

11 〃 資材価格 自動制御盤(賃料) 面･日 2,410 R3.1  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

12 〃 資材価格 中和剤薬液ﾀﾝｸ(賃料) 6.0m3PE製 台･日 2,210 R3.1  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

13 〃 資材価格
中和剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃
料)

0.2kw×1000L/min 台･日 620 R3.1  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

14 〃 資材価格
中和剤添加ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃
料)

40A×1.50kw 台･日 1,100 R3.1  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

15 〃 資材価格
中和剤希釈水ﾎﾟﾝﾌﾟ
(賃料)

40A×0.25kw 台･日 350 R3.1  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

16 〃 資材価格 ph監視盤(賃料) 面･日 2,410 R3.1  局管内
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三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-08

17 〃 資材価格
返納整備費(基本料
金)

自動高分子溶解槽ﾕ
ﾆｯﾄからph監視盤まで
の一式

式 1,580,000 R3.1  局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

工務課
木曽下-
工-09

01 A-① 資材価格
堤脚水路用土留め付
U字型側溝(J型)

B700×H1100×
L2000

個 36,500 R3.1 岐阜県

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-08

01 A-① 資材価格
入出力･演算処理装
置

高さ300mm×幅
480mm×奥行き
200mm程度

台 25,000,000 R3.1 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-08

06 資材価格 連結ﾌﾟﾚｰﾄ PL300×600×9(SUS) 枚 - R3.2  調査中止

三重県
木曽川下流
河川事務所

管理課
木曽下-
管-08

07 資材価格 ﾎﾞﾙﾄ SUS M20×250ﾅｯﾄ付 組 - R3.2  調査中止

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-10

01 A-① 資材価格 分電盤 LP-3 別添機器仕様による 面 1,200,000 R3.2 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-11

01 A-① 資材価格 画像回覧装置 台 1,150,000 R3.2 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

01 A-② 資材価格 車止め CS-L(鎖付き) 本 101,000 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

02 〃 資材価格 車止め CTS-L 本 88,100 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

06 A-① 資材価格 ﾎﾞﾙﾄ M8 ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ 本 450 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

08 A-④ 資材価格 ｷｬｯﾌﾟ M6 ﾅｯﾄ用 個 360 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

09 〃 資材価格 ｷｬｯﾌﾟ M6 袋ﾅｯﾄ用 個 360 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

10 〃 資材価格 ｷｬｯﾌﾟ M8 ﾅｯﾄ用 個 405 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

11 〃 資材価格 ｷｬｯﾌﾟ M8 袋ﾅｯﾄ用 個 405 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

12 〃 資材価格 ｷｬｯﾌﾟ M10 ﾅｯﾄ用 個 450 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

13 〃 資材価格 ｷｬｯﾌﾟ M10 袋ﾅｯﾄ用 個 450 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

14 〃 資材価格 ｷｬｯﾌﾟ M12 ﾅｯﾄ用 個 495 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

15 〃 資材価格 ｷｬｯﾌﾟ M12 袋ﾅｯﾄ用 個 495 R3.2 局管内
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三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

16 〃 資材価格 ｷｬｯﾌﾟ M16 ﾅｯﾄ用 個 540 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

17 〃 資材価格 ｷｬｯﾌﾟ M16 袋ﾅｯﾄ用 個 540 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

19 A-② 資材価格 排水桝蓋 中間部桝蓋 枚 48,700 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

20 〃 資材価格 排水桝蓋 端部桝蓋 枚 52,300 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

21 A-① 資材価格 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 1300×1300用 枚 207,000 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

22 A-① 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 1300×1300×1800 基 450,000 R3.2 岐阜県

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

24 資材価格 侵入防止柵 H=2000 m - R3.2 調査中止

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

26 資材価格 侵入防止柵門扉 H=2000 基 - R3.2 調査中止

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

30 A-① 資材価格 着脱式水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

水中渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200
×4.2m3/min×4.5m
×200V×4P×7.5kW､
連成計･自動空気抜
弁

台 1,250,000 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

31 A-① 資材価格 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 屋外鋼板製装柱形 面 3,600,000 R3.2  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

32 A-① 資材価格 引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形 面 270,000 R3.2 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

33 A-① 資材価格 監視通報装置 式 1,170,000 R3.2  当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

34 A-① 資材価格 投込み式水位計 変換器+検出器 組 432,000 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

35 A-① 資材価格 ﾌﾛｰﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ 2P L=20m 組 10,700 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

36 資材価格 ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 φ200､FCD,JIS10K 台 - R3.2 調査中止

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

37 A-② 資材価格 2F短管
200A×2157L､
JIS10kF､SGP

本 162,000 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

38 〃 資材価格
2F曲管(20Aｿｹｯﾄ×2
付)

200A×90°×312L×
420L､JIS10kF､SGP

本 126,000 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

39 〃 資材価格 1F曲管
200A×90°×420L×
950L､JIS10kF､SGP

本 133,000 R3.2 局管内
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三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

40 A-① 資材価格 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
200A､JIS10kF用､全
面ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ+ｽﾃﾝﾚｽ
ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ

箇所 15,600 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

41 資材価格 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 20A SCS 個 - R3.2 調査中止

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

42 A-① 資材価格 配管支持材 式 64,000 R3.2 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

43 A-① 資材価格 ﾌﾟﾗｲﾏｰ Uｶｯﾄｼｰﾙ工 RW-21 kg 6,000 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

44 A-① 資材価格 ｼｰﾘﾝｸﾞ材 Uｶｯﾄｼｰﾙ工 AS-920 kg 2,520 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

46 A-② 資材価格 ｱﾙﾐ支柱 端部
φ76mm L=3.5m ｱﾙﾐ
製

本 37,000 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

47 〃 資材価格 ｱﾙﾐ支柱 中間部
φ76mm L=3.5m ｱﾙﾐ
製 ﾌｯｸ付

本 40,500 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

48 A-② 資材価格 防球ﾈｯﾄ 標準部
ﾘﾋﾚﾝ 660dtex-28本-
40mm H=3m×L=8m

枚 38,000 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

49 〃 資材価格 防球ﾈｯﾄ 端部
ﾘﾋﾚﾝ 660dtex-28本-
40mm H=3m×L=7m

枚 36,000 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

50 A-① 資材価格 支柱固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 上下ｾｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製 組 15,000 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

河川公園課
木曽下-
公園-02

51 A-① 資材価格 大型伸縮門扉 H=1.65m 基 547,000 R3.2 局管内

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-12

01 資材価格
互換形高圧真空遮断
器

7.2kV/3.6kV 600A
12.5kV
(52R,52B,52FG用)

台 - R3.2 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-12

02 資材価格
互換形高圧真空遮断
器

7.2kV/3.6kV 600A
12.5kV (52G用)

台 - R3.2 調査不可

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-12

03 A-① 資材価格 中継端子盤 別添資料のとおり 面 1,140,000 R3.2 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-12

04 A-① 資材価格 接地端子箱 別添資料のとおり 個 95,000 R3.2 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-13

01 A-② 資材価格 特定小電力送信機 BCD用 台 1,140,000 R3.3 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-13

02 〃 資材価格 特定小電力受信機 BCD用 台 890,000 R3.3 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-13

03 A-① 資材価格 受信ｱﾝﾃﾅ 台 90,000 R3.3 当該工事に限る
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三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-13

04 A-② 資材価格 同軸避雷器 台 60,000 R3.3 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-13

05 〃 資材価格 高速避雷器 台 120,000 R3.3 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-13

06 A-② 資材価格 BCD分配器 台 420,000 R3.3 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-13

07 〃 資材価格 2分配器 429MHz 台 100,000 R3.3 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-13

08 A-② 資材価格 BCD光送信機 BCD信号4桁 2量 台 977,000 R3.3 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-13

09 〃 資材価格 BCD光受信機 BCD信号4桁 2量 台 970,000 R3.3 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-13

10 A-② 資材価格 屋外収納盤 台 2,060,000 R3.3 当該工事に限る

三重県
木曽川下流
河川事務所

防災情報課
木曽下-
防情-13

11 〃 資材価格 屋内収納盤 台 685,000 R3.3 当該工事に限る


