
建設資材価格調査報告リスト
令和３年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

工務課
木曽上-工-
002

2-1 Ｅ－① 工事費 コンクリート柵板設置 ｍ 別紙参照 R3.10月  木曽川上流河川事務所管内

単価表-1
15m当り柵板10
枚、杭打30本

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

工務課
木曽上-工-
002

3-1 Ｅ－① 工事費 アイブロック据付 m2 別紙参照 R3.10月  木曽川上流河川事務所管内 単価表-2

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

工務課
木曽上-工-
002

5-1 Ｅ－① 工事費 ディークガードⅡ据付 m2 別紙参照 R3.10月  木曽川上流河川事務所管内 単価表-3

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

河川公園課
木曽上-公
園-001

1-1 Ｄ－① 工事費 土系舗装
t=40 中性固化式(ﾘ･ｱｰｽ工
法) 84kg/m2
(材工共)

m2 11,200 R3.11月 当該工事に限る

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

河川公園課
木曽上-公
園-001

3-1 Ｅ－③ 工事費 土系舗装撤去 t=40 m2 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-1

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

河川公園課
木曽上-公
園-001

4-1 Ｅ－③ 工事費 河畔ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ新設 再生木材 SEｳｯﾄﾞ m2 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-2

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

河川公園課
木曽上-公
園-001

5-1 Ｅ－③ 工事費 河畔ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ撤去A 再生木材 m2 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-3

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

河川公園課
木曽上-公
園-001

6-1 Ｅ－③ 工事費 河畔ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ撤去B ﾋﾉｷ材 床板等 m2 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-4

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

河川公園課
木曽上-公
園-001

7-1 Ｅ－③ 工事費 ｼｪﾙﾀｰ撤去
4000×3000 H=2850 縁台撤
去含む

棟 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-5

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

管理課
木曽上-管-
001

1-1 Ｅ－① 工事費 焼却 ｍ２ 別紙参照 R4.3月  当該工事に限る 単価表-1

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

管理課
木曽上-管-
002

1-1 Ｅ－① 工事費 消波根固めブロック据付け

2.5tを超え5.5t以下　陸上　0
個　乱積
ラフテレーンクレーン（油圧伸
縮ジブ型）60t吊　標準

個 別紙参照 R4.3月  当該工事に限る 単価表-1

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

管理課
木曽上-管-
002

2-1 Ｅ－① 工事費 消波根固めブロック据付け

2.5tを超え5.5t以下　陸上　0
個　乱積
ラフテレーンクレーン（油圧伸
縮ジブ型）75t吊　標準

個 別紙参照 R4.3月  当該工事に限る 単価表-2

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

管理課
木曽上-管-
002

3-1 Ｅ－① 工事費 消波根固めブロック運搬
2.5tを超え5.5t以下　積込み・
据付け（乱積）　2個　25.0㎞以
下

個 別紙参照 R4.3月  当該工事に限る 単価表-3

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

管理課
木曽上-管-
002

4-1 Ｅ－① 工事費 消波根固めブロック運搬
2.5tを超え5.5t以下　積込み・
荷卸　2個　25.0㎞以下

個 別紙参照 R4.3月  当該工事に限る 単価表-4

岐阜県
木曽川上流河川
事務所

管理課
木曽上-管-
002

5-1 Ｅ－① 工事費 暗渠排水管
据付・撤去　波状管及び網状
管　1000㎜
要　全ての費用

ｍ 別紙参照 R4.3月  当該工事に限る 単価表-5
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