
建設資材価格調査報告リスト
令和３年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
001

9-1 Ｅ－① 工事費
鋼製受圧板（KIT16C-230-L）
設置歩掛り

・足場設置・撤去は含まない 基 別紙参照 R3.6月  当該工事に限る 単価表-1

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
001

10-1 Ｅ－① 工事費
ざぶとん材（KIT16C-230-L
用）設置歩掛り

・ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの注入手間含む（ｾ
ﾒﾝﾄﾐﾙｸの材料費は含まない）
・足場設置・撤去は含まない
・ﾓﾙﾀﾙ吹付（t=5cm）の上に設
置
・ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの体積算出（ロス
率含む）

ｾｯﾄ 別紙参照 R3.6月  当該工事に限る 単価表-2

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
001

11-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工（ロックボルト工）

現場条件Ⅰ　ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟによる
削孔を想定　削孔長5ｍ以下
１段ごとの逆巻き施工（土砂、
軟岩　削孔径φ90　二重管削
孔　削孔長2.85ｍ/本を想定）
法面垂直高20ｍ以下　施工
規模200ｍ以上

m 20,410 R3.6月  当該工事に限る
施工手間
4週8休補正なし

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
001

12-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工（ロックボルト工）

現場条件Ⅰ　ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟによる
削孔を想定　削孔長5ｍ超　１
段ごとの逆巻き施工（土砂、
軟岩　削孔径φ90　二重管削
孔　削孔長6.35ｍ/本を想定）
法面垂直高20ｍ以下　施工
規模200ｍ以上

m 16,760 R3.6月  当該工事に限る
施工手間
4週8休補正なし

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
002

1-1 Ｅ－① 工事費 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入歩掛り

・既設砂防堰堤のｺﾝｸﾘｰﾄ（無
筋）の削孔　φ35　L=0.51mを
施工後に、差し筋を定着する
ための、ｴﾎﾟｷｼ樹脂の注入
（29kg/100孔　※ﾛｽ無し数量）
・足場の設置・撤去は含まな
い

孔 別紙参照 R3.6月  越美山系砂防事務所管内 単価表-1

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
002

2-1 Ｅ－① 工事費 ｺｱ削孔歩掛り

・既設砂防堰堤の断面を貫通
させるｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）の削孔
（水平方向）　φ50　＜ﾜｲﾔｰ
ｿｰ切断の準備孔＞
・足場の設置・撤去は含まな
い

m 別紙参照 R3.6月  越美山系砂防事務所管内

単価表-2
ｽﾗｲﾑ処理等は
含まない

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
002

3-1 Ｅ－① 工事費 ﾜｲﾔｰｿｰ切断歩掛り

・既設砂防堰堤（ｺﾝｸﾘｰﾄ（無
筋））の断面の切断（水平、鉛
直、斜方向）
・足場の設置・撤去は含まな
い

m2 別紙参照 R3.6月  越美山系砂防事務所管内

単価表-3
ｽﾗｲﾑ処理等は
含まない

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号



建設資材価格調査報告リスト
令和３年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
002

4-1 Ｅ－① 工事費
鋼製堰堤（ﾊﾞｯﾄﾚｽ型）（透過
部の幅10ｍ超）設置歩掛り

・組立～ﾎﾞﾙﾄ本締めまで（中
詰砕石投入、縦ﾋﾞｰﾑ用鞘管
設置を含む）
・足場設置・撤去は含まない・
ｱﾝｶｰ鉄筋、用心鉄筋の設置
は含まない
・充填ｺﾝｸﾘｰﾄ打設は含まない

ｔ 別紙参照 R3.6月  越美山系砂防事務所管内 単価表-4

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
002

6-1 Ｄ－① 工事費
現場塗装素地調整（継手部）
（材工共　土木工事標準単価
方式）

鋼製堰堤（Jｽﾘｯﾄ等）　A-5系
（F-15系）
動力工具処理

m2 3,113 R3.6月  越美山系砂防事務所管内
施工手間のみ
4週8休補正無し

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
002

7-1 Ｄ－① 工事費
現場塗装下塗り（継手部）
（材工共　土木工事標準単価
方式）

鋼製堰堤（Jｽﾘｯﾄ等）　A-5系
（F-15系）
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ　3
回塗り
濃彩色（緑系　ｸﾞﾚｰ）

m2 3,630 R3.6月  越美山系砂防事務所管内
材工共
4週8休補正無し

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
002

8-1 Ｅ－① 工事費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ（M22　L=450）設
置歩掛り（Jｽﾘｯﾄ設置用）

Jｽﾘｯﾄの架設のためのｱﾝｶｰ
ﾎﾞﾙﾄの設置で、M22ﾅｯﾄ4個/
本の締付けを含む（削孔は考
えていない→ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時
に設置）

本 別紙参照 R3.6月  越美山系砂防事務所管内 単価表-5

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
004

4-1 Ｅ－① 工事費
NINJAパネル(911×911×
55)設置歩掛り

・材料費は含まない。
・頭部背面処理ﾓﾙﾀﾙ、仮止
めﾗｽﾋﾟﾝ等含む

枚 別紙参照 R3.9月 当該工事に限る 単価表-1

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
004

5-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工（ロックボルト工）

現場条件Ⅰ　ｸﾚｰﾝによる削
孔機吊下げ施工を想定　削孔
長2ｍ以下　１段ごとの逆巻き
施工（土砂、軟岩　削孔径φ
65　単管削孔　削孔長1.75
ｍ、1.8ｍ/本を想定）　法面垂
直高20ｍ以下　施工規模200
ｍ以上

ｍ 17,900 R3.9月 当該工事に限る

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
004

6-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工（ロックボルト工）

現場条件Ⅰ　ｸﾚｰﾝによる削
孔機吊下げ施工を想定　削孔
長2ｍ超5ｍ以下　１段ごとの
逆巻き施工（土砂、軟岩　削
孔径φ65　単管削孔　削孔長
2.3ｍ、2.8ｍ/本を想定）　法面
垂直高20ｍ以下　施工規模
200ｍ以上

ｍ 14,700 R3.9月 当該工事に限る



建設資材価格調査報告リスト
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単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
004

7-1 Ｅ－① 工事費 吸出し防止材設置工（点在）

・材料費は含まない。
・擁壁等の水抜きパイプ設置
箇所等に吸出し防止材の貼り
付け等を行うもの（設置箇所
の勾配、吸出し防止材のサイ
ズは任意）
・材料のロス率を記載（有無、
有の場合は％）

m2 別紙参照 R3.9月 岐阜県内
単価表-2
材料ロス無し

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
004

9-1 Ｅ－① 工事費
EP受圧板（620×620×50
(E50-620)）設置歩掛り

・材料費は含まない。
・頭部背面処理ﾓﾙﾀﾙ、仮止
めﾗｽﾋﾟﾝ等含む

基 別紙参照 R3.9月 当該工事に限る 単価表-3

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
004

11-1 Ｅ－① 工事費
FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ（□1000
㎜程度×40㎜）設置歩掛り

・施工規模50枚未満
・材料費は含まない。
・頭部背面処理ﾓﾙﾀﾙ、仮止
めﾗｽﾋﾟﾝ等含む

枚 別紙参照 R3.9月 当該工事に限る 単価表-4

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
004

12-1 Ｅ－① 工事費
FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ（□400㎜
程度×40㎜）設置歩掛り

・施工規模50枚未満
・材料費は含まない。
・頭部背面処理ﾓﾙﾀﾙ、仮止
めﾗｽﾋﾟﾝ等含む

枚 別紙参照 R3.9月 当該工事に限る 単価表-5

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
005

17-1 Ｅ－① 工事費
ﾌｨｯﾄﾌﾚｰﾑ設置歩掛り
（FIT30W-480）

専用支圧板の設置含む。足
場設置・撤去及び高流動ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ打設は含まない。1列当り
平均据付基数20基未満

基 別紙参照 R3.10月  当該工事に限る 単価表-1

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
005

18-1 Ｅ－① 工事費 高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ打設歩掛り

ﾌｨｯﾄﾌﾚｰﾑへの高流動ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ（ﾌﾛｰ値60cm）打設。足場設
置・撤去及は含まない。ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ100m3当りの使用量（ﾛｽ
率含む）を記入のこと。

m3 別紙参照 R3.10月  当該工事に限る 単価表-2

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
007

7-1 Ｅ－① 工事費
大型かご枠（上蓋有り））（大
型EGﾎﾞｯｸｽ150型）　設置歩
掛り

・詰石作業含む、吸出し防止
材設置及び作業土工は含ま
ない。
・100ｍ2当りの詰石使用量（ﾛ
ｽ率含む）を記入のこと。
・ｸﾚｰﾝを使用して、材料持上
げ

m2 別紙参照 R3.11月  当該工事に限る 単価表-1

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
007

8-1 Ｅ－① 工事費
かご枠（上蓋有り））（EGﾎﾞｯｸ
ｽ100型）　設置歩掛り

・詰石作業含む、吸出し防止
材設置及び作業土工は含ま
ない。
・100ｍ2当りの詰石使用量（ﾛ
ｽ率含む）を記入のこと。
・ｸﾚｰﾝを使用して、材料持上
げ

m2 別紙参照 R3.11月  当該工事に限る 単価表-2
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単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
008

2-1 Ｅ－① 工事費 透水材設置

・材料費は含まない
・擁壁等ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物に帯
状に貼り付けを行うもの(設置
の方向、設置箇所の勾配、透
水材のサイズは任意)
・材料のロス率を記載(0の場
合は、無しと記載)

m 別紙参照 R3.12月 岐阜県内
単価表ー1

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
008

3-1 Ｅ－① 工事費
簡易鋼製丸型ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ撤
去

φ250用　バンド式 組 別紙参照 R3.12月 当該工事に限る
単価表ー2

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
008

4-1 Ｅ－① 工事費 吸出し防止材撤去
t=10mm
積込含む

m2 別紙参照 R3.12月 当該工事に限る 単価表ー3

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
010

12-1 Ｅ－① 工事費
ﾌｨｯﾄﾌﾚｰﾑ設置歩掛り
（FIT25W-480）

専用支圧板の設置含む。足
場設置・撤去及び高流動ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ打設は含まない。1列当り
平均据付基数20基未満

基 別紙参照 R3.12月  当該工事に限る 単価表-1

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
010

13-1 Ｅ－① 工事費 高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ打設歩掛り

ﾌｨｯﾄﾌﾚｰﾑへの高流動ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ（ﾌﾛｰ値60cm）打設。足場設
置・撤去及は含まない。ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ100m3当りの使用量（ﾛｽ
率含む）を記入のこと。

m3 別紙参照 R3.12月  当該工事に限る 単価表-2

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

1-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)

逆巻施工(1列毎)　現場条件
Ⅱ
（土砂、軟岩　削孔径φ65　施
工規模100m以上200m未満）
削孔長 1ｍ≦L≦5ｍ

m 18,670 R4.1月  当該工事に限る
施工単価
逆巻施工

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

2-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)

逆巻施工(1列毎)　現場条件
Ⅱ
（土砂、軟岩　削孔径φ65　施
工規模200m以上）
削孔長 L=5.85ｍ

m 13,020 R4.1月  当該工事に限る
施工単価
逆巻施工

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

3-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)

逆巻施工　現場条件Ⅰ
（土砂、軟岩　削孔径φ65　施
工規模100m以上200m未満）
削孔長 1ｍ≦L≦5ｍ

m 11,930 R4.1月  当該工事に限る
施工単価
逆巻施工

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

4-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)

逆巻施工　現場条件Ⅰ
（土砂、軟岩　削孔径φ65　施
工規模200m以上）
削孔長 L=5.85ｍ

m 8,427 R4.1月  当該工事に限る
施工単価
逆巻施工

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

6-1 Ｅ－① 工事費
受圧板設置
620×620×50  (E50-620)

・材料費は含まない
・背面処理ﾓﾙﾀﾙ・仮止めﾗｽﾋﾟ
ﾝ等含む

基 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る

単価表-1
頭部処理含まず
鉄筋挿入工に含
む

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

12-1 Ｅ－① 工事費 削孔
φ115　粘性土・砂質土
ｽｷｯﾄﾞ型　施工規模　削孔長
300m未満

ｍ 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-2



建設資材価格調査報告リスト
令和３年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

13-1 Ｅ－① 工事費 削孔
φ115　レキ質土
ｽｷｯﾄﾞ型　施工規模　削孔長
300m未満

ｍ 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-3

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

14-1 Ｅ－① 工事費 削孔
φ115　軟岩
ｽｷｯﾄﾞ型　施工規模　削孔長
300m未満

ｍ 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-4

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

15-1 Ｅ－① 工事費 削孔
φ115　粘性土・砂質土
ｸﾛｰﾗ型　施工規模　削孔長
300m未満

ｍ 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-5

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

16-1 Ｅ－① 工事費 削孔
φ115　レキ質土
ｸﾛｰﾗ型　施工規模　削孔長
300m未満

ｍ 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-6

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

17-1 Ｅ－① 工事費 削孔
φ115　軟岩
ｸﾛｰﾗ型　施工規模　削孔長
300m未満

ｍ 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-7

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

18-1 Ｅ－① 工事費 芯材組立 D29  L≦10m 本 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-8

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

19-1 Ｅ－① 工事費 芯材挿入 D29　L≦10m 本 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-9

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

20-1 Ｅ－① 工事費 注入打設
膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ
σck=24N/mm2　L≦10m

本 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-10

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

21-1 Ｅ－① 工事費 加圧及び頭部処理 L≦10m 本 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-11

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
009

29-1 Ｅ－① 工事費 透水材設置

・材料費は含まない
・土面に帯状に貼付けを行う
もの(土質、設置の方向、設置
箇所の勾配、透水材のサイズ
は任意)
・材料のロス率を記載(0の場
合は、無しと記載)

m 別紙参照 R4.1月 岐阜県内 単価表-12

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
011

5-1 Ｄ－① 工事費 植生基材吹付 　(市場単価）
t=3cm　ﾗｽ張り、樹脂製ｱﾝｶｰ
ﾋﾟﾝ含む

m2 4,336 R4.1月  当該工事に限る

材工共
週休2日補正無
し
時間的制約無し

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
011

16-1 Ｅ－① 工事費 削孔(ﾚｷ質土)
φ65　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ（軽量型）
簡易二重管方式

ｍ 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-1

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
011

17-1 Ｅ－① 工事費 削孔(軟岩)
φ65　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ（軽量型）
簡易二重管方式

ｍ 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-2

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
011

18-1 Ｅ－① 工事費 削孔(ﾚｷ質土)
φ65　ﾊﾞｯｸﾎｳ式ﾄﾞﾘﾙ
簡易二重管方式

ｍ 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-3

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
011

19-1 Ｅ－① 工事費 削孔(軟岩)
φ65　ﾊﾞｯｸﾎｳ式ﾄﾞﾘﾙ
簡易二重管方式

ｍ 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-4

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
011

20-1 Ｅ－① 工事費 グラウト注入打設
σck＝24N/mm2　（単管足
場）

m3 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-5

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
011

21-1 Ｅ－① 工事費 頭部処理 頭部点検型　（単管足場） 本 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-6



建設資材価格調査報告リスト
令和３年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
011

22-1 Ｅ－① 工事費 グラウト注入打設
σck＝24N/mm2　（ロープ足
場）

m3 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-7

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
011

23-1 Ｅ－① 工事費 頭部処理 頭部点検型　（ロープ足場） 本 別紙参照 R4.1月  当該工事に限る 単価表-8

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
013

1-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)

逆巻施工(1列毎)　現場条件
Ⅱ
（土砂、軟岩　削孔径φ65　施
工規模200m以上）
削孔長 1ｍ≦L≦5ｍ

m 17,230 R4.2月  当該工事に限る
施工単価
逆巻施工

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
013

2-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)

逆巻施工(1列毎)　現場条件
Ⅰ
（土砂、軟岩　削孔径φ65　施
工規模200m以上）
削孔長 1ｍ≦L≦5ｍ

m 13,120 R4.2月  当該工事に限る
施工単価
逆巻施工


