
建設資材価格調査報告リスト
令和３年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

1-1 Ｅ－① 工事費 ルートパイル　削孔

φ115mm　砂質土・粘性土　L
≦10m
【これらに付随する全ての費
用を含む10m当り】

m 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-1

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

2-1 Ｅ－① 工事費 ルートパイル　削孔
φ115mm　礫質土　L≦10m
【これらに付随する全ての費
用を含む10m当り】

m 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-2

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

3-1 Ｅ－① 工事費 ルートパイル　削孔

φ115mm　玉石混り土　L≦
10m
【これらに付随する全ての費
用を含む10m当り】

m 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-3

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

4-1 Ｅ－① 工事費 ルートパイル　削孔

φ150mm　コア削孔　L=0.4m
～2.6m
【これらに付随する全ての費
用を含む10m当り】
【削孔延長で変動する場合は
個別記載願います】

m 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-4

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

5-1 Ｅ－① 工事費
芯材組立・挿入・加圧及び頭
部処理

L≦10m 本 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-5

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

6-1 Ｅ－① 工事費 注入打設 L≦10m m3 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-6

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

7-1 Ｅ－① 工事費 露出排水管設置

高密度ポリエチレン管　φ300
土砂定着用
【管路、羽根付きアンカー、固
定バンド設置まで全ての費用
を含む】
【設置延長で変動する場合は
別途記載願います】

m 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-7

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

12-1 Ｄ－① 工事費 吹付塗装【材工共】 下塗り　ｼｰﾗｰ塗装　1回塗り m2 2,497 R3.6月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

13-1 Ｄ－① 工事費 吹付塗装【材工共】 上塗り　ﾘｼﾝ吹付 m2 2,451 R3.6月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

16-1 Ｅ－① 工事費
下地処理（表面含浸）　【歩
掛】

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m2 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-1

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

17-1 Ｅ－① 工事費 表面含浸　【歩掛】
ｼﾗﾝ系鉄筋防食抑制剤　(ﾌﾟﾛ
ﾃｸﾄｼﾙCIT同等品以上)

m2 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-2

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

18-1 Ｅ－① 工事費 化粧ﾓﾙﾀﾙ塗り　【歩掛】 t=30mm　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m2 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-3

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

19-1 Ｅ－① 工事費
床面ﾓﾙﾀﾙ塗り(階段部) 【歩
掛】

t=30mm　1:3BB 金ごて仕上
げ

m2 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-4

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

20-1 Ｅ－① 工事費
床面ﾓﾙﾀﾙ塗り(通路部)　【歩
掛】

t=30mm　1:3BB 金ごて仕上
げ

m2 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-5

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

21-1 Ｅ－① 工事費 階段ﾀｲﾙはつり　【歩掛】
150mm×60mm×10mm　下
地ﾓﾙﾀﾙ含む

m 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-6

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

22-1 Ｅ－① 工事費 階段ﾀｲﾙ張　【歩掛】
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ（階段用）150mm
×60mm×10mm

m 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-7
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岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

23-1 Ｅ－① 工事費 特殊ﾌﾞﾛｯｸ設置　【歩掛】 300×300×2　貼付ﾀｲﾌﾟ m2 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-8

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

24-1 Ｅ－① 工事費 手摺り設置　【歩掛】
φ38　SUS304（手摺りﾌﾞﾗｹｯﾄ
含む）

m 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-9

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

25-1 Ｅ－① 工事費
支柱設置（手摺り用）　【歩
掛】

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式（手摺りﾌﾞﾗｹｯﾄ
取付含む）

本 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-10

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

26-1 Ｅ－① 工事費 下地ﾓﾙﾀﾙ塗り　【歩掛】
地下道内：壁面部（下地処理
含む）

m2 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-11

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

27-1 Ｅ－① 工事費 壁面ﾀｲﾙ張　【歩掛】
平物 108mm×60mm×
10mm(地下道内)

m2 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-12

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

28-1 Ｅ－① 工事費
地下道上屋1設置(下り車線
側)【歩掛】

金属部　B3000×L17850×
H2920

基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-13

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

29-1 Ｅ－① 工事費
地下道上屋1設置(下り車線
側)【歩掛】

壁面・屋根部　B3000×
L17850×H2920

基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-14

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

30-1 Ｅ－① 工事費
地下道上屋1設置(下り車線
側)【歩掛】

防水部　B3000×L17850×
H2920

基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-15

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

31-1 Ｅ－① 工事費
地下道上屋2設置(上り車線
側)【歩掛】

金属部　B2300×L17850×
H2680

基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-16

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

32-1 Ｅ－① 工事費
地下道上屋2設置(上り車線
側)【歩掛】

壁面・屋根部　B2300×
L17850×H2680

基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-17

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

33-1 Ｅ－① 工事費
地下道上屋2設置(上り車線
側)【歩掛】

防水部　B2300×L17850×
H2680

基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-18

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

34-1 Ｅ－① 工事費 鋼板撤去　【歩掛】
鋼板t=10mm (ｺﾞﾑｼｰﾄ
t=10mm・ｱﾝｸﾞﾙ撤去含む)

m2 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-19

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

35-1 Ｅ－① 工事費 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去 【歩掛】 300×300　貼付ﾀｲﾌﾟ m2 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-20

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

36-1 Ｅ－① 工事費 手摺り撤去　【歩掛】
φ38（支柱撤去、ｱﾝｶｰ切断
含む）

m 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-21

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

37-1 Ｅ－① 工事費 地下道上屋1 取壊し【歩掛】 下り車線側 基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-22

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

38-1 Ｅ－① 工事費 地下道上屋2 取壊し【歩掛】 上り車線側 基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-23

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

39-1 Ｅ－① 工事費 吹付塗装撤去　【歩掛】 地下道内 m2 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-24

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

40-1 Ｅ－① 工事費 壁面ﾀｲﾙ取壊し　【歩掛】
平物 108×60×10mm (下地ﾓ
ﾙﾀﾙ含む)

m2 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-25

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

46-1 Ｅ－① 工事費
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵設置
【歩掛】

WR-LD-4E 3×7 G/0 φ18
ﾛｰﾌﾟ5条

ｍ 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-26

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

47-1 Ｅ－① 工事費 間隔材設置　【歩掛】 端末・中間支柱部 ｍ 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-27

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

48-1 Ｅ－① 工事費
削孔（中間・端末支柱用）
【歩掛】

土砂 φ114.3用　L=550 孔 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-28

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

49-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾘｰﾌﾞ管設置　【歩掛】 端末用  φ114.3×4.5×700 本 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-29

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

50-1 Ｅ－① 工事費
支柱設置(中間・端末)　【歩
掛】

φ89.1×4.2×1430 本 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-30
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岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

51-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾘｰﾌﾞ管設置　【歩掛】
中間用　φ114.3×4.5×700
(ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰ含む）

本 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-31

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

52-1 Ｅ－① 工事費 削孔（鋼管杭用）　【歩掛】 土砂　φ165.2用　L=2450 孔 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-32

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

53-1 Ｅ－① 工事費 鋼管杭設置　【歩掛】
φ165.2×5.0×2600（固定ﾎﾞﾙ
ﾄ・端末金具含む)

本 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-33

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

54-1 Ｅ－① 工事費 ｺﾞﾑ製視線誘導標　【歩掛】 WR-LD-4E用 個 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-34

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

60-1 Ｄ－① 工事費
ｱｸﾘﾙ樹脂系塗布材　【材工
共】

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ3回塗り　紅
色　常温塗布式

m2 5,274 R3.6月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

66-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置 【歩掛】 組立式 1500×1500 H=1420 箇所 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-35

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

67-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置 【歩掛】 組立式 1500×1500　H=1540 箇所 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-36

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

68-1 Ｅ－① 工事費 蓋版設置　【歩掛】 170kg＜Ｗ≦500kg 枚 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-37

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

69-1 Ｅ－① 工事費 蓋版撤去　【歩掛】 170kg＜Ｗ≦500kg 枚 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-38

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

70-1 Ｅ－① 工事費 手摺り設置　【歩掛】 2本ﾋﾞｰﾑ、片側用 ｍ 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-39

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

71-1 Ｅ－① 工事費 車止め設置　【歩掛】
100/180×120×600(ｱﾝｶｰﾋﾟ
ﾝ、ﾎﾞﾝﾄﾞ等含む)

箇所 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-40

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

72-1 Ｅ－① 工事費 溶接金網設置　【歩掛】 φ6×150×150 m2 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-41

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

73-1 Ｅ－① 工事費
照明灯支柱・基礎設置　【歩
掛】

H=4700 照明灯付 基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-42

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

74-1 Ｅ－① 工事費 標識柱・基礎設置　【歩掛】 H=2700　標識板付 基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-43

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

75-1 Ｅ－① 工事費
照明灯支柱・基礎撤去　【歩
掛】

H=4700 照明灯付 基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-44

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

76-1 Ｅ－① 工事費 標識柱・基礎撤去　【歩掛】 H=2700　標識板付 基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-45

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

77-1 Ｅ－① 工事費 ブランコ撤去　【歩掛】 5600×3350 基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-46

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

78-1 Ｅ－① 工事費 ベンチ撤去　【歩掛】 1800×680 基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-47

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

79-1 Ｅ－① 工事費 車止め撤去　【歩掛】 φ114.3×Ｈ700 基 別紙参照 R3.6月 当該工事に限る 単価表-48

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

80-1 Ｄ－① 工事費 ガードパイプ　【材工共】
Gp-Cp-2B (鋼製底付管用)
景観配慮型

m 11,310 R3.6月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

81-1 Ｄ－① 工事費 鋼製底付管　【材工共】
D225 t=0.4　H=250　(充填ﾓﾙ
ﾀﾙ含む)

本 14,930 R3.6月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

82-1 Ｄ－① 工事費 反射シート設置【材工共】 箇所 897 R3.6月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

13-1 Ｄ－① 工事費 外面塗装・添接部（1層増）
超厚膜形エポキシ樹脂塗料
500g/㎡×3回【材工共】

m2 4,059 R3.9月 岐阜県内
週休2日（4週8休
を考慮）
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岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

14-1 Ｄ－① 工事費 外面ボルト部
有機ジンクリッチペイント塗料
240g/㎡×2回【材工共】

m2 1,655 R3.9月 岐阜県内
週休2日（4週8休
を考慮）

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
002

3-1 Ｅ－① 工事費 袋詰玉石撤去 2ｔ用 袋 別紙参照 R3.11月  当該工事に限る 単価表-1

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

11-1 Ｅ－① 工事費 吸出し防止材撤去 合繊不織布 t=10mm m2 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-1

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

12-1 Ｅ－① 工事費 袋詰玉石撤去
2t用 据付深さ4m以下及び作
業半径5m以内

袋 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-2

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

13-1 Ｅ－① 工事費 チェーン巻 外径6.0mm 27.4m/箇所 箇所 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-3

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

14-1 Ｅ－① 工事費 チェーン巻撤去 外径6.0mm 27.4m/箇所 箇所 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-4

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

15-1 Ｅ－① 工事費 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去 φ6000 t=4.0mm m 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-5

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

16-1 Ｅ－① 工事費 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去 φ5000 t=2.7mm m 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-6

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

17-1 Ｅ－① 工事費 鉄板蓋用台座撤去 H-500×200×10×16 t 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-7

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

18-1 Ｅ－① 工事費 大型土のう結束 結束ﾍﾞﾙﾄ W50×L12m 組 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-8

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

19-1 Ｅ－① 工事費 大型土のう結束撤去 結束ﾍﾞﾙﾄ W50×L12m 組 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-9

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

20-1 Ｅ－① 工事費 遮水ｼｰﾄ設置 軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ t=1.0mm m2 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-10

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

21-1 Ｅ－① 工事費 遮水ｼｰﾄ撤去 軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ t=1.0mm m2 別紙参照 R3.11月 当該工事に限る 単価表-11

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

8-1 Ｅ－① 工事費 歩道付擁壁設置 H=1.5m W=1.5m m 別紙参照 R4.1月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

10-1 Ｄ－① 工事費 防護柵設置工（施工単価） Gｐ-Bp-2B 景観配慮耐雪型 m 3,859 R4.1月 当該工事に限る
施工手間のみ
昼間施工

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

11-1 Ｄ－① 工事費 防護柵設置工（施工単価） Gｐ-Bp-2E　景観配慮耐雪型 m 2,836 R4.1月 当該工事に限る
施工手間のみ
昼間施工

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

12-1 Ｅ－① 工事費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(B)設
置

m 別紙参照 R4.1月 当該工事に限る 単価表-2参照

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

1-1 Ｅ－① 工事費 検査階段設置
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　W=600　ｽﾃｯﾌﾟ
幅300　H=167　1:1.8用

ｍ 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-1

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

2-1 Ｅ－① 工事費
添架物(橋梁添架部)据付手
間

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管+がい装保
護管

m 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る
単価表-2
支持金具設置は
含まない

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

3-1 Ｅ－① 工事費 添架物支持金具取付手間 U-BOLT・BN付　SUS304 箇所 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-3

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

4-1 Ｅ－① 工事費 添架物(埋設部)据付手間 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｍ 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-4
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岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

5-1 Ｄ－① 工事費 橋梁用伸縮装置【設置のみ】

KMA-320N同等品以上
除雪誘導版、ｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ、遊
間部型枠、後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ、型
枠、補強鉄筋の材工含む。昼
間施工・4週8休

m 91,400 R4.2月  当該工事に限る

伸縮装置・除雪
誘導板、ｱｯﾌﾟｽﾀ
ﾝﾄﾞ、遊間部型枠
は設置のみ
後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ、
型枠、補強鉄筋
は材工共

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

6-1 Ｅ－① 工事費 銘板設置【歩掛り】
570×400×13（ｱﾝｶｰ施工手
間を含む）

枚 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-5

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

7-1 Ｄ－① 工事費
簡易清掃【手間のみ】
(桁端部・支承回り）

昼間・高所作業車無し
昼間施工・4週8休

m2 380 R4.2月  当該工事に限る 施工手間

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

8-1 Ｄ－① 工事費
含浸材塗布【手間のみ】
(桁端部・支承回り)

昼間・高所作業車無し
0.21kg/m2・昼間施工・4週8休

m2 1,405 R4.2月  当該工事に限る 施工手間

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

9-1 Ｅ－① 工事費 桁下防護設置【歩掛り】

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ部除く、加工手
間・仮締め・
工具損料・消耗品等を含む
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
25t吊

ｔ 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-6

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

10-1 Ｅ－① 工事費 桁下防護ｱﾝｶｰ設置【歩掛り】 565kg/組 組 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-7

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

11-1 Ｅ－① 工事費 ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置撤去【歩掛り】
四角支柱  L1250×2段/基
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
25t吊

基 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-8

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

12-1 Ｄ－① 工事費 橋梁用伸縮装置【設置のみ】

ﾏｹﾞﾊﾞｼﾞｮｲﾝﾄLR6同等品以
上、
ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ、除雪誘導版、後
打ちｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、補強鉄筋
の材工含む。昼間施工・4週8
休

m 114,400 R4.2月  当該工事に限る

伸縮装置・ﾌｨﾗｰ
ﾌﾟﾚｰﾄ・除雪誘導
板は設置のみ
後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ、
型枠、補強鉄筋
は材工共

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

1-1 Ｇ－① 工事費 非常駐車帯妻部施工費 DⅠ-L 箇所 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-1

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

2-1 Ｇ－③ 工事費 箱抜き施工費 DⅠ-b 箇所 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-2

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

3-1 Ｇ－③ 工事費 箱抜き施工費 DⅠ-b-A 箇所 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-3

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

4-1 Ｇ－③ 工事費 箱抜き施工費 DⅡ 箇所 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-4

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

5-1 Ｇ－③ 工事費 箱抜き施工費 DⅡ-A 箇所 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-5

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

6-1 Ｇ－③ 工事費 箱抜き施工費 DⅢa-A 箇所 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-6

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

7-1 Ｇ－③ 工事費 箱抜き施工費 DⅢa-AR 箇所 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-7

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

8-1 Ｇ－③ 工事費 箱抜き施工費 DⅢa-G 箇所 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-8
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岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

9-1 Ｇ－③ 工事費 箱抜き施工費 DⅠ-L(L) 箇所 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-9

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

10-1 Ｇ－③ 工事費 箱抜き施工費 DⅠ-L(R) 箇所 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-10

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

11-1 Ｇ－③ 工事費 避難連絡坑　掘削施工費 DⅠ m 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-11

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

12-1 Ｇ－③ 工事費
避難連絡坑　鋼製支保施工
費

DⅠ m 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-12

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

13-1 Ｇ－③ 工事費 避難連絡坑　金網施工費 DⅠ m 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-13

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

14-1 Ｇ－③ 工事費 避難連絡坑　吹付施工費 DⅠ m 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-14

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

15-1 Ｇ－③ 工事費 避難連絡坑　鏡吹付施工費 DⅠ m2 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-15

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

16-1 Ｇ－③ 工事費 避難連絡坑　鏡ﾎﾞﾙﾄ施工費 DⅠ 本 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-16

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

17-1 Ｇ－③ 工事費
避難連絡坑　覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ施
工費

DⅠ m 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-17

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

18-1 Ｇ－③ 工事費 避難連絡坑　防水施工費 DⅠ m 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-18

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

19-1 Ｇ－① 工事費
組立式ｾﾝﾄﾙ移動・据付・脱
型　施工費

R=2.35　L=6.0m m 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-19

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

20-1 Ｇ－③ 工事費
避難連絡坑接続部補強施工
費

DⅠ 箇所 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-20

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

21-1 Ｇ－③ 工事費 避難連絡坑扉部箱抜施工費 DⅠ 箇所 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-21

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

22-1 Ｇ－① 工事費
小口径長尺鋼管先受施工費
(ﾌｧｵｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ+鏡吹付)

DⅠ・DⅡ　φ76.3　L=12500 ｼﾌﾄ 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-22

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

23-1 Ｇ－① 工事費
小口径長尺鋼管先受施工費
(ﾌｧｵｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ+鏡吹付)

DⅢ　φ76.3　L=12500 ｼﾌﾄ 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-23

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

24-1 Ｇ－① 工事費
小口径長尺鋼管鏡補強ﾎﾞﾙﾄ
施工費

φ76.3　L=13500 ｼﾌﾄ 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-24

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

25-1 Ｇ－① 工事費 高圧配電線路（坑外）
引き込み柱～受変電　6.6KV
OE14m2-3C

m 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-25

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

27-1 Ｇ－① 工事費 低圧配電線路（坑内）
ころがし配線　切羽照明・覆
工照明2PNCT5.5mm2-2C

m 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-26

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

28-1 Ｅ－① 工事費 泥土運搬費
60km以上80km未満（DID有り,
ﾀｲﾔ良好）

回 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-27

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

30-1 Ｅ－① 工事費 押さえ盛土施工費
ﾊﾞｯｸﾎｳ混合（ずり置場での混
合　積込・運搬は別途計上）

m3 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-28

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

31-1 Ｇ－① 工事費 坑門本体工施工費 内型枠 m 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-29

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

32-1 Ｇ－① 工事費 明り巻施工費 m 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-30

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

71-1 Ｇ－① 工事費 伸縮風管設置・撤去 φ1600　L=100m 回 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-32
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岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

72-1 Ｇ－① 工事費 組立式ｾﾝﾄﾙ組立・解体 L=6.0m 基 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-33

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

73-1 Ｇ－③ 工事費
避難連絡坑　ロックボルト施
工費

DⅠ　耐力117.7KN（12t）以上
L=2000

m 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-31

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006

3-1 Ｅ－① 工事費
重建設機械分解組立輸送
(ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞ
ﾌﾞ型650t吊)

作業区分:分解組立+輸送(往
復)
機械質量区分:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系
650t吊以下
分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係
数:標準(1.0)

回 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-1

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006

4-1 Ｅ－① 工事費 合成床版工 m2 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る
側鋼板床版厚ま
で
単価表-2

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

3-1 Ｅ－① 工事費 収縮目地設置 誘発目地ｔ=20 L型 ｍ 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-1

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

4-1 Ｅ－① 工事費 収縮目地設置 誘発目地 A部材-40 ｍ 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-2

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

5-1 Ｅ－① 工事費 収縮目地設置 誘発目地 T部材-30 ｍ 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-3

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

6-1 Ｅ－① 工事費 収縮目地設置 誘発目地 BL部材-100 ｍ 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-4

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

7-1 Ｅ－① 工事費 収縮目地設置 誘発目地 BL部材-200 ｍ 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-5

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

8-1 Ｅ－① 工事費 収縮目地設置 誘発目地 BL部材-250 ｍ 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-6

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

9-1 Ｅ－① 工事費 収縮目地設置 断面欠損鋼板  -300 ｍ 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-7

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

10-1 Ｅ－① 工事費 収縮目地設置 断面欠損鋼板  -500 ｍ 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-8

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

11-1 Ｅ－① 工事費 Ｈ形鋼打込み

H400 SS400 L=16.0m 平均削
孔長11.382ｍ（dt：0.825m
kcg：7.328m Otf：1.744m Ocg：
1.485m）

本 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-9

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

12-1 Ｅ－① 工事費 Ｈ形鋼打込み

H400 SS400 L=15.5m 平均削
孔長14.998m（dt：0m kcg：
12.269m Otf：1.744m Ocg：
0.985m）

本 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-10

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

13-1 Ｅ－① 工事費 Ｈ形鋼打込み

H400 SS400 L=17.5m 平均削
孔長17.263ｍ（dt：0m kcg：
14.675m Otf：1.830m Ocg：
0.758m）

本 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-11

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

14-1 Ｅ－① 工事費 Ｈ形鋼打込み

H400 SS400 L=19.0m 平均削
孔長11.889ｍ（dt：0m kcg：
14.675m Otf：1.830m Ocg：
2.258m）

本 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-12
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岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

15-1 Ｅ－① 工事費 Ｈ形鋼打込み

H400 SS400 L=28.5m 平均削
孔長17.826ｍ（dt：2.220m
kcg：2.018m Otf：1.830m Ocg：
11.758m）

本 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-13

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

16-1 Ｅ－① 工事費 Ｈ形鋼打込み

H400 SS400 L=30.5m 平均削
孔長19.770ｍ（dt：3.815m
kcg：0.367m Otf：1.830m Ocg：
13.758m）

本 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-14

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

17-1 Ｅ－① 工事費 Ｈ形鋼打込み

H400 SS400 L=33.5m 平均削
孔長17.547ｍ（dt：0.131m
kcg：0.644m Otf：1.830m Ocg：
14.942m）

本 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-15

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

20-1 Ｅ－① 工事費 導枠布設撤去工 回 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る

単価表-16
H型鋼1列に1回
計上とする
計11回計上

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

1-1 Ｅ－① 工事費 袋詰玉石　設置 【歩掛】 4t用 袋 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-1

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

2-1 Ｅ－① 工事費 袋詰玉石　撤去 【歩掛】 4t用 袋 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-2

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

21-1 Ｅ－① 工事費

支持杭設置　ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ 【歩掛】
鋼管杭φ700×21
L=20.0m(SKK400)

削孔長　砂質土5.5m　礫質
土･軟岩1.7m・硬岩3.5m

本 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-3

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

22-1 Ｅ－① 工事費 下部工設置 【歩掛】 120t吊り t 別紙参照 R4.2月 当該工事に限る 単価表-4

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
011

2-1 Ｅ－① 工事費 くさび結合支保【歩掛】 f＞80kN/m2 空m3 別紙参照 R4.2月  当該工事に限る 単価表-1

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
013

1-1 Ｅ－① 工事費 補強材挿入組立 D25 L=7.0ｍ 本 別紙参照 R4.3月 当該工事に限る 単価表-1参照

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
013

2-1 Ｅ－① 工事費 壁面材設置 基本段上部 順巻 枚 別紙参照 R4.3月 当該工事に限る 単価表-2参照

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
013

3-1 Ｅ－① 工事費 順巻き部架台 箇所 別紙参照 R4.3月 当該工事に限る
単価表-3参照
固定用金具設置
含む

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

5-1 Ｄ－② 工事費
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐加工（分岐線、コ
ネクタ含む）

CV3.5mm2-12C
（分岐線CV2sq-3C 2.0m)

箇所 25,980 R4.3月 高山国道事務所管内

材工共
現地取付作業含
む

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

6-1 Ｄ－② 工事費
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐加工（分岐線、コ
ネクタ含む）

CV3.5mm2-10C
（分岐線CV2sq-3C 2.0m)

箇所 25,980 R4.3月 高山国道事務所管内

材工共
現地取付作業含
む

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

7-1 Ｄ－② 工事費
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐加工（分岐線、コ
ネクタ含む）

CV3.5mm2-9C+5.5mm2-3C
（分岐線CV2sq-3C 2.0m)

箇所 24,480 R4.3月 高山国道事務所管内

材工共
現地取付作業含
む


