
建設資材価格調査報告リスト
令和３年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
001

1-1 Ａ－① 資材価格 吸音材 JF-１２５０X用 台分 135,000 R3.5月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
001

2-1 Ａ－① 資材価格 グラスクロス JF-１２５０X用 台分 54,000 R3.5月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
001

3-1 Ａ－① 資材価格 ボルト類 JF-１２５０X用 台分 339,600 R3.5月 当該工事に限る
軸端ナット2個、
ボルト類1台分、
アイボルト4個

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
001

4-1 Ａ－① 資材価格 ブラインドリベット JF-１２５０X用 台分 137,200 R3.5月 当該工事に限る 数量980本

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
001

5-1 Ａ－① 資材価格 端子箱 JF-１２５０X用 台分 160,000 R3.5月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
001

6-1 Ａ－② 資材価格 軸受け① JF-１２５０X　電動機用 台分 26,000 R3.5月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
001

6-2 〃 資材価格 軸受け② JF-１２５０X　電動機用 台分 22,000 R3.5月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
001

7-1 Ａ－① 資材価格 耐火ケーブル(2m) JF-１２５０X　電動機用 台分 50,000 R3.5月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
001

8-1 Ａ－① 資材価格 軸端ナット・座金 JF-１２５０X　電動機用 台分 49,200 R3.5月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
001

9-1 Ａ－① 資材価格 圧着端子 JF-１２５０X　電動機用 台分 12,000 R3.5月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
002

1-1 Ａ－① 資材価格 吸音材 JF-1000X用 台分 110,000 R3.5月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
002

2-1 Ａ－① 資材価格 グラスクロス JF-1000X用 台分 107,000 R3.5月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
002

3-1 Ａ－① 資材価格 ボルト類 JF-1000X用 台分 26,000 R3.5月 当該工事に限る
ブラインドリベット
含む

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
002

5-1 Ａ－① 資材価格 モータ軸受 JF-1000X　電動機用 台分 16,000 R3.5月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
002

6-1 Ａ－② 資材価格 ピット蓋
400×800　縞鋼板(A)　溶融
亜鉛メッキ(JIS　H 8041
HDZ45)

枚 20,000 R3.5月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
002

6-2 〃 資材価格 ピット蓋
700×800　縞鋼板(B)　溶融
亜鉛メッキ(JIS　H 8041
HDZ45)

枚 34,000 R3.5月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

8-1 Ａ－① 資材価格 ルートパイル芯材 SD345　32用　亜鉛メッキ m 3,680 R3.6月 岐阜県内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

9-1 Ａ－① 資材価格 ルートパイル継手 32用　亜鉛メッキ 組 8,260 R3.6月 岐阜県内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

10-1 Ａ－① 資材価格 ルートパイルスペーサー 32用 個 960 R3.6月 岐阜県内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

11-1 Ａ－① 資材価格 ルートパイル鍔材 32用 個 1,650 R3.6月 岐阜県内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

12-1 Ａ－① 資材価格 ルートパイルプレート
PL-9×100×100　　亜鉛メッ
キ

枚 460 R3.6月 岐阜県内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

13-1 Ａ－① 資材価格 ルートパイルナット 32用　亜鉛メッキ 個 2,060 R3.6月 岐阜県内 現場車上渡し
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岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

14-1 Ａ－③ 資材価格 プレキャストL型擁壁
H1400-L2000
（転落防止柵支柱建込み型）

本 47,600 R3.6月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

14-2 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁
H1500-L930（特）　開口400×
200
（転落防止柵支柱建込み型）

本 46,000 R3.6月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

14-3 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁
H1500-L2000
（転落防止柵支柱建込み型）

本 51,600 R3.6月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

14-4 〃 資材価格 プレキャストL型擁壁
H1500-L2000（特）　　開口400
×200
（転落防止柵支柱建込み型）

本 66,600 R3.6月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

15-1 Ａ－① 資材価格 自由勾配側溝蓋
KQ-B 400 995×500　T-2 細
目
（グレーチング）

枚 36,000 R3.6月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

16-1 Ａ－① 資材価格 固定バンド φ300用　W75　（SUS） 個 8,400 R3.6月 中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

17-1 Ａ－① 資材価格 固定プレート W75×L507　（SUS） 個 3,400 R3.6月 中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
004

18-1 Ａ－① 資材価格 羽根付きアンカー
φ22　L=1.0m　（ナット・座金
含む）

本 12,800 R3.6月 中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

1-1 Ａ－① 資材価格 注入材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 kg 3,800 R3.6月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

2-1 Ａ－① 資材価格 シール材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 kg 3,300 R3.6月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

3-1 Ａ－① 資材価格 低圧注入器 注入圧0.4MPa以下 個 450 R3.6月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

4-1 Ａ－① 資材価格 充てん材 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 kg 3,000 R3.6月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

5-1 Ａ－① 資材価格 表面含浸材
ｼﾗﾝ系鉄筋防食抑制剤(ﾌﾟﾛﾃｸ
ﾄｼﾙCIT同等品以上)

Ｌ 7,650 R3.6月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

6-1 Ａ－① 資材価格 ﾀｲﾙ
(階段用)　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ 150×
60×10

枚 151 R3.6月  中部地方整備局管内 現場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

7-1 Ａ－① 資材価格 排水溝蓋
縞鋼板 t=6mm
B=100,L=1225mm

枚 5,760 R3.6月  中部地方整備局管内 重量：6kg

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

8-1 Ａ－① 資材価格 集水桝蓋 2000×900 (3枚/組) 歩道用 組 92,680 R3.6月  中部地方整備局管内 重量：98.1kg

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

9-1 Ａ－② 資材価格 誘導ﾌﾞﾛｯｸ
線状ﾌﾞﾛｯｸ　300×300×2　貼
付ﾀｲﾌﾟ

枚 1,820 R3.6月  中部地方整備局管内 プライマー含む

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

9-2 〃 資材価格 誘導ﾌﾞﾛｯｸ
点状ﾌﾞﾛｯｸ　300×300×2　貼
付ﾀｲﾌﾟ

枚 1,820 R3.6月  中部地方整備局管内 プライマー含む

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

10-1 Ａ－② 資材価格 手摺り
φ38×t1.5  SUS304 (手摺り
ﾌﾞﾗｹｯﾄ･付属品含む)

m 28,330 R3.6月  中部地方整備局管内 3kg/m

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

11-1 Ａ－① 資材価格 支柱（手摺り用）
H=870 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(ﾎﾞﾙﾄ付
属品含む)（手摺りﾌﾞﾗｹｯﾄ含
む）

本 47,500 R3.6月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

14-1 Ａ－① 資材価格 壁面ﾀｲﾙ 平物 108×60×10 枚 32 R3.6月  中部地方整備局管内
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岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

15-1 Ａ－② 資材価格 地下道上屋1　(下り車線側) B3000×L17850×H2920 基 25,150,000 R3.6月 当該工事に限る 車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

15-2 〃 資材価格 地下道上屋2　(上り車線側) B2300×L17850×H2680 基 23,700,000 R3.6月 当該工事に限る 車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

41-1 Ａ－② 資材価格 端末部ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ
φ25×350（ﾎﾞﾙﾄ・索端金具含
む）

本 13,500 R3.6月  中部地方整備局管内 車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

41-2 〃 資材価格 中間部ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ
φ25×350（ﾎﾞﾙﾄ・索端金具含
む）

本 15,830 R3.6月  中部地方整備局管内 車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

42-1 Ａ－② 資材価格 端末支柱
φ89.1×4.2×1430 (間隔材・
ｽﾄﾗｯﾌﾟ・ｷｬｯﾌﾟ含む)

本 57,640 R3.6月  中部地方整備局管内 車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

43-1 Ａ－② 資材価格 ｽﾘｰﾌﾞ管 端末用　φ114.3×4.5×700 本 8,690 R3.6月  中部地方整備局管内 車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

42-2 〃 資材価格 中間支柱  (反射ｼｰﾄ付)
φ89.1×4.2×1430　(間隔材・
ｽﾄﾗｯﾌﾟ・ｷｬｯﾌﾟ含む)

本 18,320 R3.6月  中部地方整備局管内
車上渡し
反射ｼｰﾄ含まず

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

43-2 〃 資材価格 ｽﾘｰﾌﾞ管
中間用　φ114.3×4.5×700
（ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰ含む）

本 9,220 R3.6月  中部地方整備局管内 車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

44-1 Ａ－① 資材価格 鋼管杭
φ165.2×5.0×2600（固定ﾎﾞﾙ
ﾄ・端末金具含む)

本 63,270 R3.6月  中部地方整備局管内 車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

45-1 Ａ－① 資材価格 ｺﾞﾑ製視線誘導標 WR-LD-4E用 個 6,000 R3.6月  中部地方整備局管内 車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

55-1 Ａ－② 資材価格 歩車道境界ブロック 180/205×265×992 個 4,180 R3.6月 岐阜県内 重量：120kg

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

55-2 〃 資材価格 歩車道境界ブロック 180/190×100×600 個 1,184 R3.6月 岐阜県内 重量：26kg

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

55-3 〃 資材価格 歩車道境界ブロック 180/205×265×1000 個 4,180 R3.6月 岐阜県内 重量：120kg

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

56-1 Ａ－② 資材価格 円形水路
 横断用 φ300　L=1000　ｸﾞﾚｰ
ﾁﾝｸﾞ蓋付

m 35,240 R3.6月 岐阜県内
単位重量：335㎏
/m

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

56-2 〃 資材価格 円形水路
 縦断用 φ300　L=1000　ｸﾞﾚｰ
ﾁﾝｸﾞ蓋付

m 21,090 R3.6月 岐阜県内
単位重量：305㎏
/m

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

57-1 Ａ－② 資材価格 箱型管渠 φ300　L=2500　T-25 m 11,800 R3.6月 岐阜県内
単位重量：
221.2kg/m

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

57-2 〃 資材価格 箱型管渠 φ600　L=2500　T-25 m 33,080 R3.6月 岐阜県内
単位重量：
708.8kg/m

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

58-1 Ａ－① 資材価格 円形水路用桝 820×320×700 個 53,390 R3.6月 岐阜県内 重量：315kg

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

59-1 Ａ－① 資材価格 特殊ブロック 点状ﾌﾞﾛｯｸ　300×300×60 枚 720 R3.6月  中部地方整備局管内 重量：12kg

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

10-2 〃 資材価格 手摺り
2本ﾋﾞｰﾑ、片側用　景観配慮
型

m 24,700 R3.6月  中部地方整備局管内
単位重量：
12kg/m

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

61-1 Ａ－② 資材価格 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(MB) 組立式 1500×1500×900 個 339,000 R3.6月 岐阜県内 重量:2270kg

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

62-1 Ａ－① 資材価格 車止め
100/180×120×600(ｱﾝｶｰﾋﾟ
ﾝ、ﾎﾞﾝﾄﾞ等含む)

個 2,750 R3.6月  中部地方整備局管内

重量：25kg
ボンド材料費含
まず

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

63-1 Ａ－② 資材価格 集水桝蓋
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　T-25　1500×
1500用

枚 300,600 R3.6月  中部地方整備局管内 重量：462.4kg
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岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

63-2 〃 資材価格 集水桝蓋
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　T-6　1500×
1500用

枚 237,600 R3.6月  中部地方整備局管内 重量：246.8kg

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

64-1 Ａ－① 資材価格 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ
H=1800 2.0mﾋﾟｯﾁ　景観配慮
型

m 13,500 R3.6月  中部地方整備局管内 重量：15.7kg

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

65-1 Ａ－① 資材価格 門扉両開き
W=6000×H=1800 景観配慮
型

基 560,000 R3.6月  中部地方整備局管内 重量：215kg

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

61-4 〃 資材価格 集水桝-A 1500×1500 個 741,000 R3.6月 岐阜県内 現場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
005

61-5 〃 資材価格 集水桝-B 1500×1500 個 741,000 R3.6月 岐阜県内 現場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
006

1-1 Ａ－① 資材価格 L2-SW 屋外環境型 台 600,000 R3.6月  中部地方整備局管内

機器単体費
参考重量：3kg
工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
006

2-1 Ａ－① 資材価格 片端ｺﾈｸﾀ付光ｺｰﾄﾞ LCｺﾈｸﾀ　SM：4C　1.0m 本 3,600 R3.6月  中部地方整備局管内
材料費
現着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
006

3-1 Ａ－① 資材価格 HD簡易型IPカメラ装置
ｵﾌﾟｼｮﾝ機能付、指定色塗装、
機側装置含む

台 1,750,000 R3.6月  中部地方整備局管内

機器単体費
参考重量：40　kg
工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

1-1 Ａ－① 資材価格 鋼板 SS400　t=2.3㎜ t 108,800 R3.9月 岐阜県内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

2-1 Ａ－① 資材価格 ステンレス管 SU304TP　27.2×2.5 t 721,000 R3.9月 岐阜県内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

3-1 Ａ－① 資材価格 丸鋼 SS400　径22 t 103,800 R3.9月 岐阜県内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

4-1 Ａ－② 資材価格 普通ボルト SS400　M22×190 本 136 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

5-1 Ａ－② 資材価格 緩み止めナット SS400　M10 個 24 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

6-1 Ａ－② 資材価格 テーパー座金 SS400　M10 枚 15 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

5-2 〃 資材価格 緩み止めナット SS400　M16 個 75 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

6-2 〃 資材価格 テーパー座金 SS400　M16 枚 31 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

4-2 〃 資材価格 六角ボルト SS400　M16×95 本 29 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

4-3 〃 資材価格 六角ボルト SS400　M16×105 本 32 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

7-1 Ａ－② 資材価格 ロングナット SS400　M22×50 個 331 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

8-1 Ａ－① 資材価格 ネジ付きスタッド SS400　M22×45 本 658 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

7-2 〃 資材価格 六角ナット M20（3種） 本 11 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

9-1 Ａ－① 資材価格 皿ネジ SS400　M4×8 本 9 R3.9月  中部地方整備局管内
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岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

10-1 Ａ－③ 資材価格 緩衝材 フッ素ゴム相当品　φ60×8 個 1,016 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

10-2 〃 資材価格 緩衝材 フッ素ゴム相当品　φ60×23 個 3,052 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

10-3 〃 資材価格 緩衝材
クロロプレンゴム相当品　480
×1×680

枚 907 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

10-4 〃 資材価格 緩衝材
エチレンプロピレンゴム相当
品　40×3×565

枚 148 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

10-5 〃 資材価格 緩衝材
エチレンプロピレンゴム相当
品　25×3×60

枚 120 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

11-1 Ｂ－③ 資材価格 大型ゴム支承
反力分散ゴム支承　2023kN
1020×870×330.5

個 16,330,000 R3.9月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

11-2 〃 資材価格 大型ゴム支承
固定ゴム支承　9112kN　1170
×1120×251.5

個 21,870,000 R3.9月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

11-3 〃 資材価格 大型ゴム支承
固定ゴム支承　11038kN
1220×1270×236

個 31,210,000 R3.9月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

11-4 〃 資材価格 大型ゴム支承
固定ゴム支承　9109kN　1170
×1120×244

個 31,890,000 R3.9月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

11-5 〃 資材価格 大型ゴム支承
反力分散ゴム支承　7741kN
1120×1120×253.5

個 16,810,000 R3.9月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

11-6 〃 資材価格 大型ゴム支承
反力分散ゴム支承　3004kN
820×820×318.5

個 14,090,000 R3.9月 当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
001

12-1 Ｃ－① 資材価格
変性エポキシ樹脂塗料（超大
口単価）

内面用 kg 910 R3.9月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
008

1-1 Ａ－① 資材価格 酢酸系液状凍結防止剤 L 380 R3.9月 岐阜県内
管内指定場所持
込
カマグG相当

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
002

1-1 Ａ－① 資材価格 ベントナイト 25kg/袋 ｔ 39,150 R3.11月  当該工事に限る
現場着単価
メッシュ250

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
002

2-1 Ａ－① 資材価格 ナット ハードロックナット M22 個 540 R3.11月 中部地方整備局管内

現場着単価
亜鉛メッキ
SS400

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

1-1 Ａ－① 資材価格 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD490(ねじ節鉄筋) D51 t 130,000 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

2-1 Ａ－② 資材価格 ﾊﾟｲﾛｯﾄｷｬｯﾌﾟ φ40×196.4 個 1,400 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

2-2 〃 資材価格 ﾊﾟｲﾛｯﾄｷｬｯﾌﾟ φ51×196.4 個 1,500 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

3-1 Ａ－② 資材価格 ｽﾍﾟｰｻｰ φ42×15 φ12.7用 鋼線数7 個 160 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

3-2 〃 資材価格 ｽﾍﾟｰｻｰ φ50×15 φ12.7用 鋼線数7 個 160 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

4-1 Ａ－② 資材価格 結束ﾘﾝｸﾞ φ41 個 140 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

4-2 〃 資材価格 結束ﾘﾝｸﾞ φ50 個 140 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価
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岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

5-1 Ａ－② 資材価格 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 190×190×19 φ51 枚 2,300 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

5-2 〃 資材価格 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 190×190×22 φ65 枚 2,400 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

5-3 〃 資材価格 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 190×190×28 φ74 枚 2,900 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

6-1 Ａ－② 資材価格 ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ K5-3V φ81 個 2,700 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

6-2 〃 資材価格 ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ K5-5V φ96 個 3,600 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

6-3 〃 資材価格 ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ K5-7V φ106 個 4,000 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

7-1 Ａ－① 資材価格 くさび φ12.7mm用 個 570 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

8-1 Ａ－③ 資材価格 台座金物
φ12.7mm×2(H-350)傾角
30°

基 15,250 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

8-2 〃 資材価格 台座金物
φ12.7mm×2(H-300)傾角
30°

基 14,350 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

8-3 〃 資材価格 台座金物
φ12.7mm×3(H-350)傾角
30°

基 14,350 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

8-4 〃 資材価格 台座金物
φ12.7mm×3(H-300)傾角
30°

基 18,800 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

8-5 〃 資材価格 台座金物
φ12.7mm×4(H-350)傾角
30°

基 18,800 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

8-6 〃 資材価格 台座金物
φ12.7mm×6(H-350)傾角
30°

基 23,440 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

9-1 Ａ－① 資材価格 ｱｲﾎﾞﾙﾄ M16 本 273 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003

10-1 Ａ－① 資材価格 大型土のう結束ﾍﾞﾙﾄ W50×L12m ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 組 3,300 R3.11月 中部地方整備局管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-1 Ａ－⑧ 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1286-B1200-L1995 天端斜 個 106,000 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-2 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1409-B1200-L1995 天端斜 個 106,000 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-3 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1530-B1400-L1995 天端斜 個 129,800 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-4 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1651-B1400-L1995 天端斜 個 129,800 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-5 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1770-B1500-L1995 天端斜 個 141,500 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日
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岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-6 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1888-B1500-L1995 天端斜 個 141,500 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-7 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1806-B1500-L1995 天端斜 個 141,500 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-8 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1922-B1500-L1995 天端斜 個 141,500 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-9 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2037-B1800-L1995 天端斜 個 190,500 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-10 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2151-B1800-L1995 天端斜 個 190,500 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-11 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2263-B1800-L1995 天端斜 個 198,900 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-12 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2375-B1800-L1995 天端斜 個 198,900 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-13 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2331-B1800-L1995 天端斜 個 198,900 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-14 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2432-B1800-L1995 天端斜 個 198,900 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-15 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2532-B2100-L1995 天端斜 個 283,000 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-16 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2630-B2100-L1995 天端斜 個 283,000 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-17 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2578-B2100-L1995 天端斜 個 283,000 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-18 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2676-B2100-L1995 天端斜 個 283,000 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-19 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2774-B2100-L1995 天端斜 個 290,800 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-20 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2864-B2100-L1995 天端斜 個 290,800 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日
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岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-21 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2946-B2100-L1995 天端斜 個 290,800 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-22 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3026-B2400-L1995 天端斜 個 420,400 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-23 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3106-B2400-L1995 天端斜 個 420,400 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-24 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3187-B2400-L1995 天端斜 個 420,400 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-25 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3569-B2600-L1995 天端斜 個 443,100 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-26 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3651-B2600-L1995 天端斜 個 443,100 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-27 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3084-B2400-L1995 天端斜 個 420,400 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-28 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3168-B2400-L1995 天端斜 個 420,400 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-29 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2404-B1800-L1995 天端斜 個 198,900 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-30 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2041-B1800-L1995 天端斜 個 190,500 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-31 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1679-B1400-L1995 天端斜 個 129,800 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-32 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1319-B1200-L1995 天端斜 個 106,000 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-33 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1259-B1200-L1995 天端斜 個 106,000 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-34 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1351-B1200-L1995 天端斜 個 106,000 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-35 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1345-B1200-L1995 天端斜 個 106,000 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日
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岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-36 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1440-B1200-L1995 天端斜 個 106,000 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-37 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1536-B1400-L1995 天端斜 個 129,800 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-38 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1634-B1400-L1995 天端斜 個 129,800 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-39 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1663-B1400-L1995 天端斜 個 129,800 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-40 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1765-B1500-L1995 天端斜 個 141,500 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-41 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1868-B1500-L1995 天端斜 個 141,500 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-42 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1821-B1500-L1995 天端斜 個 141,500 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-43 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1924-B1500-L1995 天端斜 個 141,500 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-44 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2028-B1800-L1995 天端斜 個 190,500 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

1-45 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁
H2126-B1800-L1668 天端斜
短尺

個 210,300 R4.1月 岐阜県内
現場車上渡し単
価
製作日数約90日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

2-1 Ａ－① 資材価格 歩道付擁壁 H=1.5m W=1.5m(ｲﾝｻｰﾄ付き) 個 306,000 R4.1月 岐阜県内
現着単価
製作日数約120
日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

3-1 Ａ－① 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B1000-H1000-L2000 個 192,400 R4.1月 岐阜県内
現着単価
製作日数約30日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

4-1 Ａ－① 資材価格 管渠型側溝 φ450 個 37,500 R4.1月 岐阜県内
現着単価
製作日数約30日

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

5-1 Ａ－② 資材価格 角落し 杉板　670×250×24 枚 1,000 R4.1月  高山国道事務所管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

5-2 〃 資材価格 角落し 杉板　500×250×24 枚 750 R4.1月  高山国道事務所管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

6-1 Ａ－② 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ歩車道境界用
Gｐ-Bp-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ用建込 景
観配慮耐雪型

m 10,620 R4.1月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

6-2 〃 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ歩車道境界用
Gｐ-Bp-2E 土中用建込　景観
配慮耐雪型

m 13,680 R4.1月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

7-1 Ｂ－① 資材価格 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
密粒度As(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型
(DS3000)

t 17,150 R4.1月  162岐阜神岡西 現着単価
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岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
010

9-1 Ａ－① 資材価格
ねじ切り加工費（運搬費含
む）

D13 L=20mm（鉄筋長1.0m以
下）

箇所 170 R4.1月 岐阜県内
工場加工＋運搬
費

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

13-1 Ａ－③ 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁
σck=50N/mm2　L=31,425
H=2000　ｲﾝｻｰﾄ付

本 7,602,000 R4.2月  当該工事に限る
現着単価 足場
用+排水用ｲﾝｻｰ
ﾄ含む

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

13-2 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁
σck=50N/mm2　L=31,547
H=2000　ｲﾝｻｰﾄ付

本 7,546,000 R4.2月  当該工事に限る
現着単価 足場
用+排水用ｲﾝｻｰ
ﾄ含む

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

13-3 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁
σck=50N/mm2　L=31,668
H=2000　ｲﾝｻｰﾄ付

本 7,616,000 R4.2月  当該工事に限る
現着単価 足場
用+排水用ｲﾝｻｰ
ﾄ含む

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

13-4 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁
σck=50N/mm2　L=31,789
H=2000　ｲﾝｻｰﾄ付

本 7,707,000 R4.2月  当該工事に限る
現着単価 足場
用+排水用ｲﾝｻｰ
ﾄ含む

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

14-1 Ｂ－② 資材価格 ｺﾞﾑ支承 A1橋台 固定支承　反力 1510kN用 個 1,939,000 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

14-2 〃 資材価格 ｺﾞﾑ支承 A2橋台
可動支承（ｽﾍﾞﾘ支承)　反力
1510kN

個 1,852,000 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

16-1 Ａ－③ 資材価格 PC板 TypeA 998×2080 t=80 枚 52,000 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

16-2 〃 資材価格 PC板 TypeB 798×2080 t=80 枚 44,000 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

16-3 〃 資材価格 PC板 TypeC 763×2080 t=80 枚 44,000 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

16-4 〃 資材価格 PC板 TypeD 703×2080 t=80 枚 42,000 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

16-5 〃 資材価格 PC板 TypeE 642×2080 t=80 枚 39,000 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

17-1 Ａ－① 資材価格 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13 t 170,900 R4.2月 岐阜県内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

18-1 Ａ－② 資材価格 伸縮装置（Ａ１側）
アルミ合金鋳物　KMA-60N同
等品 除雪誘導板付

ｍ 223,200 R4.2月  中部地方整備局管内

現場車上渡し
ｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ・壁高
欄ｶﾊﾞｰ含まず

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

18-2 〃 資材価格 伸縮装置(A2側）
アルミ合金鋳物　KMA-60N同
等品 除雪誘導板付

ｍ 223,200 R4.2月  中部地方整備局管内

現場車上渡し
ｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ・壁高
欄ｶﾊﾞｰ含まず

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

19-1 Ａ－① 資材価格 検査路 組立ﾎﾞﾙﾄ式　溶融亜鉛ﾒｯｷ t 864,000 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

20-1 Ａ－① 資材価格 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽﾃｯﾌﾟ H=175 B=600 個 3,250 R4.2月  中部地方整備局管内

現着単価
規格変更:H=165
→H=175

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

21-1 Ａ－② 資材価格 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材 70×70×2000 本 3,240 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

21-2 〃 資材価格 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材 70×70×1200 本 2,180 R4.2月  中部地方整備局管内

現着単価
規格変更:
70×70×1150
→70×70×1200
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岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

21-3 〃 資材価格 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ各杭 50×50×750 本 650 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

22-1 Ａ－① 資材価格 鋼棒 φ10×500 ﾒｯｷ品 本 450 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

23-1 Ａ－② 資材価格 ｽｸﾘｭｰ釘 #9×90　SUS 本 25 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

23-2 〃 資材価格 ｽｸﾘｭｰ釘 #11×65　SUS 本 15 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

24-1 Ａ－① 資材価格 配水用高密度ポリエチレン管 WE-21　W500同等品以上 ｍ 78,000 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

26-1 Ａ－① 資材価格 中間継手 ﾊﾟｯﾄ融着　FPRｶﾊﾞｰ付 個 370,000 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

27-1 Ａ－② 資材価格 添架物支持金具
A-Type　U-BOLT・BN付き
SUS304

組 403,200 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

27-2 〃 資材価格 添架物支持金具
B-Type　U-BOLT・BN付き
SUS304

組 376,200 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

27-3 〃 資材価格 添架物支持金具
C-Type　U-BOLT・BN付き
SUS304

組 393,300 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

28-1 Ａ－① 資材価格 セラミックインサート M16×125L 本 1,215 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

29-1 Ａ－① 資材価格 端部継手
EF-F W500 SUS304　7.5KF
接続短管付

個 970,000 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

30-1 Ａ－① 資材価格 ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ指示ﾌﾟﾚｰﾄ アルミニウム合金　t=3mm 枚 12,400 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

31-1 Ａ－② 資材価格 排水桝 400×500 L=570 SUS304 組 117,000 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

32-1 Ａ－④ 資材価格 床版水抜きパイプ　SD-L1 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ同等品以上 組 43,290 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

32-2 〃 資材価格 床版水抜きパイプ　SD-L2 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ同等品以上 組 44,050 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

32-3 〃 資材価格 床版水抜きパイプ　SD-L3 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ同等品以上 組 44,050 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

32-4 〃 資材価格 床版水抜きパイプ　SD-L4 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ同等品以上 組 44,050 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

32-5 〃 資材価格 床版水抜きパイプ　SD-R1 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ同等品以上 組 43,460 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

32-6 〃 資材価格 床版水抜きパイプ　SD-R2 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ同等品以上 組 35,190 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

32-7 〃 資材価格 床版水抜きパイプ　SD-R3 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ同等品以上 組 35,190 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

32-8 〃 資材価格 床版水抜きパイプ　SD-R4 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ同等品以上 組 42,200 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

33-1 Ｂ－② 資材価格 生コンクリート
40-12-25H（高性能AE減水剤
入）

m3 22,700 R4.2月  156岐阜高山西 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

33-2 〃 資材価格 生コンクリート
30-12-25BB（高性能AE減水
剤入）

m3 20,300 R4.2月  156岐阜高山西 現着単価
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岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

34-1 Ａ－① 資材価格 PE保護管
ｽﾊﾟｲﾗﾙ補強PE管  19S15.2用
4m/本

本 20,200 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

35-1 Ａ－① 資材価格 溶着型継手 19S15.2用  熱線内蔵型 個 10,200 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

36-1 Ａ－② 資材価格 ﾃﾞｱﾎﾞﾛ管
ｺﾞﾑ緩衝材付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼｰｽ
端支点用  L=2.17m

本 35,410 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

36-2 〃 資材価格 ﾃﾞｱﾎﾞﾛ管
ｺﾞﾑ緩衝材付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼｰｽ
柱頭部用  L=4.96m

本 75,060 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

36-3 〃 資材価格 ﾃﾞｱﾎﾞﾛ管
ｺﾞﾑ緩衝材付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼｰｽ
偏向部用  L=1.00m

本 35,350 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

37-1 Ａ－① 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ
SD345 D35 L=350  頭部5cm
ねじ切り

本 2,430 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

38-1 Ａ－① 資材価格 ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ 19S15.2用 個 27,500 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

39-1 Ｂ－② 資材価格 可動ｺﾞﾑ支承 P3用 最大反力 3937kN 個 11,350,000 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

39-2 〃 資材価格 可動ｺﾞﾑ支承 A1用 最大反力 3886kN 個 12,350,000 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

40-1 Ａ－② 資材価格 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD490  D25 ｔ 107,000 R4.2月 岐阜県内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

40-2 〃 資材価格 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD490  D29 ｔ 107,800 R4.2月 岐阜県内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

41-1 Ａ－② 資材価格 PC鋼より線 定着具
緊張側用  4950kN型 19S15.2
用

組 163,600 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

41-2 〃 資材価格 PC鋼より線 定着具
固定側用  4950kN型 19S15.2
用

組 163,600 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

43-1 Ａ－① 資材価格 緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 19S15.2B用 組･日 18,810 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

44-1 Ａ－① 資材価格 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1097×400×22 組 154,000 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

45-1 Ａ－① 資材価格 遊間部型枠 200×11500 m2 25,200 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

46-1 Ａ－① 資材価格 ｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ KMA-320N用 個 135,900 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

47-1 Ａ－① 資材価格 除雪誘導版 SS400相当  160×65×16 枚 2,300 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

48-1 Ａ－① 資材価格 壁高欄ｶﾊﾞｰ
KMA-320N用 SUS304（ｱﾝｶｰ
ﾎﾞﾙﾄ含む)

組 126,900 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

49-1 Ａ－① 資材価格 落下物防止柵 H=1.0m ｍ 13,200 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

50-1 Ａ－① 資材価格 落下物防止柵ｱﾝｶｰ 標準部 組 29,600 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

31-2 〃 資材価格 排水桝 500×400×450(SUS304) 個 110,700 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

51-1 Ａ－① 資材価格 異径ﾆｯﾌﾟﾙ 20A×25A(SUS304) 個 1,350 R4.2月  当該工事に限る 現着単価
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岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

52-1 Ａ－① 資材価格 銘板
黄銅合金
570×400×13

枚 205,200 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

53-1 Ａ－① 資材価格 検査孔蓋
鋼製ｽﾗｲﾄﾞ型
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料含む

組 148,500 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

54-1 Ａ－① 資材価格 検査孔扉
鋼製扉型
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料含む

組 226,800 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

55-1 Ａ－① 資材価格 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ t=1.6  V50A同等品以上 t 286,200 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

56-1 Ａ－① 資材価格 H形鋼 H594×302×14×23 t 150,000 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

57-1 Ａ－① 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費 D29 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ用 組 1,400 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

59-1 Ａ－② 資材価格 定着装置
床版用 950kN型  1S28.6用
長方形支圧版 ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄ

組 16,750 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

59-2 〃 資材価格 定着装置
横桁用 950kN型  1S28.6用
正方形支圧版 ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄ

組 16,250 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

60-1 Ａ－② 資材価格 ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 D16  φ310×500 個 12,000 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

60-3 〃 資材価格 ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋
φ385×495
19E-TC15用

個 19,170 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

18-3 〃 資材価格 伸縮装置 マゲバKM　J(LR-6) m 1,592,000 R4.2月  中部地方整備局管内

現着単価
ﾌｨﾗ―ﾌﾟﾚｰﾄ、除
雪誘導版、
壁高欄ｶﾊﾞｰ含む

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004

61-1 Ａ－① 資材価格 保護キャップ M16用 個 54 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

33-1 Ｃ－① 資材価格 ｾﾒﾝﾄ（超大口） 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ｔ 10,450 R4.2月 岐阜県内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

34-1 Ａ－① 資材価格 ﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞﾙﾄ
GRPﾎﾞﾙﾄ　耐力120KN以上
L=2.0m

組 4,870 R4.2月  中部地方整備局管内

現場車上渡し
ﾅｯﾄM33、ﾜｯ
ｼｬｰ、ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰ
ﾌﾞを含む

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

35-1 Ｂ－② 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
24-8-25BB　C=270kg/m3以
上

m3 18,800 R4.2月  156地区高山西 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

36-1 Ａ－① 資材価格 引き出し用ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ VPφ100用 個 3,650 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

37-1 Ａ－① 資材価格 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 300×540 個 1,940 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

38-1 Ａ－① 資材価格 親子ﾋﾞｯﾄ φ130 個 89,250 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

39-1 Ａ－③ 資材価格 先頭管 φ76.3　L=3.50 本 25,500 R4.2月  中部地方整備局管内
現場車上渡し
ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

39-2 〃 資材価格 中間管 φ76.3　L=3.10 本 16,150 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し



建設資材価格調査報告リスト
令和３年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

39-3 〃 資材価格 端末管 φ76.3　L=3.10　ｽﾘｯﾄ付 本 17,850 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

40-1 Ａ－① 資材価格 ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ UB90 個 20,400 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

41-1 Ａ－① 資材価格 ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ AD-90 個 68,000 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

42-1 Ａ－① 資材価格 注入材 ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ kg 680 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

43-1 Ａ－② 資材価格 注入管 L=L3用 組 29,750 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

44-1 Ａ－① 資材価格 ｳﾚﾀﾝ注入用ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 電動型・流量計付印字記録紙 台・日 17,000 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

39-4 〃 資材価格 先頭管
φ76.3　L=3.50（溝付縦横ｽﾘｯ
ﾄ）

本 31,960 R4.2月  中部地方整備局管内
現場車上渡し
ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

39-5 〃 資材価格 中間管
φ76.3　L=3.10（溝付縦横ｽﾘｯ
ﾄ）

本 23,630 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

39-6 〃 資材価格 端末管
φ76.3　L=3.10（溝付縦横ｽﾘｯ
ﾄ）

本 23,630 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

45-1 Ａ－① 資材価格 ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管
φ76.3　L=1.07（溝付縦横ｽﾘｯ
ﾄ）

本 10,200 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

46-1 Ａ－① 資材価格 超微粒子ｾﾒﾝﾄ系 デンカコロイダルスーパー kg 119 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

47-1 Ａ－① 資材価格 減水剤 デンカFT500 kg 213 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

48-1 Ａ－① 資材価格 硬化剤 デンカES kg 340 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

49-1 Ａ－① 資材価格 遅延剤 デンカESセッター kg 1,020 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

50-1 Ａ－② 資材価格 軽晼金LGA（電力規格品）
1.8　ﾃ　（高圧3線引通・総槍
出）

本 2,390 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

50-2 〃 資材価格 軽晼金LGA（電力規格品） 0.9　ﾃ　（低圧2線引通・引留） 本 1,335 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

51-1 Ａ－① 資材価格
配電線用架線金具（丸型ｱｰ
ﾑﾀｲ）

2.3×25×945（mm) 本 641 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

52-1 Ａ－① 資材価格 配電線用架線金具（Uﾎﾞﾙﾄ） 13×220mm 個 856 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

53-1 Ａ－① 資材価格
配電線用架線金具（足場ﾎﾞﾙ
ﾄ）

CP用 本 151 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

54-1 Ａ－② 資材価格
変圧器ﾄﾗﾝｽ（油入変圧器・三
相）賃料

500KVA　440V 供用日 1,986 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

54-2 〃 資材価格
変圧器ﾄﾗﾝｽ（油入変圧器・単
相）賃料

15KVA　220V 供用日 171 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

54-3 〃 資材価格
変圧器ﾄﾗﾝｽ（油入変圧器・三
相）賃料

300KVA　440V 供用日 1,392 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

50-3 〃 資材価格 軽晼金LGA（電力規格品）
1.5　ﾃ　（高圧3線引通・総槍
出）

本 2,040 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価
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岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

55-1 Ａ－① 資材価格
配電線用架線金具（低圧ﾗｯ
ｸ）

電力・JR規格品（RL-O） 個 184 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

56-1 Ａ－① 資材価格 照明器具（切羽照明用）
ﾘﾌﾚｸﾀ投光器（500W・ｶﾞｰﾄﾞ取
付金具付）

個 8,745 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

57-1 Ａ－① 資材価格 伸縮風管賃料 φ1600　L=100m 日 26,000 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

58-1 Ａ－① 資材価格 接続管 十字クロス　φ300×φ150 個 24,960 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

59-1 Ａ－① 資材価格 ｴｼﾞｪｸﾀﾉｽﾞﾙ賃料 C型ﾉｽﾞﾙ（ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ専用） 本 9,750 R4.2月 岐阜県内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

60-1 Ａ－① 資材価格 ｽﾚｯﾄﾞﾌｨｰﾀﾞ賃料 可搬式　20～28ﾎﾞﾋﾞﾝ 日 20,250 R4.2月 岐阜県内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

62-1 Ａ－① 資材価格 土壌改良材 120×100×65 個 185 R4.2月 岐阜県内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

65-1 Ａ－① 資材価格 ｾﾝｻﾗｲﾝ材料 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾛｰﾌﾟ　径3.5mm m 750 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

35-2 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄ
21-3-25(20)
ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑ（円形水路）用

m3 19,800 R4.2月  156地区高山西
試験練りにより
価格が変更する
場合あり

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

66-1 Ａ－① 資材価格 特許使用料 ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑ工法 m 1,000 R4.2月  中部地方整備局管内

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

67-1 Ａ－① 資材価格 ｺｰｷﾝｸﾞ材 常温式注入式ｳﾚﾀﾝ系 L 3,437 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

68-1 Ａ－① 資材価格 養生剤 ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑ用 kg 690 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

70-1 Ａ－① 資材価格 集水桝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　KM5-1 枚 84,290 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

74-1 Ａ－① 資材価格 ｾﾒﾝﾄ系固化材 発塵抑制型（ﾌﾚｺﾝ） ｔ 26,750 R4.2月  中部地方整備局管内 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

75-1 Ａ－① 資材価格 金網 φ6×125×250 m2 850 R4.2月 当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

35-3 〃 資材価格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
24-8-25BB　C=240kg/m3以
上

m3 18,800 R4.2月  156地区高山西 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

76-1 Ｃ－① 資材価格 組立式ｾﾝﾄﾙ基礎価格 R=2.35　L=6.0m（避難連絡坑） 台 14,440,000 R4.2月 当該工事に限る 基礎価格

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

77-1 Ａ－① 資材価格 急結剤 ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸ　TYPE-Z kg 350 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
005

43-2 〃 資材価格 注入管 L=12.5m用 組 22,100 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006

1-1 Ｂ－③ 資材価格 免震ｺﾞﾑ支承 積層ｺﾞﾑ支承  Rmax=3534kN 個 4,259,000 R4.2月  当該工事に限る 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006

1-2 〃 資材価格 免震ｺﾞﾑ支承 積層ｺﾞﾑ支承  Rmax=7665kN 個 6,265,000 R4.2月  当該工事に限る 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006

1-3 〃 資材価格 免震ｺﾞﾑ支承 積層ｺﾞﾑ支承  Rmax=7354kN 個 6,378,000 R4.2月  当該工事に限る 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006

1-4 〃 資材価格 免震ｺﾞﾑ支承 積層ｺﾞﾑ支承  Rmax=2914kN 個 3,706,000 R4.2月  当該工事に限る 現場車上渡し
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岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006

2-1 Ａ－① 資材価格 ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型650t吊 台･日 1,726,000 R4.2月  当該工事に限る

ｵﾍﾟﾚｰﾀ付,燃料･
油脂費含む
割増率
[時間外料金割
増(1時間当
り)]0%
[深夜料金割増(1
時間当り)]30%
[休日料金割増(1
時間当り)]20%
長期割引率(1ヶ
月以上)20%

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006

5-1 Ｃ－① 資材価格 合成床版工 材料費 m2 53,500 R4.2月  当該工事に限る

現着単価
C-5仕様
側鋼板床版厚ま
で
底鋼板､ｽﾀｯﾄﾞｼﾞ
ﾍﾞﾙ(主桁部･鋼
板部)､側鋼板､
連結部の高力ﾎﾞ
ﾙﾄ､工場塗装費
を含む

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006

6-1 Ａ－② 資材価格 主桁上ﾌﾗﾝｼﾞｼｰﾙ材 m 950 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006

6-2 〃 資材価格 合成床版接合部ｼｰﾙ材 m 400 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006

6-3 〃 資材価格 側鋼板接合部ｼｰﾙ材 m 400 R4.2月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

1-1 Ａ－② 資材価格 目地材 埋込み型化粧目地 L型 ｍ 1,360 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

1-2 〃 資材価格 目地材 断面欠損鋼板 -300 ｍ 6,650 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

1-3 〃 資材価格 目地材 断面欠損鋼板 -500 ｍ 8,550 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

2-1 Ａ－① 資材価格 Ｈ形鋼 H-912×302×18×34 ｔ 123,000 R4.2月  高山国道事務所管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

18-1 Ａ－① 資材価格 立入防止柵
一般型積雪地用 景観配慮型
S4
 H＝1.8 ＠1.5m

ｍ 21,600 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

19-1 Ａ－① 資材価格 鋼管杭
φ114.3×3.5×1200 STK400
HDZ55

本 6,000 R4.2月  中部地方整備局管内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

21-1 Ａ－① 資材価格 特殊ﾊﾞｲﾌﾞﾛｶﾞﾝﾊﾟｲﾗｰ賃料 120kW 時間 47,500 R4.2月  当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
007

22-1 Ａ－① 資材価格
岩盤杭打ち用ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ賃
料

7.5kW 30～50kgf/cm2 時間 4,200 R4.2月  当該工事に限る

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

3-1 Ａ－② 資材価格 鈑桁
端部ﾊﾟﾈﾙ　7ｍ　ｽﾄﾛﾝｸﾞ
製作加工

t 528,000 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し



建設資材価格調査報告リスト
令和３年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

4-1 Ａ－② 資材価格 対傾構
端部　ﾀｲﾌﾟ1　ｽﾄﾛﾝｸﾞ
製作加工

ｔ 528,000 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

4-2 〃 資材価格 対傾構
中間　ｽﾄﾛﾝｸﾞ
製作加工

ｔ 528,000 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

5-1 Ａ－③ 資材価格 添接板
PL-160×9×630
製作加工

枚 3,780 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

5-2 〃 資材価格 添接板
PL-980×9×330
製作加工

枚 12,960 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

5-3 〃 資材価格 添接板
PL-130×25×1440
製作加工

枚 20,520 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

6-1 Ａ－① 資材価格 沓 製作加工 個 30,240 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

7-1 Ａ－② 資材価格 ｻｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙ
A ｽﾄﾛﾝｸﾞ　長穴
製作加工

個 8,000 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

7-2 〃 資材価格 ｻｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙ
B ｽﾄﾛﾝｸﾞ　丸穴
製作加工

個 8,000 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

8-1 Ａ－① 資材価格 足場
2000×300
製作加工

個 15,120 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

9-1 Ａ－③ 資材価格 高さ調整ﾋﾟｰｽ
PL-19×400×700
製作加工

枚 25,500 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

10-1 Ａ－① 資材価格 ｽﾁﾌﾅｰ
PL-12×746×103
製作加工

枚 7,800 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

11-1 Ａ－① 資材価格 等辺山形鋼（方杖）
L-100×100×10
製作加工

t 189,000 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

12-1 Ａ－① 資材価格 高欄支柱
1.3B
製作加工

本 20,520 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

13-1 Ａ－② 資材価格 高欄横梁
中間部2m
製作加工

本 18,360 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

13-2 〃 資材価格 高欄横梁
端部2m
製作加工

本 18,360 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

14-1 Ａ－② 資材価格 高欄地覆
中間部2m
製作加工

本 18,360 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

14-2 〃 資材価格 高欄地覆
端部2m
製作加工

本 18,360 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

15-1 Ａ－① 資材価格 高欄ﾌﾞﾗｹｯﾄ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ
製作加工

本 4,430 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

16-1 Ａ－① 資材価格 高欄ｽﾞﾚ止め
ｽﾞﾚ止めｱﾝｸﾞﾙL120
製作加工

本 1,620 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

17-1 Ａ－① 資材価格 ﾊｰﾄﾞﾛｯｸﾅｯﾄ 本 880 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

3-2 〃 資材価格 鈑桁
端部ﾊﾟﾈﾙ　9ｍ　ｽﾄﾛﾝｸﾞ
製作加工

t 528,000 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

18-1 Ａ－② 資材価格 等辺山形鋼（横構）
L1
製作加工

t 528,000 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

18-2 〃 資材価格 等辺山形鋼（横構）
L4
製作加工

t 528,000 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し
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岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

5-4 〃 資材価格 添接板
端部対傾構用　ｽﾄﾛﾝｸﾞ
製作加工

t 528,000 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

5-5 〃 資材価格 添接板
PL-12×150×400
製作加工

枚 2,550 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

9-2 〃 資材価格 高さ調整ﾋﾟｰｽ
PL-19×400×196
製作加工

枚 7,050 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

9-3 〃 資材価格 高さ調整ﾋﾟｰｽ
PL-19×181×340
製作加工

枚 5,550 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

9-4 〃 資材価格 高さ調整ﾋﾟｰｽ
PL-19×400×158
製作加工

枚 5,700 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

9-5 〃 資材価格 高さ調整ﾋﾟｰｽ
PL-19×144×340
製作加工

枚 4,350 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

19-1 Ａ－① 資材価格 せん断補強ﾌﾟﾚｰﾄ
PL-12×746　L=9500
製作加工

枚 315,000 R4.2月 当該工事に限る 工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
009

20-1 Ａ－① 資材価格 鋼管杭
φ700×21（SKK400）
製作加工

t 242,800 R4.2月 当該工事に限る 現場車上渡し

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
011

1-1 Ａ－① 資材価格 円形空洞型枠 φ400　紙製 ｍ 2,989 R4.2月  高山国道事務所管内

現着単価
規格変更：紙製
φ375は存在しな
いためφ400

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
013

4-1 Ａ－① 資材価格 側溝蓋
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 KM25-30 T-25
嵩上げﾀｲﾌﾟ

枚 18,720 R4.3月 岐阜県内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
013

5-1 Ａ－② 資材価格 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 VPBR-300　L=2000 本 17,100 R4.3月 岐阜県内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
013

5-2 〃 資材価格 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 VPBR-450　L-2500 本 36,800 R4.3月 岐阜県内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
013

6-1 Ａ－① 資材価格 横断暗渠 600　L=2000 本 68,270 R4.3月 岐阜県内
現着単価
参考重量：
866kg/本

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
013

7-1 Ａ－① 資材価格 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
PEφ50　黒ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 二重
構造

ｍ 1,590 R4.3月 岐阜県内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
013

8-1 Ａ－① 資材価格 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 PEφ50　45°ｴﾙﾎﾞ 個 14,630 R4.3月 岐阜県内 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
013

9-1 Ａ－① 資材価格 ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ50 基 44,050 R4.3月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
013

10-1 Ａ－① 資材価格 農水管用ﾄﾗﾌ 200B(1種）　L=1000 組 7,600 R4.3月 岐阜県内

現着単価
単位変更：本→
組
本体・蓋共
2セット1組
(L=500*2)
参考重量：86kg/
組

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
013

11-1 Ａ－① 資材価格 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 GC-B600-L600 t=100 組 42,200 R4.3月 岐阜県内

現着単価
単位変更：枚→
組
2枚1組



建設資材価格調査報告リスト
令和３年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課  依頼番号
資材
番号

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜県 高山国道事務所 工務課
高国-工-
013

12-1 Ａ－① 資材価格 補強材
D25 L=7.0ｍ（両ﾈｼﾞ3.0+片ﾈｼﾞ
4.0）（ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、座金、ｽﾍﾟ
ﾝｻｰ含む）

本 15,360 R4.3月  当該工事に限る 現着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

1-1 Ａ－② 資材価格 照明分電盤
屋外自立形
（大原山ﾄﾝﾈﾙ）

面 1,026,000 R4.3月 高山国道事務所管内
材料費
調光装置含む

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

1-2 〃 資材価格 照明分電盤
屋外自立形
（丸草山ﾄﾝﾈﾙ）

面 1,163,000 R4.3月 高山国道事務所管内
材料費
調光装置含む

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

2-1 Ａ－⑤ 資材価格 照明器具取付金具A（L側）
SUS304　t5（ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ含む）

組 8,500 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

2-2 〃 資材価格 照明器具取付金具A（R側）
SUS304　t5（ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ含む）

組 8,500 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

2-3 〃 資材価格 照明器具取付金具B（L側）
SUS304　t5（ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ含む）

組 8,300 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

2-4 〃 資材価格 照明器具取付金具B（R側）
SUS304　t5（ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ含む）

組 8,300 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

2-5 〃 資材価格 照明器具取付金具C（L側）
SUS304　t5（ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ含む）

組 8,300 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

2-6 〃 資材価格 照明器具取付金具C（R側）
SUS304　t5（ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ含む）

組 8,300 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

2-7 〃 資材価格 照明器具取付金具D（L側）
SUS304　t5（ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ含む）

組 8,300 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

2-8 〃 資材価格 照明器具取付金具D（R側）
SUS304　t5（ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ含む）

組 8,300 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

2-9 〃 資材価格 照明器具取付金具E（L側）
SUS304　t5（ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ含む）

組 8,100 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

2-10 〃 資材価格 照明器具取付金具E（R側）
SUS304　t5（ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ含む）

組 8,100 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

2-11 〃 資材価格 照明器具取付金具F（R側）
SUS304　t5（ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ含む）

組 8,300 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

2-12 〃 資材価格 照明器具取付金具F（L側）
SUS304　t5（ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ含む）

組 8,300 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

3-1 Ａ－③ 資材価格
トンネル照明器具落下防止
金具

SUS　L=350用 組 17,000 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

3-2 〃 資材価格
トンネル照明器具落下防止
金具

SUS　L=520用 組 17,000 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

3-3 〃 資材価格
トンネル照明器具落下防止
金具

SUS　L=750用 組 17,500 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

3-4 〃 資材価格
トンネル照明器具落下防止
金具

SUS　L=1103用 組 17,500 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

4-1 Ａ－② 資材価格 照明器具管理銘板 150×60　t3.0　ｱｸﾘﾙ板 枚 5,000 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

4-2 〃 資材価格 管理銘板 100×90　ｽｺｯﾁﾗｲﾄ 枚 5,000 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

8-1 Ａ－② 資材価格 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-12C ｍ 4,950 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

8-2 〃 資材価格 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-10C ｍ 4,230 R4.3月 高山国道事務所管内
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岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
003

8-3 〃 資材価格 複合ｹｰﾌﾞﾙ CV3.5mm2-9C+5.5sq-3C ｍ 5,580 R4.3月 高山国道事務所管内

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
007

1-1 Ａ－① 資材価格 道路情報通信サーバ改造 式 720,000 R4.3月  当該工事に限る
機器単体費
工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
007

2-1 Ａ－① 資材価格 道路情報DBサーバ改造 式 280,000 R4.3月  当該工事に限る
機器単体費
工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
007

3-1 Ａ－① 資材価格 道路情報Webサーバ改造 式 280,000 R4.3月  当該工事に限る
機器単体費
工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
007

4-1 Ａ－① 資材価格 管理サーバ（DB部）改造 式 200,000 R4.3月  当該工事に限る
機器単体費
工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
007

5-1 Ａ－① 資材価格 管理サーバ（イントラ部）改造 式 380,000 R4.3月  当該工事に限る
機器単体費
工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
007

6-1 Ａ－① 資材価格
情報板ガイダンスサーバ改
造

式 2,100,000 R4.3月  当該工事に限る
機器単体費
工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
007

7-1 Ａ－① 資材価格 気象サーバ改造 式 3,500,000 R4.3月  当該工事に限る
機器単体費
工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
007

8-1 Ａ－① 資材価格 簡易気温表示板 台 2,200,000 R4.3月  当該工事に限る
機器単体費
工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
007

9-1 Ａ－① 資材価格 積雪深計 台 1,260,000 R4.3月  当該工事に限る
機器単体費
工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
007

10-1 Ａ－① 資材価格 積雪深観測装置 屋外自立型 台 3,200,000 R4.3月  当該工事に限る
機器単体費
工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
007

11-1 Ａ－① 資材価格 簡易気温表示板取付金具 HDZ55 台 740,000 R4.3月  当該工事に限る
機器単体費
工場渡し

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
011

1-1 Ａ－① 資材価格
トンネル照明器具落下防止
金具

SUS　ﾜｲﾔｰ固定用 組 27,090 R4.3月  高山国道事務所管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
011

2-1 Ａ－① 資材価格 フックス SUS　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ 個 1,000 R4.3月  高山国道事務所管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
011

3-1 Ａ－② 資材価格
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐加工（分岐線含
む）

CV3.5mm2-12C（分岐線
CV2mm2-3C 2.0m)

箇所 26,580 R4.3月  高山国道事務所管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
011

3-2 〃 資材価格
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐加工（分岐線含
む）

CV3.5mm2-10C（分岐線
CV2mm2-3C 2.0m)

箇所 26,580 R4.3月  高山国道事務所管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
011

3-3 〃 資材価格
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐加工（分岐線含
む）

CV3.5mm2-9C+5.5mm2-3C
（分岐線CV2mm2-3C 2.0m)

箇所 26,580 R4.3月  高山国道事務所管内 現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
012

1-1 Ａ－① 資材価格
HD 簡易型IP カメラ装置(非
旋回式)

ｵﾌﾟｼｮﾝ機能付、指定色塗装、
機側装置含む

台 1,661,000 R4.3月 当該工事における

機器単体費
工場渡し単価
寸法：H260.5×
W156×D421
重量：6.5kg

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
012

2-1 Ａ－① 資材価格 カメラ管理サーバ改造 式 2,200,000 R4.3月 当該工事における
機器単体費
工場渡し単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
012

3-1 Ａ－① 資材価格 ケーブル表示札 枚 800 R4.3月 当該工事における
材料費
現場着単価
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岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
012

4-1 Ａ－① 資材価格 メディアコンバータ 100M 1芯 短距離用 台 120,000 R4.3月 当該工事における

機器単体費
工場渡し単価
寸法：H20×W84
×D60
重量：0.2kg

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
012

5-1 Ａ－① 資材価格 コンクリートアンカー M10×80L　SUS 本 700 R4.3月 当該工事における
材料費
現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
012

6-1 Ａ－① 資材価格 L3-SW　電源部 7ｽﾛｯﾄ標準搭載電源:AC200V 台 448,000 R4.3月 当該工事における

機器単体費
工場渡し単価
寸法：H442×
W439.4×D414
重量：28.6kg

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
012

7-1 Ａ－② 資材価格 カメラ架台1 台 77,800 R4.3月 当該工事における
材料費
現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
012

7-2 〃 資材価格 カメラ架台2 台 60,000 R4.3月 当該工事における
材料費
現場着単価

岐阜県 高山国道事務所 管理第二課
高国-管二-
012

8-1 Ａ－① 資材価格
L3-SW ﾓｼﾞｭｰﾙ型ﾀｲﾌﾟB、7ｽ
ﾛｯﾄ
増設用電源

増設用電源タイプB（AC200V） 台 516,000 R4.3月 当該工事における

機器単体費
工場渡し単価
寸法：H442×
W439.4×D414
重量：28.6kg


