

1. 調査概要

依頼番号	紀勢-工-15
------	---------

業務名称	令和2年度 単価契約 三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	紀勢国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

P17橋脚	架設用架台の設置～調整まで
P18橋脚	架設用架台の設置～調整まで
P19橋脚	架設用架台の設置～調整まで

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	7.000		●		
橋りょう特殊工		人	28.000		●		
諸雑費1		%	15.000				

1. 諸雑費は、溶接棒、架設用架台の材料、架設工具の損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. グラウト注入は含まない。
3. 所要日数：7日
4. クレーンは別途計上する。

$$[-380 \times 100 \times 10.5 \times 16$$

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.500		●		
とび工		人	5.000		●		
溶接工		人	5.000		●		
普通作業員		人	2.500		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 しゃし付（排1~3、排外、低騒音）	日	2.500	物価資料			
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		t	4.000				

1. 諸雑費は、溶接棒、アセチレンガス、酸素ガス、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表一3 頭部補強材撤去

$$[-380 \times 100 \times 10.5 \times 16$$

10 t 当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.786		●		
とび工		人	3.571		●		
溶接工		人	3.571		●		
普通作業員		人	1.786		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（排1〜3、排外、低騒音）	日	1.786	物価資料			
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		t	5.600				

[条件]

1. 諸雑費は、アセチレンガス、酸素ガス、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表—4 中間杭撤去

H-300

10 t 当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
とび工		人	3.000		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 0.6m幅付（排1〜3、排4、低騒音）	日	1.000	物価資料			
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		t	10.000				

[条件]

1. 諸雑費は、吊治具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。