
建設資材価格調査報告リスト
令和4年度 単価契約 愛知県内建設資材価格等調査業務

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工-

001
02 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ

地上打設高4.5m以上 24-12-
25BB

m3 別紙 R4.6 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工-

002
17 E-① 工事費 吸出し防止材設置 点在(水抜ﾊﾟｲﾌﾟ背面) m2 別紙 R4.6 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工-

002
18 E-① 工事費 吸出し防止材設置 帯状 m2 別紙 R4.6 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課
名四-工-

002
19 D-① 工事費 蓋版設置 W=250kg 4週8休 枚 988 R4.6 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-03 13 D-① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ[材工共]
Gr-SB-1B 景観配慮型 昼間･
時間制約無

m 43,430 R4.7 愛知県

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-03 14 D-① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ[材工共]
Gr-SB-2E 景観配慮型 昼間･
時間制約無

m 41,140 R4.7 愛知県

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-03 15 D-① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[材工共]
Gp-A-2B 景観配慮型 昼間･
時間制約無

m 19,940 R4.7 愛知県

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-03 16 D-① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[材工共]
Gp-A-3E 景観配慮型 昼間･
時間制約無

m 17,190 R4.7 愛知県

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-03 19 E-① 工事費 手摺設置 H=800 m 別紙 R4.7 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-03 20 E-① 工事費
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(人力
舗設)

t=250 m2 別紙 R4.7 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-09 45 E-① 工事費 合成床版架設 C-5系塗装 式 別紙 R4.8 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-09 46 D-① 工事費
橋梁用伸縮装置設置【手間
のみ】

SEFｼﾞｮｲﾝﾄ100同等品以上 新
設 昼間施工

m 64,000 R4.8 愛知県

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-09 47 D-① 工事費 継手部下塗り【材工共】

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 は
け塗り 500g/m2×1層 新橋継
手部現場塗装･塗装作業 4週
8休

m2 2,150 R4.8 愛知県

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-09 48 E-① 工事費 排水管設置 VP管φ25~φ100未満 m 別紙 R4.8 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-09 49 E-① 工事費 打込式ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 上部工検査路 本 別紙 R4.8 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-09 50 E-① 工事費 弾性ｼｰﾙ材 収縮目地部 m 別紙 R4.8 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-11 31 D-① 工事費
新橋継手部現場塗装[材工
共]

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ
240g/m2[4週8休補正済単価]

m2 1,307 R4.9 愛知県

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-14 04 E-① 工事費 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置 VPφ50 m 別紙 R4.10 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-14 09 E-① 工事費 除去式ｱﾝｶｰ撤去(1段目)
SWPR7B φ12.7 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ PC
鋼より線

本 別紙 R4.10 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-14 10 E-① 工事費 除去式ｱﾝｶｰ撤去(2段目)
SWPR7B φ12.7 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ PC
鋼より線

本 別紙 R4.10 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-14 11 E-① 工事費 除去式ｱﾝｶｰ撤去(3段目)
SWPR7B φ12.7 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ PC
鋼より線

本 別紙 R4.10 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-14 25 E-① 工事費 吸出防止材設置 点在 m2 別紙 R4.10 事務所管内

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課 依頼 番号
資材
番号



建設資材価格調査報告リスト
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単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
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担当課 依頼 番号
資材
番号

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-14 26 E-① 工事費 透水材設置 ﾔｼ繊維系不織布 b=400 t=30 m2 別紙 R4.10 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-19 31 E-① 工事費 排気消音器設置 台 別紙 R4.11 事務所管内  

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-19 32 E-① 工事費 給気ﾌｧﾝ設置 雨水侵入抑制部材処理含む 台 別紙 R4.11 事務所管内  

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-19 33 E-① 工事費 排風装置設置 雨水侵入抑制部材処理含む 台 別紙 R4.11 事務所管内  

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-19 34 E-① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ設置
据付 製品重量4,000kg/基超
基礎砕石無し

基 別紙 R4.11 事務所管内  

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-19 35 E-① 工事費 電力ｹｰﾌﾞﾙ架空配線
仕上外形50mm以下 新設 ﾒｯ
ｾﾝｼﾞｬｰ無し

径間 別紙 R4.11 事務所管内  

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-19 36 E-① 工事費 屋外露出配線 仕上外形50mm以下 新設 m 別紙 R4.11 事務所管内  

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-19 37 E-① 工事費 ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材設置 ALGCﾛｯｸｳｰﾙ保温帯 m2 別紙 R4.11 事務所管内  

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-20 02-01 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)

無筋･鉄筋構造物 打設地上
高さ-6.5m以上-1.0m未満 水
平打設距離2.0m超 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟ
ﾝﾌﾟ車打設

m3 別紙 R4.11 当該工事に限る

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-20 02-02 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)

無筋･鉄筋構造物 打設地上
高さ-6.5m以上-1.0m未満 水
平打設距離2.0m超 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟ
ﾝﾌﾟ車打設

m3 別紙 R4.11 当該工事に限る

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-20 03 E-① 工事費 ｶﾞｽ切断 鋼管杭 φ1000 箇所 別紙 R4.11 事務所管内  

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-20 04 E-① 工事費 埋設型枠 ｾﾞﾛｽﾍﾟｰｽﾎﾞｰﾄﾞ 15mm m2 別紙 R4.11 事務所管内  

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-20 06 E-① 工事費
油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による
鋼矢板打込み(WJ併用)

Ⅲ型 打込長23m以下 50≦
Nmax<100 継施工1箇所

枚 別紙 R4.11 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-20 07 E-① 工事費 鋼矢板撤去 t 別紙 R4.11 事務所管内  

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-22 22 E-① 工事費 接続工 箇所 別紙 R4.11 事務所管内  

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-25 36 D-① 工事費
新橋継手部現場塗装[材工
共]

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 膜
厚150μm (ﾊｹ 500g/m2)[4週
8休補正済み単価]

m2 2,367 R4.12 愛知県

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-25 37 D-① 工事費
新橋継手部現場塗装[材工
共]

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ
240g/m2[4週8休補正済み単
価]

m2 1,437 R4.12 愛知県

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-25 50 E-① 工事費 点字ﾀｲﾙ設置
300×600 Mﾌﾞﾚｲﾙ同等品以
上

枚 別紙 R4.12 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-25 51 E-① 工事費 段鼻部滑り止めｼｰﾙ設置 W=100 m 別紙 R4.12 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-25 52 E-① 工事費 ｱﾙﾐ製高欄設置
Aﾀｲﾌﾟ高欄 H=900 ﾚﾍﾞﾙ用
(0~2%)

m 別紙 R4.12 事務所管内
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愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-25 53 工事費 ｱﾙﾐ製高欄設置
Aﾀｲﾌﾟ高欄 H=900 勾配用
(25%)

m - R4.12 No.52と同歩掛

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-25 54 工事費 ｱﾙﾐ製高欄設置
Bﾀｲﾌﾟ高欄 H=350 ﾚﾍﾞﾙ用
(0~2%)

m - R4.12 No.52と同歩掛

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-25 55 E-① 工事費 目隠し柵設置
Aﾀｲﾌﾟ高欄取付 H=1035 ﾚﾍﾞﾙ
用(0~2%)

m 別紙 R4.12 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-25 56 工事費 目隠し柵設置
Aﾀｲﾌﾟ高欄取付 H=1035 勾配
用(25%)

m - R4.12 No.55と同歩掛

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-25 57 工事費 目隠し柵設置
Bﾀｲﾌﾟ高欄取付 H=1035 ﾚﾍﾞﾙ
用(0~2%)

m - R4.12 No.55と同歩掛

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-25 58 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
地上打設高H>4.5m  日打設
量10m3未満

m3 別紙 R4.12 事務所管内

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-25 65 D-① 工事費
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場溶接費を含
む材工共)

M20×70 1-N,1-SW,1-特寸
ﾜｯｼｬｰ付き(SS400)溶融亜鉛
めっき処理

組 912 R4.12 愛知県

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-26 31 D-① 工事費
新橋継手部現場塗装[材工
共]

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 膜
厚150μm  (ﾊｹ  500g/m2)

m2 2,367 R4.12 愛知県

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-26 32 D-① 工事費
新橋継手部現場塗装[材工
共]

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 膜厚30μ
m  (ﾊｹ 240g/m2)

m2 1,437 R4.12 愛知県

愛知県 名四国道事務所 工務課 名四-工-26 33 E-① 工事費 排水管設置 SGP40A m 別紙 R4.12 事務所管内


