
建設資材価格調査報告リスト
令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
001

1-1 Ｅ－① 工事費 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入歩掛り

・既設砂防堰堤のｺﾝｸﾘｰﾄ（無
筋）の削孔　φ35　L=0.51mを
施工後に、差し筋を定着する
ための、ｴﾎﾟｷｼ樹脂の注入
（29kg/100孔　※ﾛｽ無し数
量）
・足場の設置・撤去は含まな
い

孔 別紙参照 R4.6月 越美山系砂防事務所管内

単価表-1

大きく現場条件
の違いがある場
合適用不可

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
001

2-1 Ｅ－① 工事費 ｺｱ削孔歩掛り

・既設砂防堰堤の断面を貫通
させるｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）の削孔
（水平方向）　φ50　＜ﾜｲﾔｰ
ｿｰ切断の準備孔＞
・足場の設置・撤去は含まな
い

m 別紙参照 R4.6月 越美山系砂防事務所管内

単価表-2
ｽﾗｲﾑ処理（処分
費）含まず

大きく現場条件
の違いがある場
合適用不可

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
001

3-1 Ｅ－① 工事費 ﾜｲﾔｰｿｰ切断歩掛り

・既設砂防堰堤（ｺﾝｸﾘｰﾄ（無
筋））の断面の切断（水平、鉛
直、斜方向）
・足場の設置・撤去は含まな
い

m2 別紙参照 R4.6月 越美山系砂防事務所管内

単価表-3
ｽﾗｲﾑ処理（処分
費）含まず

大きく現場条件
の違いがある場
合適用不可

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
001

5-1 Ｄ－① 工事費
現場塗装素地調整（継手部）
（材工共　土木工事標準単価
方式）

鋼製堰堤（Jｽﾘｯﾄ等）　A-5系
（F-15系）動力工具処理

m2 3,330 R4.6月 越美山系砂防事務所管内

公表可
時間的制約無
し、夜間作業無
し、週休補正無し

大きく現場条件
の違いがある場
合適用不可

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
001

6-1 Ｄ－① 工事費
現場塗装下塗り（継手部）（材
工共　土木工事標準単価方
式）

鋼製堰堤（Jｽﾘｯﾄ等）　A-5系
（F-15系）鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止
めﾍﾟｲﾝﾄ 3回塗り 濃彩色（緑
系　ｸﾞﾚｰ）

m2 3,830 R4.6月 越美山系砂防事務所管内

公表可
時間的制約無
し、夜間作業無
し、週休補正無し

大きく現場条件
の違いがある場
合適用不可

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
001

7-1 Ｅ－① 工事費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ（M22　L=450）設
置歩掛り（Jｽﾘｯﾄ設置用）

Jｽﾘｯﾄの架設のためのｱﾝｶｰ
ﾎﾞﾙﾄの設置で、M22ﾅｯﾄ4個/
本の締付けを含む（削孔は考
えていない→ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時
に設置）

本 別紙参照 R4.6月 越美山系砂防事務所管内

単価表-4

大きく現場条件
の違いがある場
合適用不可

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
003

9-1 Ｅ－① 工事費
鋼製受圧板（KIT16C-230-L）
設置歩掛り

・足場設置・撤去は含まない 基 別紙参照 R4.8月 当該工事 に限る 単価表-1

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号



建設資材価格調査報告リスト
令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
003

10-1 Ｅ－① 工事費
ざぶとん材（KIT16C-230-L
用）設置歩掛り

・ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの注入手間含む（ｾ
ﾒﾝﾄﾐﾙｸの材料費は含まない）
・足場設置・撤去は含まない
・ﾓﾙﾀﾙ吹付（t=5cm）の上に設
置
・ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの体積算出（ロス
率含む）

ｾｯﾄ 別紙参照 R4.8月 当該工事 に限る 単価表-2

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
003

11-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工（ロックボルト工）

・材料費は含まない。
・ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟによる削孔を想定
削孔長5ｍ以下　１段ごとの逆
巻き施工（土砂、軟岩　削孔
径φ90　二重管削孔　削孔長
2.85ｍ/本を想定）　法面垂直
高20ｍ以下　施工規模200ｍ
以上

ｍ 21,500 R4.8月 当該工事 に限る
公表可
昼間施工
週休補正無し

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
003

12-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工（ロックボルト工）

・材料費は含まない。
・ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟによる削孔を想定
削孔長5ｍ超　１段ごとの逆巻
き施工（土砂、軟岩　削孔径
φ90　二重管削孔　削孔長
6.35ｍ/本を想定）　法面垂直
高20ｍ以下　施工規模200ｍ
以上

ｍ 17,900 R4.8月 当該工事 に限る
公表可
昼間施工
週休補正無し

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
005

6-1 Ｅ－① 工事費
EP受圧板（620×620×50
(E50-620)）設置歩掛り

・材料費は含まない。
・頭部背面処理ﾓﾙﾀﾙ、仮止
めﾗｽﾋﾟﾝ等含む

基 別紙参照 R4.12月 当該工事に 限る 単価表-1

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
005

7-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工（ロックボルト工）

・材料費は含まない。
・ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟによる削孔を想定
削孔長5ｍ以下　１段ごとの逆
巻き施工（土砂、軟岩　削孔
径φ90　二重管削孔　削孔長
4.85ｍ/本を想定）　法面垂直
高20ｍ以下　施工規模100ｍ
以上200ｍ未満

ｍ 18,300 R4.12月 当該工事に 限る
市場単価方式
昼間施工
週休補正無し

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
006

1-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)

逆巻施工(1段毎)　現場条件
Ⅱ
（土砂、軟岩　削孔径φ65　施
工規模200m以上）
削孔長 1ｍ≦L≦5ｍ

m 16,400 R4.12月 当該工事に 限る
市場単価方式
昼間施工
週休補正無し

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
006

2-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)

逆巻施工(1段毎)　現場条件
Ⅰ
（土砂、軟岩　削孔径φ65　施
工規模200m以上）
削孔長 1ｍ≦L≦5ｍ

m 15,600 R4.12月 当該工事に 限る
市場単価方式
昼間施工
週休補正無し



建設資材価格調査報告リスト
令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
007

1-1 Ｄ－① 工事費 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)

・材料費は含まない。
・逆巻施工(1段毎)　現場条件
Ⅱ
（土砂、軟岩　削孔径φ65　施
工規模200m以上）
削孔長 1ｍ≦L≦5ｍ

m 15,400 R4.12月 当該工事に 限る
市場単価方式
昼間施工
週休補正無し

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
007

2-1 Ｅ－① 工事費
EP受圧板（620×620×50
(E50-620)）設置歩掛り

・材料費は含まない。
・頭部背面処理ﾓﾙﾀﾙ、仮止
めﾗｽﾋﾟﾝ等含む

基 別紙参照 R4.12月 当該工事に 限る 単価表-1

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
008

4-1 Ｄ－① 工事費
植生基材吹付 　(市場単価方
式）

t=3cm　ﾗｽ張り、樹脂製ｱﾝｶｰ
ﾋﾟﾝ含む

m2 4,650 R4.12月 当該工事に 限る
市場単価方式
昼間施工
週休補正無し

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
008

5-1 Ｄ－① 工事費
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)
(市場単価方式）

逆巻施工(1段毎)　現場条件
Ⅱ
（土砂、軟岩　削孔径φ90　二
重管削孔　施工規模200m以
上）
削孔長 L>5ｍ

m 17,700 R4.12月 当該工事に 限る
市場単価方式
昼間施工
週休補正無し

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
008

6-1 Ｄ－① 工事費
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)
(市場単価方式）

逆巻施工(1段毎)　現場条件
Ⅱ
（土砂、軟岩　削孔径φ90　二
重管削孔　施工規模200m以
上）
削孔長1ｍ≦L≦5ｍ

m 18,600 R4.12月 当該工事に 限る
市場単価方式
昼間施工
週休補正無し

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
011

5-1 Ｅ－① 工事費 繊維補強モルタル吹付
1000×1000　t=110
施工規模63基未満　実稼働
時間7時間

基 別紙参照 R5.1月 当該工事に 限る 単価表-1

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
011

6-1 Ｅ－① 工事費 補強部材組立 基 別紙参照 R5.1月 当該工事に 限る 単価表-2

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
011

7-1 Ｅ－① 工事費 吹付法面清掃 m2 別紙参照 R5.1月 当該工事に 限る 単価表-3

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
011

8-1 Ｅ－① 工事費 連結ﾎﾞﾙﾄ せん断ﾎﾞﾙﾄ 本 別紙参照 R5.1月 当該工事に 限る 単価表-4

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
011

9-1 Ｅ－① 工事費 繊維補強モルタル吹付
t=70
施工規模187m2未満

m2 別紙参照 R5.1月 当該工事に 限る 単価表-5

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

30-1 Ｅ－① 工事費
アンカー削孔　　支柱アン
カー

レキ質土　削孔径φ115 m 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-1

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

31-1 Ｅ－① 工事費 アンカー削孔　支柱アンカー 軟岩　削孔径φ115 m 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-2

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

32-1 Ｅ－① 工事費
アンカー鋼材組立・加工・挿
入　支柱アンカー

設計荷重　ｆ＜400kN 本 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-3

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

33-1 Ｅ－① 工事費
グラウト注入打設　支柱アン
カー

m3 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-4

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

38-1 Ｅ－① 工事費 支柱組立設置 組 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-5

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

39-1 Ｅ－① 工事費 グランドプレート設置 　 箇所 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-6



建設資材価格調査報告リスト
令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
調査依頼
事務所名

担当課
依頼
番号

資材
番号

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

40-1 Ｅ－① 工事費 リングネット設置 標準：47.4m2+台形24.2m2 m2 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-7

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

41-1 Ｅ－① 工事費 ﾘﾃｲﾆﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ張設 ﾀﾞｳﾝｽﾛｰﾌﾟ張設含む 本 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-8

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

42-1 Ｅ－① 工事費 ｽﾃｲﾛｰﾌﾟ張設 本 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-9

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

43-1 Ｅ－① 工事費 ﾎｰﾙﾄﾞﾛｰﾌﾟ張設 本 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-10

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

44-1 Ｅ－① 工事費 端部ﾈｯﾄﾛｰﾌﾟ張設 本 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-11

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

45-1 Ｅ－① 工事費 ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ張設 本 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-12

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

46-1 Ｅ－① 工事費 ﾘﾌﾟﾚｲｽﾛｰﾌﾟ張設 本 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-13

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

47-1 Ｅ－① 工事費 資機材搬入・搬出 日 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-14

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

48-1 Ｅ－① 工事費 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ移設 上下移動 回 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-15

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

49-1 Ｅ－① 工事費 作業ﾔｰﾄﾞ足場　設置・撤去 空m3 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-16

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

50-1 Ｅ－① 工事費 ルート設定
ﾓﾉﾚｰﾙ ３軌条式
L=258m

ｍ 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-17

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

51-1 Ｅ－① 工事費 レール架設
ﾓﾉﾚｰﾙ ３軌条式　１ｔ級
L=258m

ｍ 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-18

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

52-1 Ｅ－① 工事費 レール撤去
ﾓﾉﾚｰﾙ ３軌条式　１ｔ級
L=258m

ｍ 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-19

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

53-1 Ｅ－① 工事費 保守点検
ﾓﾉﾚｰﾙ ３軌条式 レール構造
L=258m

回 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-20

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

54-1 Ｅ－① 工事費 ルート設定
ﾓﾉﾚｰﾙ ３軌条式
L=42m

ｍ 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-21

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

55-1 Ｅ－① 工事費 レール架設
ﾓﾉﾚｰﾙ ３軌条式　１ｔ級
L=42m

ｍ 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-22

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

56-1 Ｅ－① 工事費 レール撤去
ﾓﾉﾚｰﾙ ３軌条式　１ｔ級
L=42m

ｍ 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-23

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

57-1 Ｅ－① 工事費 保守点検
ﾓﾉﾚｰﾙ ３軌条式 レール構造
L=42m

回 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-24

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

60-1 Ｅ－① 工事費 ﾓﾉﾚｰﾙ架台　設置撤去 空m3 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-25

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

58-7 〃 工事費
ﾓﾉﾚｰﾙ架台　賃料　（130日以
内）

空m3・日 985 R5.2月 当該工事 に限る
賃貸業者置場渡
し

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

58-8 〃 工事費
ﾓﾉﾚｰﾙ　ﾚｰﾙ賃料　（130日以
内）

３軌条式 ｍ・日 171 R5.2月 当該工事 に限る
賃貸業者置場渡
し

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

61-1 Ｅ－① 工事費 保守点検
ﾓﾉﾚｰﾙ ３軌条式　 動力車・台
車 L=258m

回 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-26

岐阜県
越美山系砂防事
務所

工務課
越美-工-
012

62-1 Ｅ－① 工事費 保守点検
ﾓﾉﾚｰﾙ ３軌条式　 動力車・台
車 L=42m

回 別紙参照 R5.2月 当該工事 に限る 単価表-27


