

# 建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-003	11-1	D-①	工事費	受圧版設置(材工)	967×967×40 FRP製	枚	39,200	R4.8月	当該工事に限る	材工共 週休2日補正なし 昼間施工 時間的制約なし 施工規模50枚未 満
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-003	12-1	E-①	工事費	集水ボラコンパイプ設置		m	別紙参照	R4.8月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-003	13-1	E-①	工事費	導水管設置	高密度ポリエチレン管 φ250ダブル 構造 エルボ含む	m	別紙参照	R4.8月	当該工事に限る	単価表-2
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-003	14-1	E-①	工事費	小型ゲート設置	ステンレス製引上げ弁 φ300 用	基	別紙参照	R4.8月	当該工事に限る	単価表-3
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-003	15-1	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	φ1100 ダブル構造	m	別紙参照	R4.8月	当該工事に限る	単価表-4
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-003	16-1	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管撤去	φ1100 ダブル構造	m	別紙参照	R4.8月	当該工事に限る	単価表-5
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-003	17-1	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	φ1000 ダブル構造	m	別紙参照	R4.8月	当該工事に限る	単価表-6
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-003	18-1	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管撤去	φ1000 ダブル構造	m	別紙参照	R4.8月	当該工事に限る	単価表-7
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-003	19-1	E-①	工事費	かご枠設置	500×1200×2000	m2	別紙参照	R4.8月	当該工事に限る	単価表-8
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-003	20-1	E-①	工事費	皿形側溝設置	450型	m	別紙参照	R4.8月	当該工事に限る	単価表-9
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-003	21-1	E-①	工事費	車止めポスト設置	φ114.3 H=700 着脱式(チェーン 有)	本	別紙参照	R4.8月	当該工事に限る	単価表-10
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-004	4-1	E-①	工事費	水抜暗渠設置	高密度ポリエチレン管 φ500ダブル 構造	m	別紙参照	R4.12月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-004	5-1	E-①	工事費	モルタル注入	無収縮モルタル	m3	別紙参照	R4.12月	当該工事に限る	単価表-2
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-004	6-1	E-①	工事費	立入防止柵撤去	H=1.8m L=3.0m	m	別紙参照	R4.12月	当該工事に限る	単価表-3
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-004	7-1	E-①	工事費	土石流監視機器撤去		基	別紙参照	R4.12月	当該工事に限る	単価表-4
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-004	8-1	E-①	工事費	コンクリート切断	無筋構造物 湿式ワイヤーソー切 断	m2	別紙参照	R4.12月	当該工事に限る	単価表-5
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-004	9-1	E-①	工事費	コンクリート削孔	φ50 水平削孔 2000≦L≦ 2975	m	別紙参照	R4.12月	当該工事に限る	単価表-6
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-006	3-1	E-①	工事費	鋼管	φ900 設置	m	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-006	4-1	E-①	工事費	鋼管	φ900 撤去	m	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-2
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-006	6-1	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管	φ800 ダブル構造 設置	m	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-3
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 ―-006	7-1	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管	φ800 ダブル構造 撤去	m	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-4

# 建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —006	8-1	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管	φ900 ダブル構造 設置	m	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-5
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —006	9-1	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管	φ900 ダブル構造 撤去	m	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-6
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —006	10-1	E-①	工事費	中塗		m2	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-7
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —006	11-1	E-①	工事費	上塗		m2	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-8
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —006	31-1	E-①	工事費	削孔	φ115二重管エア-削孔 礫質 土 ローターバーカッションスキッド型	m	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-9
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —006	32-1	E-①	工事費	削孔	φ90二重管エア-削孔 礫質土 ロータリーバーカッションスキッド型	m	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-10
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —006	33-1	E-①	工事費	アンカー鋼材組立・加工・挿 入	400KN未満	本	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-11
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —006	34-1	E-①	工事費	グラウンドプレート		箇所	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-12
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —006	35-1	E-①	工事費	支柱・組立設置		本	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-13
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —006	36-1	E-①	工事費	リテイニングロープ		本	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-14
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —006	37-1	E-①	工事費	ホールドロープ		本	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-15
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —006	38-1	E-①	工事費	サポートロープ		本	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-16
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —006	39-1	E-①	工事費	ステイロープ		本	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-17
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —006	40-1	E-①	工事費	リングネット		m2	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-18
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —007	1-1	E-③	工事費	転石破碎	セリ矢	m3	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —007	2-1	E-③	工事費	転石破碎	バブルサイレンサー	m3	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-2
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —007	5-1	E-①	工事費	間詰石設置	φ150～φ200 現地発生材	m3	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-3
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —008	2-1	D-①	工事費	鉄筋挿入(自穿孔式)	逆巻き施工 削孔径φ65 100m以上200m未満 時間制 約無 4週8休	m	20,100	R5.1月	当該工事に限る	4週8休補正有 公表可
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —009	5-1	D-①	工事費	鉄筋挿入	削孔径φ90 100m以上200m 未満 時間制約無 4週8休	m	21,400	R5.1月	当該工事に限る	施工手間(削孔 損耗材料含む) 公表可 4週8休補正有
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —009	6-1	D-①	工事費	鉄筋挿入	逆巻き施工 削孔径φ90 200m以上 時間制約無 4週8 休	m	25,200	R5.1月	当該工事に限る	施工手間(削孔 損耗材料含む) 公表可 4週8休補正有
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 —009	19-1	E-②	工事費	垂直擁壁組立・設置	標準ブロック、L型金網	m2	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-1 公表可

# 建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 一-009	20-1	E-②	工事費	垂直擁壁組立・設置	コーナーブロック	m2	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-2 公表可
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 一-009	21-1	E-②	工事費	垂直擁壁組立・設置	根石ブロック	m2	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-3 公表可
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第一課	多治見-工 一-009	22-1	E-②	工事費	端部用金網設置		m2	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-4 公表可
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第二課	多治見-工 二-005	3-1	E-①	工事費	水抜パイプ	VPφ50	m	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第二課	多治見-工 二-005	4-1	E-①	工事費	吸出し防止材	300×300×20	箇所	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-2
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第二課	多治見-工 二-005	5-1	E-①	工事費	じゃかご	500×650(吸出し防止材設置 含む)	m	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-3
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第二課	多治見-工 二-005	6-1	E-①	工事費	現場打ち集水桝	G2-B900-L900-H800(型枠 含む) 水平打設距離2.0m超、打設地 上高さ-1.0m未満~-6.5m以 上	箇所	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-4
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第二課	多治見-工 二-005	7-1	E-①	工事費	吸出し防止材	面状形30×400	m	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-5
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第二課	多治見-工 二-005	8-1	E-①	工事費	掘削土留	φ2500 L=7.0m(砂質土 L=1.8m、軟岩L=4.8m、モルタルライ ニングσck=24N/mm2 t=10cm)	本	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-6
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	工務第二課	多治見-工 二-006	1-1	E-①	工事費	くさび結合支保	f>80KN/m2[t>250cm]	空m3	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る。	単価表-1
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	3-1	D-①	工事費	目地シール設置	目地パリスート同等品以上	m	1,320	R5.1月	当該工事に限る	材工共 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	4-1	E-①	工事費	ジョイントボックス(施工手間のみ)	1灯用連接型	個	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	5-1	D-①	工事費	ブリンカーライト灯具交換(撤去・ 設置)		基	283,000	R5.1月	当該工事に限る	材工共 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	6-1	D-①	工事費	ブリンカーライトランプ(撤去・設置)	TS100	個	1,480	R5.1月	当該工事に限る	施工手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	7-1	E-①	工事費	ソーラ式ブリンカーライト設置	コン中式(設置手間のみ)	基	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-2
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	8-1	E-①	工事費	ソーラ式ブリンカーライト設置	ベースプレート式(設置手間のみ)	基	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-3
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	11-1	D-①	工事費	レール・支柱復旧(設置・撤去手 間のみ)		m	6,910	R5.1月	当該工事に限る	施工単価 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	12-1	D-①	工事費	レール復旧(設置・撤去手間の み)		m	5,570	R5.1月	当該工事に限る	施工単価 週休補正無し 昼間施工

# 建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	13-1	D-①	工事費	間隔材復旧	各種(設置・撤去手間のみ)	箇所	2,210	R5.1月	当該工事に限る	施工単価 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	17-1	D-①	工事費	支柱復旧	各種(設置・撤去手間のみ)	本	5,560	R5.1月	当該工事に限る	施工単価 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	18-1	D-①	工事費	パイプ復旧	各種(設置・撤去手間のみ)	本	2,790	R5.1月	当該工事に限る	施工単価 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	19-1	D-①	工事費	端キャップ設置	A・B種(設置手間のみ)	箇所	1,160	R5.1月	当該工事に限る	施工単価 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	20-1	D-①	工事費	端キャップ撤去	A・B種(撤去手間のみ)	箇所	930	R5.1月	当該工事に限る	施工単価 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	21-1	D-①	工事費	端E型設置	B種(設置手間のみ)	箇所	4,650	R5.1月	当該工事に限る	施工単価 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	22-1	D-①	工事費	端E型撤去	B種(撤去手間のみ)	箇所	4,650	R5.1月	当該工事に限る	施工単価 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	25-1	D-①	工事費	支柱設置(土中 各種)(設置手間のみ)	各種:P-311、P-411、P-208、 パネル式P-XTG211共通	本	5,590	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	26-1	D-①	工事費	支柱設置(コン中 各種)(設置手間のみ)	各種:P-311、P-411、P-208、 パネル式P-XTG211共通	本	2,680	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	27-1	D-①	工事費	支柱設置(ベースプレート式 各種)(設置手間のみ)	各種:P-311、P-411、P-208、 パネル式P-XTG211共通	本	4,500	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	28-1	D-①	工事費	支柱撤去(土中 各種)(撤去手間のみ)	各種:P-311、P-411、P-208、 パネル式P-XTG211共通	本	2,310	R5.1月	当該工事に限る	撤去手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	29-1	D-①	工事費	支柱撤去(コン中 各種)(撤去手間のみ)	各種:P-311、P-411、P-208、 パネル式P-XTG211共通	本	1,470	R5.1月	当該工事に限る	撤去手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	30-1	D-①	工事費	支柱撤去(ベースプレート式 各種)(撤去手間のみ)	各種:P-311、P-411、P-208、 パネル式P-XTG211共通	本	2,130	R5.1月	当該工事に限る	撤去手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	33-1	E-①	工事費	フェンス・支柱復旧	両側Gr併用(撤去・設置手間のみ)	m	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-4
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	34-1	E-①	工事費	フェンス・支柱復旧	コン中用(撤去・設置手間のみ)	m	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-5
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	35-1	E-①	工事費	フェンス・支柱復旧	土中用(撤去・設置手間のみ)	m	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-6
岐阜県	多治見砂防国道事務所	道路管理課	多治見-道管-002	37-1	D-①	工事費	自発光緑石鋲設置	エッジポイントEDGP-T2-RW同等品以上	個	3,550	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工

# 建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	38-1	D-①	工事費	柱撤去(撤去手間のみ)	Gr添架式	基	2,740	R5.1月	当該工事に限る	撤去手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	39-1	D-①	工事費	柱撤去(撤去手間のみ)	Co建込式(基礎コンクリートは含 まない)	基	3,640	R5.1月	当該工事に限る	撤去手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	40-1	D-①	工事費	柱設置(設置手間のみ)	Gr添架式	基	4,320	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	41-1	D-①	工事費	柱設置(設置手間のみ)	Co建込式(基礎コンクリートは含 まない)	基	4,480	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	44-1	E-①	工事費	プレキャストブロック設置	Coブロック 300×300×300	基	別紙参照	R5.1月	当該工事に限る	単価表-7
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	51-1	D-①	工事費	デリネーター設置(設置手間の み)	擁壁取付式 支柱 φ34	本	7,230	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	52-1	D-①	工事費	デリネーター(反射板)(設置 手間のみ)	反射体 φ100	本	724	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	53-1	D-①	工事費	デリネーター設置(設置手間の み)	150mm 片面 土中式 支柱 φ34	本	2,890	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	54-1	D-①	工事費	デリネーター設置(設置手間の み)	150mm 両面 土中式 支柱 φ60.5	本	2,890	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	55-1	D-①	工事費	デリネーター設置(設置手間の み)	150mm 両面 コン中式 支柱 φ60.5	本	3,380	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	56-1	D-①	工事費	デリネーター設置(設置手間の み)	150mm 両面 ベースプレート式 支柱 φ60.5	本	4,060	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	57-1	D-①	工事費	デリネーター設置(設置手間の み)	150mm 両面 ハンド式 支柱 φ60.5	本	1,450	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	58-1	D-①	工事費	デリネーター設置(設置手間の み)	150mm 両面 擁壁取付式 支柱 φ60.5	本	7,480	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	59-1	D-①	工事費	デリネーター設置(設置手間の み)	150mm 頭部のみ	本	644	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	60-1	D-①	工事費	大型デリネーター(反射板) (設置手間のみ)	反射体 φ300	本	966	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	61-1	D-①	工事費	自発光式デリネーター(角形G) (設置手間のみ)	Gr添架式135×266 支柱 φ 60.5	本	1,440	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工

# 建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	62-1	D-①	工事費	ポール型デリネーター(設置手 間のみ)	土中式	本	2,890	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	63-1	D-①	工事費	ポール型デリネーター(設置手 間のみ)	GR取付式	本	1,440	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	64-1	D-①	工事費	棒状デリネーター(設置手間 のみ)	バンド式	本	805	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	65-1	D-①	工事費	棒状デリネーター(設置手間 のみ)	土中式	本	2,890	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	66-1	D-①	工事費	棒状デリネーター(設置手間 のみ)	擁壁取付式	本	7,480	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	67-1	D-①	工事費	カーブマーカ(CSE)(設置手間 のみ)	土中式 片面 220×400 支 柱φ34	本	2,890	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	68-1	D-①	工事費	カーブマーカ(CSG)(設置手間 のみ)	Gr添架式 片面 220×400 支柱φ34	本	1,440	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	69-1	D-①	工事費	カーブマーカ(CSW)(設置手間 のみ)	擁壁取付式 片面 220×400 支柱φ34	本	7,480	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	70-1	D-①	工事費	カーブマーカ(CWW)(設置手間 のみ)	擁壁取付式 両面 220×400 支柱φ34	本	8,100	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	71-1	D-①	工事費	カーブマーカ(反射板のみ)(設 置手間のみ)		本	961	R5.1月	当該工事に限る	設置手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	77-1	D-①	工事費	デリネーター(W)(撤去手間のみ)	擁壁取付式	本	961	R5.1月	当該工事に限る	撤去手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-002	78-1	D-①	工事費	デリネーター(反射板)(撤去 手間のみ)	反射体	本	483	R5.1月	当該工事に限る	撤去手間のみ 週休補正無し 昼間施工
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-004	42-1	D-①	工事費	ローバル[材工共]	常温垂鉛メッキ	m2	7,270	R5.1月	当該工事に限る	材工共 昼間施工 週休補正含まず
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-005	7-1	D-①	工事費	転落防止柵兼車両用防護柵 設置	H=1100 GP-C-2B(特)	m	9,980	R5.1月	当該工事に限る	施工単価 手間のみ 昼間施工 時間的制約:著し く受ける 4週8休補正有
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-006	9-1	E-①	工事費	充填	流動化処理土	m3	別紙参照	R5.3月	当該工事に限る	単価表-1参照

## 建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-006	14-1	D-①	工事費	削孔	φ116 軟岩 深度50m以下 鉛 直方向	m	48,800	R5.3月	当該工事に限る	地質調査市場単 価
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-007	3-1	D-①	工事費	ミストクリップ®(薄層カラー舗装)	赤、夜間作業、時間的制約: 著しく有り、排水性舗装:有 り、供用区間、4週8休、材工 共	m2	6,550	R5.3月	当該工事に限る	材工共
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-007	4-1	D-①	工事費	素地調整(1種ケレン(プラスト処 理)) [地下横断歩道屋根部]	時間的制約:無し、夜間作業: 無し、研削材及びケレンかす の回収・積込有り、4週8休	m2	13,000	R5.3月	当該工事に限る	材工共
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-007	5-1	D-①	工事費	下塗り [地下横断歩道屋根部]	時間的制約:無し、夜間作業: 無し、有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー、4週8休	m2	1,510	R5.3月	当該工事に限る	材工共
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-007	6-1	D-①	工事費	下塗り [地下横断歩道屋根部]	時間的制約:無し、夜間作業: 無し、弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(2層)スプレー、4週8休	m2	1,680	R5.3月	当該工事に限る	材工共
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-007	7-1	D-①	工事費	中塗り [地下横断歩道屋根部]	時間的制約:無し、夜間作業: 無し、弱溶剤形ふっ素樹脂脂 塗料スプレー、淡彩、4週8休	m2	839	R5.3月	当該工事に限る	材工共
岐阜県	多治見砂防国道 事務所	道路管理課	多治見-道 管-007	8-1	D-①	工事費	上塗り [地下横断歩道屋根部]	時間的制約:無し、夜間作業: 無し、弱溶剤形ふっ素樹脂脂 塗料スプレー、淡彩、4週8休	m2	1,260	R5.3月	当該工事に限る	材工共