
建設資材価格調査報告リスト
令和4年度 単価契約 三重県内建設資材価格等調査業務

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

01
113 D-① 工事費

継手部下塗り(1層増塗り)[材
工共]【4週8休】

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
(500g/m2×3回)

m2 6,460 R4.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

01
114-1 E-① 工事費 鋼製ﾊﾟﾈﾙ

側鋼板･ｽﾀｯﾄﾞ(ﾊﾟﾈﾙ上及び主
桁上)を含む 塗装済み

m2 別紙 R4.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

02
77-1 E-① 工事費 鋼製ﾊﾟﾈﾙ

側鋼板･ｽﾀｯﾄﾞ(ﾊﾟﾈﾙ上及び主
桁上)を含む 塗装済み

m2 別紙 R4.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

04
46-1 E-① 工事費 鋼製ﾊﾟﾈﾙ

側鋼板･ｽﾀｯﾄﾞ(ﾊﾟﾈﾙ上及び主
桁上)を含む 塗装済み

m2 別紙 R4.6 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

10
17 工事費 壁面材組立･設置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ m2 - R4.7

調査中止 

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

10
18 工事費 ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 m2 - R4.7

調査中止 

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

10
19 工事費 吸出し防止材

S-100 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不
織布 t=1.0~1.1

m2 - R4.7
調査中止 

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

10
20 E-① 工事費 水平排水材 EF-3 不織布系 W=300 m 別紙 R4.7 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

10
21 工事費 敷均し･締固めA m3 - R4.7

調査中止 

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

10
22 工事費 敷均し･締固めB m3 - R4.7

調査中止 

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

10
23 工事費 基盤排水A C-40 m3 - R4.7

調査中止 

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

10
24 工事費 基盤排水B C-40 m3 - R4.7

調査中止 

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

10
25 工事費 砕石投入 単粒度砕石4号 m3 - R4.7

調査中止 

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

10
26 E-① 工事費 切盛境排水 ﾓﾉﾄﾞﾚﾝ同等品以上 m 別紙 R4.7 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

10
27 E-① 工事費 ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ･ｱｲﾎﾞﾙﾄ 組 別紙 R4.7 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

10
35 Ｄ-① 工事費 蓋据付 KM5-1 枚 963 R4.7 三重県  

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

11
01 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ片剥落防止対策

ﾒｯｼｭ工法(SAMMｼｰﾄ) ｲﾝｼｭ
ﾛｯｸ材料費を含む

m2 別紙 R4.7 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

11
01-01 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ片剥落防止対策【手
間のみ】

ﾒｯｼｭ工法(SAMMｼｰﾄ) 水平部
昼間施工

m2 - R4.7
調査中止

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

11
02 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ片剥落防止対策【手
間のみ】

ﾒｯｼｭ工法(SAMMｼｰﾄ) 水平部
夜間施工

m2 - R4.7
調査中止

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

11
03 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ片剥落防止対策【手
間のみ】

ﾒｯｼｭ工法(SAMMｼｰﾄ) 鉛直部
昼間施工

m2 - R4.7
調査中止

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

11
04 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ片剥落防止対策【手
間のみ】

ﾒｯｼｭ工法(SAMMｼｰﾄ) 鉛直部
夜間施工

m2 - R4.7
調査中止

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

11
25 D-① 工事費 灯浮標設置【手間のみ】 個 127,000 R4.7 三重県

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

11
26 D-① 工事費 灯浮標撤去【手間のみ】 個 95,300 R4.7 三重県
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三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

12
01 E-① 工事費 露出排水管設置 VP200 m 別紙 R4.7 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

12
03 工事費 補強土壁取壊し m2 - R4.7 調査不可

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

12
04 E-① 工事費 ふとんかご撤去 500×800×2000 m 別紙 R4.7 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

14
66 E-① 工事費 落橋防止装置設置

鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(上部工) 溶融亜
鉛ﾒｯｷ

基 別紙 R4.8 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

14
67 E-① 工事費 落橋防止装置設置

鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(下部工) 溶融亜
鉛ﾒｯｷ

基 別紙 R4.8 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

14
68 D-① 工事費

橋梁用伸縮装置設置(手間の
み)

KMA-230N同等品以上 m 64,500 R4.8 三重県

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

14
69 E-① 工事費 排水管設置 VP25A m 別紙 R4.8 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

14
70 E-① 工事費 鋼製排水溝設置 m 別紙 R4.8 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

14
71 E-① 工事費 鋼製排水溝流末管設置 Dr1 箇所 別紙 R4.8 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

14
72 工事費 鋼製排水溝流末管設置 Dr2 箇所 R4.8 No.71同歩掛

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

14
73 工事費 鋼製排水溝流末管設置 Dr3 箇所 R4.8 No.71同歩掛

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

14
74 E-① 工事費 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ設置 曲げﾀｲﾌﾟ L=268 箇所 別紙 R4.8 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

14
75 E-① 工事費 弾性ｼｰﾙ材設置 2成分形変成ｼﾘｺｰﾝ系 m 別紙 R4.8 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

15
01 D-① 工事費 道路植栽(植樹)【手間のみ】

高木 幹周120cm以上150cm
未満

本 100,000 R4.8 三重県

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

15
02 D-① 工事費 移植工(堀取工)【手間のみ】

高木 幹周120cm以上150cm
未満

本 109,000 R4.8 三重県

三重県 北勢国道事務所 管理課
北勢-管-

03
01 E-① 工事費 立入防止柵(2)設置 動物侵入防止型 H=2500 m 別紙 R4.10 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 管理課
北勢-管-

03
05 D-① 工事費

標識柱･基礎設置(路側式[複
柱式])(材工共)

φ114.3×t4.5 L=5.1m (ﾒｯｷ)
支柱､ ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､作業土
工を含む

基 302,000 R4.10 奈良県

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

17
54-02 E-① 工事費 鋼製ﾊﾟﾈﾙ

側鋼板･ｽﾀｯﾄﾞ(ﾊﾟﾈﾙ上及び主
桁上)を含む 塗装済み

m2 別紙 R4.10 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

17
64 E-① 工事費 壁高欄塞ぎ板設置 箇所 別紙 R4.10 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

17
65 E-① 工事費 落橋防止装置設置 緩衝材 1000×50×2000 箇所 別紙 R4.10 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

17
66 E-① 工事費 落橋防止装置設置 緩衝材 800×50×1000 箇所 別紙 R4.10 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

17
67 E-① 工事費 落橋防止装置設置 緩衝材 300×50×1111 箇所 別紙 R4.10 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

17
68 E-① 工事費 排水管設置 VP250A m 別紙 R4.10 事務所管内
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三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

17
69 E-① 工事費 排水管設置 VP25A m 別紙 R4.10 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

17
70 E-① 工事費 弾性ｼｰﾙ材 2成分形変成ｼﾘｺｰﾝ系 m 別紙 R4.10 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

17
71 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 本 別紙 R4.10 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

18
49 E-③ 工事費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置 φ20 SUS304 m 別紙 R4.10 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

18
50 E-③ 工事費 弾性ｼｰﾙ材設置 2成分形変成ｼﾘｺｰﾝ系 m 別紙 R4.10 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

18
51 D-① 工事費 簡易清掃[手間のみ] m2 357 R4.10 三重県

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

18
52 D-① 工事費 含浸材塗布[手間のみ] m2 1,224 R4.10 三重県

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

20
14 D-① 工事費

継手部下塗り(1層増塗り)[材
工共]【4週8休】

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
(500g/m2×3回)

m2 6,460 R4.11 三重県

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

22
01 E-① 工事費 ｽﾃｰｼﾞ足場 設置･撤去 空m3 別紙 R4.12 当該工事に限る

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

22
02 E-① 工事費 仮囲い 設置･撤去 m2 別紙 R4.12 当該工事に限る

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
10 E-① 工事費 杭打設

H-300×300×10×15 平均
L=9.0m 平均掘削長 粘性土
L=3.1m ﾚｷ質土L=5.0m 継杭
無 砂充填

本 別紙 R4.12 当該工事に限る

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
11 E-① 工事費 杭打設

H-300×300×10×15 平均
L=13.9m 平均掘削長 粘性土
L=3.7m ﾚｷ質土L=9.4m 継杭
有 砂充填

本 別紙 R4.12 当該工事に限る

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
12 E-① 工事費 杭打設

H-300×300×10×15 平均
L=5.6m 平均掘削長 ﾚｷ質土
L=5.0m 継杭無 砂充填

本 別紙 R4.12 当該工事に限る

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
13 E-① 工事費 削孔(ｱﾝｶｰ)

φ135 粘性土･砂質土 ｸﾛｰﾗ
型 二重管方式

m 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
14 E-① 工事費 削孔(ｱﾝｶｰ)

φ135 ﾚｷ質土 ｸﾛｰﾗ型 二重
管方式

m 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
15 工事費

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･
緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)

除去式ｱﾝｶｰ SWPR7B φ12.7
×4 削孔長 L=10.0m以内

本 - R4.12
No20-1~4にて報
告

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
16 工事費

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･
緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)

除去式ｱﾝｶｰ SWPR7B φ12.7
×4 削孔長 L=10.0mを超える

本 - R4.12
No20-1~4にて報
告

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
17 工事費

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･
緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)

除去式ｱﾝｶｰ SWPR7B φ12.7
×8 削孔長 L=10.0m超える

本 - R4.12
No20-1~4にて報
告

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
18 工事費

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･
緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)

除去式ｱﾝｶｰ SWPR7B φ12.7
×6 削孔長 L=10.0m以内

本 - R4.12
No20-1~4にて報
告
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三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
19 工事費

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･
緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)

除去式ｱﾝｶｰ SWPR7B φ12.7
×6 削孔長 L=10.0mを超える

本 - R4.12
No20-1~4にて報
告

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
20 工事費

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･
緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)

除去式ｱﾝｶｰ SWPR7B φ12.7
×10 削孔長 L=10.0mを超え
る

本 - R4.12
No20-1~4にて報
告

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
20-1 E-① 工事費 ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入 400kN未満 本 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
20-2 E-① 工事費 ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入 400kN以上1300kN未満 本 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
20-3 E-① 工事費 緊張･定着 400kN未満 本 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
20-4 E-① 工事費 緊張･定着 400kN以上1300kN未満 本 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
21 E-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入(ｱﾝｶｰ) m3 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
22 E-① 工事費 ｱﾝｶｰ除去 除去式ｱﾝｶｰ L=13.0m 本 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
23 E-① 工事費 ｱﾝｶｰ除去 除去式ｱﾝｶｰ L=13.5m 本 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
24 E-① 工事費 ｱﾝｶｰ除去 除去式ｱﾝｶｰ L=8.6m 本 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
25 E-① 工事費 ｱﾝｶｰ除去 除去式ｱﾝｶｰ L=11.6m 本 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
26 E-① 工事費 ｱﾝｶｰ除去 除去式ｱﾝｶｰ L=13.6m 本 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
27 E-① 工事費 ｱﾝｶｰ除去 除去式ｱﾝｶｰ L=15.6m 本 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
28 E-① 工事費 ｱﾝｶｰ除去 除去式ｱﾝｶｰ L=9.6m 本 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
29 E-① 工事費 ｱﾝｶｰ除去 除去式ｱﾝｶｰ L=10.6m 本 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
30 E-① 工事費 ｱﾝｶｰ除去 除去式ｱﾝｶｰ L=12.1m 本 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

23
31 E-① 工事費 鋼矢板圧入(硬質地盤用)

25<Nmax≦50 Ⅲ型 圧入長
L=9m以下

枚 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

24
06 E-① 工事費 横断暗渠設置 450 m 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

24
07 E-① 工事費 管渠設置 P1-RC1-D1500 m 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

24
08 D-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ路肩排水溝設置 (手
間のみ)

300×300×2400 m 3,708 R4.12 三重県

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

24
09 E-① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ路肩排水呑口設置 B300用 箇所 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

24
10 E-① 工事費 溶接金網設置 坂路部 D6-150×150 m2 別紙 R4.12 事務所管内
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三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

24
11 E-① 工事費 溶接金網設置 階段部 D6-150×150 m2 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 管理課
北勢-工-

25
21 E-① 工事費 発動発電設備据付 200KVA 台 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 管理課
北勢-工-

27
09 E-① 工事費

基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立
込

600φ×2300 基 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 管理課
北勢-工-

28
16 E-① 工事費

基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立
込

800φ×1700 基 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 管理課
北勢-工-

29
24 E-① 工事費 吊金具設置 ｿﾌﾄﾌｯｶ-(ｱﾝｶ-取付を含む) 箇所 別紙 R4.12 事務所管内

三重県 北勢国道事務所 管理課
北勢-管-

04
05 D-① 工事費 橋梁用防護柵(材工共)

Gr-SB-1B-BPL(特) ｱﾝｶｰﾎﾞ
ﾙﾄ･削孔含む材質:ﾒｯｷ

m 92,070 R5.1 三重県

三重県 北勢国道事務所 管理課
北勢-管-

04
06 D-① 工事費 橋梁用伸縮装置補修

補修 重量型(SEFｼﾞｮｲﾝﾄ
100(185))  2車線相当 夜間
手間のみ

m 210,000 R5.1 三重県

三重県 北勢国道事務所 管理課
北勢-管-

04
07 D-① 工事費 橋梁用伸縮装置補修

補修 重量型(ST-100)  2車線
相当 夜間 手間のみ

m 190,000 R5.1 三重県

三重県 北勢国道事務所 工務課
北勢-工-

34
06 E-① 工事費 ｽｸﾘｰﾝ設置歩掛り

B750-H750-T450 ｱﾝｶｰの設
置含む(ｱﾝｶｰ材料費は含まな
い)

基 別紙 R5.1 事務所管内


