
建設資材価格調査報告リスト
令和4年度 単価契約 三重県内建設資材価格等調査業務

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

01
01 E-① 工事費 くさび結合支保 80kN/m2<f[t>250cm] 空m3 別紙 R4.6 事務所管内

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

03
35 D-① 工事費 蓋版設置(手間のみ)

170kg/枚を超え300kg/枚以
下

組 1,926 R4.6 三重県

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

03
36 D-① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(手間のみ)

路側用 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gp-C-
2B

m 2,340 R4.6 三重県

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

03
37 D-① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(手間のみ) 路側用 土中建込 Gp-C-3E m 3,080 R4.6 三重県

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

03
38 E-① 工事費 連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg/基以下 m 別紙 R4.6 事務所管内

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

04
12 E-① 工事費 ｼｰﾙ材(工事費) ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系2成分形 m 別紙 R4.6 事務所管内

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

04
13 E-① 工事費 ｼｰﾙ材(工事費) ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系2成分形 箇所 別紙 R4.6 事務所管内

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-管二

-02
07 工事費 ﾎﾞﾙﾄ差替え M16･M20 組 - R4.6 調査不可

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-管二

-02
08 工事費 溶接脚長 6mm→9mm 箇所 - R4.6

調査不可 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-管二

-02
09 工事費 溶接脚長 6mm→7mm 箇所 - R4.6

調査不可 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
01 G-⑥ 工事費

掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞ
ﾙﾄ､金網､鋼製支保工>

大断面 B 設計掘削断面積
(105m2≦A<107.5m2) ずり出
し運搬距離L=1.2km以下 切
羽監視責任者有 鏡吹付工施
工無 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備一括練
混ぜ

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
02 G-⑥ 工事費

掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞ
ﾙﾄ､金網､鋼製支保工>

大断面Ⅱ B 設計掘削断面積
(125.0m2≦A<127.5m2) ずり
出し運搬距離L=1.2km以下
切羽監視責任者有 鏡吹付工
施工無 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備一括
練混ぜ

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
03 G-⑥ 工事費

掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞ
ﾙﾄ､金網､鋼製支保工>

大断面Ⅱ B 設計掘削断面積
(115.0m2≦A<117.5m2) ずり
出し運搬距離L=1.2km以下
切羽監視責任者有 鏡吹付工
施工無 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備一括
練混ぜ

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
04 G-⑥ 工事費

掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞ
ﾙﾄ､金網､鋼製支保工>

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(125.0m2≦A<127.5m2) ず
り出し運搬距離L=1.2km以下
切羽監視責任者有 鏡吹付工
施工無 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備一括
練混ぜ

m 別紙 R4.7 当該工事に限る
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三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
05 G-⑥ 工事費

掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞ
ﾙﾄ､金網､鋼製支保工>

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(115.0m2≦A<117.5m2) ず
り出し運搬距離L=1.2km以下
切羽監視責任者有 鏡吹付工
施工無 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備一括
練混ぜ

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
06 G-⑥ 工事費

掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞ
ﾙﾄ､金網､鋼製支保工>

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(125.0m2≦A<127.5m2) ず
り出し運搬距離L=1.2km超え
切羽監視責任者有 鏡吹付工
施工無 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備一括
練混ぜ

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
07 G-⑥ 工事費

掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞ
ﾙﾄ､金網､鋼製支保工>

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(115.0m2≦A<117.5m2) ず
り出し運搬距離L=1.2km超え
切羽監視責任者有 鏡吹付工
施工無 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備一括
練混ぜ

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
08 G-⑥ 工事費 集塵機運転

大断面 B 設計掘削断面積
(105m2≦A<107.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
09 G-⑥ 工事費 集塵機運転

大断面Ⅱ B 設計掘削断面積
(125.0m2≦A<127.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
10 G-⑥ 工事費 集塵機運転

大断面Ⅱ B 設計掘削断面積
(115.0m2≦A<117.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
11 G-⑥ 工事費 集塵機運転

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(125.0m2≦A<127.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
12 G-⑥ 工事費 集塵機運転

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(115.0m2≦A<117.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
13 G-⑥ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

大断面 B 設計掘削断面積
(105m2≦A<107.5m2)0.5<L≦
1.2km

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
14 G-⑥ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

大断面Ⅱ B 設計掘削断面積
(125.0m2≦A<127.5m2)0.5<L
≦1.2km

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
15 G-⑥ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

大断面Ⅱ B 設計掘削断面積
(115.0m2≦A<117.5m2)0.5<L
≦1.2km

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
16 G-⑥ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(125.0m2≦A<127.5m2)
0.5<L≦1.2km

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
17 G-⑥ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(115.0m2≦A<117.5m2)
0.5<L≦1.2km

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
18 G-⑥ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(125.0m2≦A<127.5m2)
1.2<L≦1.4km

m 別紙 R4.7 当該工事に限る
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三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
19 G-⑥ 工事費 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(115.0m2≦A<117.5m2)
1.2<L≦1.4km

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
20 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等

大断面 B 設計掘削断面積
(105m2≦A<107.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
21 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等

大断面Ⅱ B 設計掘削断面積
(125.0m2≦A<127.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
22 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等

大断面Ⅱ B 設計掘削断面積
(115.0m2≦A<117.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
23 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(125.0m2≦A<127.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
24 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(115.0m2≦A<117.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
25 G-⑥ 工事費 型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)

大断面 B 設計掘削断面積
(105m2≦A<107.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
26 G-⑥ 工事費 型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)

大断面Ⅱ B 設計掘削断面積
(125.0m2≦A<127.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
27 G-⑥ 工事費 型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)

大断面Ⅱ B 設計掘削断面積
(115.0m2≦A<117.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
28 G-⑥ 工事費 型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(125.0m2≦A<127.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
29 G-⑥ 工事費 型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(115.0m2≦A<117.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
30 G-⑥ 工事費 防水工

大断面 B 設計掘削断面積
(105m2≦A<107.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
31 G-⑥ 工事費 防水工

大断面Ⅱ B 設計掘削断面積
(125.0m2≦A<127.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
32 G-⑥ 工事費 防水工

大断面Ⅱ B 設計掘削断面積
(115.0m2≦A<117.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
33 G-⑥ 工事費 防水工

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(125.0m2≦A<127.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
34 G-⑥ 工事費 防水工

大断面Ⅱ CⅠ 設計掘削断面
積(115.0m2≦A<117.5m2)

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
35 G-⑥ 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ B-L(妻部) t=150 m2 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
36 G-⑥ 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ CⅠ-L(妻部) t=150 m2 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
37 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

B-L(妻部) L=4000 耐力
117.7KN以上

本 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
38 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

CⅠ-L(妻部) L=4000 耐力
117.7KN以上

本 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
39 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ

B-L(妻部) 18-15-40BB
C=270kg/m3以上

m3 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
40 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ

CⅠ-L(妻部) 18-15-40BB
C=270kg/m3以上

m3 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
41 G-⑥ 工事費 防水工 B-L(妻部) m2 別紙 R4.7 当該工事に限る
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三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
42 G-⑥ 工事費 防水工 CⅠ-L(妻部) m2 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
43 G-⑥ 工事費 型枠 ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ(杭門本体) m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
44 工事費 外型枠設置 m2 - R4.7

№44-1､44-2に
分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
44-1 G-⑥ 工事費 外型枠設置 起点側 m2 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
44-2 G-⑥ 工事費 外型枠設置 終点側 m2 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
45 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半) 18-10-15N t=250 m - R4.7

№45-1~4に分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
45-1 G-⑥ 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)

18-10-15N t=250 起点側 余
吹有

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
45-2 G-⑥ 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)

18-10-15N t=250 起点側 余
吹無

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
45-3 G-⑥ 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)

18-10-15N t=250 終点側 余
吹有

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
45-4 G-⑥ 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)

18-10-15N t=250 終点側 余
吹無

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
46 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半) 18-10-15N t=250 m - R4.7

№46-1~4に分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
46-1 G-⑥ 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)

18-10-15N t=250 起点側 余
吹有

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
46-2 G-⑥ 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)

18-10-15N t=250 起点側 余
吹無

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
46-3 G-⑥ 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)

18-10-15N t=250 終点側 余
吹有

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
46-4 G-⑥ 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)

18-10-15N t=250 終点側 余
吹無

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
47 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=6000 耐力176.5KN以上 本 - R4.7

№47-1､47-2に
分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
47-1 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

L=6000 耐力176.5KN以上 起
点側

本 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
47-2 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

L=6000 耐力176.5KN以上  終
点側

本 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
48 工事費 鋼製支保(上半) H-200×200×8×12 m - R4.7

№48-1､48-2に
分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
48-1 G-⑥ 工事費 鋼製支保(上半) H-200×200×8×12 起点側 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
48-2 G-⑥ 工事費 鋼製支保(上半) H-200×200×8×12 終点側 m 別紙 R4.7 当該工事に限る
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三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
49 工事費 鋼製支保(下半) H-200×200×8×12 m - R4.7

№49-1､49-2に
分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
49-1 G-⑥ 工事費 鋼製支保(下半) H-200×200×8×12 起点側 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
49-2 G-⑥ 工事費 鋼製支保(下半) H-200×200×8×12 終点側 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
50 工事費 金網(上半) φ5×150×150 m - R4.7

№50-1､50-2に
分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
50-1 G-⑥ 工事費 金網(上半) φ5×150×150 起点側 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
50-2 G-⑥ 工事費 金網(上半) φ5×150×150 終点側 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
51 工事費 金網(下半) φ5×150×150 m - R4.7

№51-1､51-2に
分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
51-1 G-⑥ 工事費 金網(下半) φ5×150×150 起点側 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
51-2 G-⑥ 工事費 金網(下半) φ5×150×150 終点側 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
52 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-15-40BB C=270kg/m3以
上 t=450

m - R4.7
№52-1､52-2に
分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
52-1 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-15-40BB C=270kg/m3以
上 t=450 余巻有

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
52-2 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-15-40BB C=270kg/m3以
上 t=450 余巻無

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
53 G-⑥ 工事費 型枠 ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ(明り巻) m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
54 G-⑥ 工事費 防水ｼｰﾄ

ﾋﾞﾆｰﾙ系ｼｰﾄ t=0.8mm以上
透水性緩衝材 t=3mm以上

m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
67 工事費 坑内変圧設備設置･撤去 300KVA 移動式ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ 箇所 - R4.7

調査中止 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
70 工事費 坑内配線路設置･撤去 VVR 200mm2-3C m - R4.7

調査中止 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
71 工事費 坑内配線路設置･撤去 VVR 250mm2-3C m - R4.7

調査中止 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
77 工事費 伸縮風管設置･撤去 φ1700 L=80m 基 - R4.7

№77-1､№77-2
に分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
77-1 G-⑥ 工事費 伸縮風管設置 φ1700 L=80m 基 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
77-2 G-⑥ 工事費 伸縮風管撤去 φ1700 L=80m 基 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
78 E-① 工事費 濁水処理装置運転 処理能力20m3/h 日 別紙 R4.7 当該工事に限る
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三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
81 工事費 濁水処理設備設置･撤去 処理能力20m3/h 箇所 - R4.7

№81-1､№81-2
に分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
81-1 E-① 工事費 濁水処理設備設置 処理能力20m3/h 箇所 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
81-2 E-① 工事費 濁水処理設備撤去 処理能力20m3/h 箇所 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
82 工事費 濁水処理設備設置･撤去 処理能力30m3/h 箇所 - R4.7

№82-1､№82-2
に分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
82-1 E-① 工事費 濁水処理設備設置 処理能力30m3/h 箇所 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
82-2 E-① 工事費 濁水処理設備撤去 処理能力30m3/h 箇所 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
83 E-① 工事費 濁水処理設備保守点検 処理能力20m3/h･30m3/h 回 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
84 工事費

ﾄﾝﾈﾙ給排水管設置･撤去(坑
外)

SGP管 φ50mm~150mm 箇所 - R4.7
調査中止 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
86 工事費 防音扉設置･撤去 砂充填式2層ﾊﾟﾈﾙ 基 - R4.7

№86-1､№86-2
に分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
86-1 E-① 工事費 防音扉設置 砂充填式2層ﾊﾟﾈﾙ 基 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
86-2 E-① 工事費 防音扉撤去 砂充填式2層ﾊﾟﾈﾙ 基 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
87 G-⑥ 工事費 伸縮風管移動費 φ1700 L=80m m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
88 工事費 坑内変圧設備移動費 300KVA 移動式ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ m - R4.7

調査中止 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
89 工事費 防音壁設置･撤去 H=2.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 m - R4.7

№89-1､№89-2
に分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
89-1 E-① 工事費 防音壁設置 H=2.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
89-2 E-① 工事費 防音壁撤去 H=2.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
90 工事費 防音壁設置･撤去 H=4.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 m - R4.7

№90-1､№90-2
に分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
90-1 E-① 工事費 防音壁設置 H=4.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
90-2 E-① 工事費 防音壁撤去 H=4.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
91 工事費 防音壁設置･撤去 H=5.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 m - R4.7

№91-1､№91-2
に分割 
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三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
91-1 E-① 工事費 防音壁設置 H=5.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
91-2 E-① 工事費 防音壁撤去 H=5.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
92 工事費 防音壁設置･撤去 H=8.0m 杭式 m - R4.7

№92-1､№92-2
に分割 

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
92-1 E-① 工事費 防音壁設置 H=8.0m 杭式 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

02
92-2 E-① 工事費 防音壁撤去 H=8.0m 杭式 m 別紙 R4.7 当該工事に限る

三重県 紀勢国道事務所 工務課
紀勢-工-

09
05 E-① 工事費 ｽﾗﾘｰ攪拌工

SDM-FitⅤ工法 二軸施工(変
位低減型) φ2000 打設長
15<L≦23m

本 別紙 R4.12 事務所管内


