

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-01	01	E-①	工事費	ヒンジ連結ブロック据付	T-35 水中施工	m2	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-01	02	E-①	工事費	潜水土による最終均し	T-35 水中施工	m2	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-01	03	E-①	工事費	止杭工	T-35 水中施工	本	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-01	07	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリート据付	A型	本	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-01	08	E-①	工事費	袋詰玉石設置	2t型	袋	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-01	09	E-①	工事費	袋詰玉石撤去	2t型 再利用撤去	袋	別紙	R4.6	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-03	01		工事費	耐火防護(材工共)	4週8休以上	式	-	R4.7		No.01-1に変更
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-03	01-1	D-③	工事費	耐火防護(材工共)		式	6,880,000	R4.7	当該工事に限る	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-05	12	E-①	工事費	L形水路設置	4500~5000kg以下	m	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-05	13	E-①	工事費	L形水路設置	9000~10000kg以下	m	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-05	15	E-①	工事費	ブチルゴム設置	水膨張タイプ 10mm×20mm	m	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-05	18	E-①	工事費	耐震ジョイント設置	TOP-M50	m	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-05	19	E-①	工事費	耐震ジョイント設置	TOP-M50 両側止水板対応	m	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-05	28	E-①	工事費	フラップバルブ設置	φ400	箇所	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-05	29	E-①	工事費	フラップバルブ設置	φ800	箇所	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-06	01	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリートB型設置	B型 L=5.00m	本	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-06	02	E-①	工事費	スリップパー設置	海岸用 φ19×600(キャップ付)	本	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-06	04	E-①	工事費	可とう継手設置	1.0m×1.0m 100mm沈下対応	箇所	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-06	07	E-①	工事費	ステンレス製フラップゲート据付	1000×1000×120	箇所	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-06	08	E-①	工事費	表面処理	チッピング 2cm以下	m2	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-05	10	E-①	工事費	街渠可変側溝本体設置	300×400~900 1,000kg/個以下	m	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-05	11	E-①	工事費	街渠可変側溝本体設置	300×1000~1100 1,000を超え2,000kg/個以下	m	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-05	18	E-①	工事費	横断暗渠設置	400A	m	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-05	20	E-①	工事費	防草目地材設置	ホーソーシート同等品以上 W=30 t=5	m	別紙	R4.9	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-05	21	E-①	工事費	半割コルゲート撤去	φ 500	m	別紙	R4.9	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-09	01		工事費	中分防護柵(橋梁)設置	Gr-Am-2B(特)ベースプレート式 コンクリート削孔、アンカー設置含む (4週8休以上)	m	-	R4.9		No.01-1に変更
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-09	01-1	D-①	工事費	中分防護柵(橋梁)設置	Gr-Am-2B(特)ベースプレート式 コンクリート削孔、アンカー設置含む	m	6,690	R4.9	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-09	06		工事費	単管ハリケート組立・設置	(4m/基)	m	-	R4.9		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-09	07		工事費	単管ハリケート撤去・解体	(4m/基)	m	-	R4.9		調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-09	09		工事費	端部保護材	[材工共] アクリルエマルジョン系 W=60(4週8休以上)	m	-	R4.9		No.09-1に変更
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-09	09-1	D-①	工事費	端部保護材	[材工共] アクリルエマルジョン系	m2	7,770	R4.9	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	02	E-①	工事費	L型止水板設置	180L型	m	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	04	E-①	工事費	L型止水板設置	B=200	m	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	05	E-①	工事費	水膨張性止水板設置	20×20	m	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	06	E-①	工事費	アンカー定着	樹脂アンカー 外径13mm×長さ 83mm	箇所	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	07	E-①	工事費	チップング	2cm以下	m2	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	09	E-①	工事費	ゲート設備設置	1.00m×1.00m	個	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	11	E-①	工事費	鋼製パネル設置		枚	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	13	E-①	工事費	ゲート設備設置	1.20m×1.00m	個	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	15	E-①	工事費	鋼製水密壁A設置		枚	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	17	E-①	工事費	鋼製水密壁B設置		枚	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	18	E-①	工事費	シート張設置		m2	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	19	E-①	工事費	シート張撤去		m2	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	20	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリート設置	B型 L=5.00m	本	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	21	E-①	工事費	プレキャスト横枠設置	A型B型	本	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	22	E-①	工事費	プレキャストすべり止め設置	A型	本	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	30	E-①	工事費	コルゲートパイプ設置	φ 300	m	別紙	R4.10	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	31	E-①	工事費	コルゲートパイプ撤去	φ 300	m	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	河川管理課	浜松-河管-01	32	D-①	工事費	コンクリート切断	切断厚20cm	m	26,900	R4.10	静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-07	02	E-①	工事費	可とう鋼矢板切断	Ⅱ W型 L=5.0m	箇所	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-07	03	E-①	工事費	仮設補強材切断	Ⅱ W型 L=5.0m	箇所	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-07	04	E-①	工事費	可とう鋼矢板切断	Ⅱ W型 L=4.5m	箇所	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-07	05	E-①	工事費	仮設補強材切断	Ⅱ W型 L=4.5m	箇所	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-10	01	E-①	工事費	保護層(上面部)	クッション砂 t=500mm	m2	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-10	02	E-①	工事費	上部保護マット敷設(上面部)	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-10	03	E-①	工事費	上部遮水シート敷設(上面部)	高密度ポリエチレンシート 粗面 t=1.5mm	m2	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-10	04		工事費	中部保護マット敷設(上面部)	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	-	R4.10		No.02と同じ
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-10	05		工事費	下部遮水シート敷設(上面部)	高密度ポリエチレンシート 粗面 t=1.5mm	m2	-	R4.10		No.03と同じ
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-10	06		工事費	下部保護マット敷設(上面部)	長繊維不織布 目付量 400g/m2	m2	-	R4.10		No.02と同じ
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-10	07	E-①	工事費	保護層(上面部)	クッション砂 t=300mm	m2	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-14	18	E-①	工事費	管(函)渠型側溝据付	薄型水路 170×250	m	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-14	19	E-①	工事費	多孔陶管据付	CP54×6	m	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-14	20	E-①	工事費	連続鉄筋コンクリート舗装	人力舗設 t=250	m2	別紙	R4.10	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-14	21		工事費	重建設機械分解組立輸送(分解又は組立+片道)	スリップフォームへーパ(Co舗装用) 最大舗装幅6m×舗装厚30cm	回	-	R4.10		調査不可
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-08	05	E-①	工事費	L形水路設置	5500~6000kg以下	m	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-08	06	E-①	工事費	L形水路設置	6500~7000kg以下	m	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-08	07	E-①	工事費	L形水路設置	8000~9000kg以下	m	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-08	09	E-①	工事費	耐震ジョイント設置	TOP-M50 片側止水板対応	m	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-08	13	E-①	工事費	フラップゲート設置	B1400×H1100	箇所	別紙	R4.11	事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-18	01		工事費	歩車道境界ブロック設置	薄型水路用 130/155×250× 990※接着モルタル含む	m	-	R4.11		調査中止

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-18	02		工事費	歩車道境界ブロック設置	管理枳用 130/155×250×790※接着モルタル含む	m	- R4.11			調査中止
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-18	03	E-①	工事費	多孔陶管据付	CP54×4	m	別紙 R4.11		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-18	04	E-①	工事費	多孔陶管据付	CP100×2	m	別紙 R4.11		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-09	01	E-①	工事費	フラップゲート設置	φ800	箇所	別紙 R4.12		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-09	02	E-①	工事費	フラップゲート撤去	φ800	箇所	別紙 R4.12		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-09	04	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	φ800	m	別紙 R4.12		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-09	05	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管撤去	φ800	m	別紙 R4.12		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-09	07		工事費	90°エルボ高密度ポリエチレン管設置	φ800ダブル無孔	箇所	- R4.12			No.04に含む
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-09	09	E-①	工事費	コルゲートフリューム設置	B900-H800	m	別紙 R4.12		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-09	10	E-①	工事費	コルゲートフリューム撤去	B900-H800	m	別紙 R4.12		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第一課	浜松-工一-09	12	E-①	工事費	H鋼設置	SS400 125×125	箇所	別紙 R4.12		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-01	11	E-①	工事費	裏込砕石	軽量砕石 人工軽量骨材 20~5mm	m3	別紙 R5.1		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-01	14	E-①	工事費	横断管設置	VP-200	m	別紙 R5.1		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-01	17	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎設置		m	別紙 R5.1		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-01	53	E-①	工事費	埋設標示杭設置	プラスチック製	本	別紙 R5.1		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-01	58	E-①	工事費	立入防止柵撤去	H=1.8 鋼管基礎	m	別紙 R5.1		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-01	59	E-①	工事費	遮音壁撤去		m	別紙 R5.1		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-01	60	D-①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19×7.0 削孔長 6.86m	m	11,100 R5.1		静岡県	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-01	62	E-①	工事費	管理用扉撤去(再利用)		箇所	別紙 R5.1		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	道路管理第二課	浜松-道二-01	63	E-①	工事費	管理用扉復旧		箇所	別紙 R5.1		事務所管内	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-42	01		工事費	ワイヤーソーイング切断(防護柵基礎壁部)	鉛直切断 高配筋(鉄筋比率 1.2%未満)(週休2日補正(4週8休以上))	m2	- R5.3			No.01-1に変更
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-42	01-1	D-①	工事費	ワイヤーソーイング切断(防護柵基礎壁部)	鉛直切断 高配筋(鉄筋比率 1.2%未満)	m2	133,000 R5.3		愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-42	02		工事費	ワイヤーソーイング切断(防護柵基礎壁部)	水平切断 高配筋(鉄筋比率 1.2%未満)(週休2日補正(4週8休以上))	m2	- R5.3			No.02-1に変更

建設資材価格調査報告リスト

令和4年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-42	02-1	D-①	工事費	ワイヤーソーイング切断(防護柵基礎壁部)	水平切断 高配筋(鉄筋比率1.2%未満)	m2	138,000	R5.3	愛知県	
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-42	03		工事費	ワイヤーソーイング切断(防護柵基礎底板部)	鉛直切断 高配筋(鉄筋比率1.2%未満)(週休2日補正(4週8休以上))	m2	-	R5.3		No.03-1に変更
静岡県	浜松河川国道事務所	工務第二課	浜松-工二-42	03-1	D-①	工事費	ワイヤーソーイング切断(防護柵基礎底板部)	鉛直切断 高配筋(鉄筋比率1.2%未満)	m2	123,000	R5.3	愛知県	