
建設資材価格調査報告リスト
令和4年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-01
01 E-① 工事費 ﾋﾝｼﾞ連結ﾌﾞﾛｯｸ据付 T-35 水中施工 m2 別紙 R4.6 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-01
02 E-① 工事費 潜水士による最終均し T-35 水中施工 m2 別紙 R4.6 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-01
03 E-① 工事費 止杭工 T-35 水中施工 本 別紙 R4.6 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-01
07 E-① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ据付 A型 本 別紙 R4.6 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-01
08 E-① 工事費 袋詰玉石設置 2t型 袋 別紙 R4.6 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-01
09 E-① 工事費 袋詰玉石撤去 2t型 再利用撤去 袋 別紙 R4.6 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-03
01 工事費 耐火防護(材工共) 4週8休以上 式 - R4.7 No.01-1に変更

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-03
01-1 D-③ 工事費 耐火防護(材工共) 式 6,880,000 R4.7 当該工事に限る

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-05
12 E-① 工事費 L形水路設置 4500~5000kg以下 m 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-05
13 E-① 工事費 L形水路設置 9000~10000㎏以下 m 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-05
15 E-① 工事費 ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ設置 水膨張ﾀｲﾌﾟ 10㎜×20㎜ m 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-05
18 E-① 工事費 耐震ｼﾞｮｲﾝﾄ設置 TOP-M50 m 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-05
19 E-① 工事費 耐震ｼﾞｮｲﾝﾄ設置 TOP-M50 両側止水板対応 m 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-05
28 E-① 工事費 ﾌﾗｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ設置 φ400 箇所 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-05
29 E-① 工事費 ﾌﾗｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ設置 φ800 箇所 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-06
01 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄB型設
置

B型 L=5.00m 本 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-06
02 E-① 工事費 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ設置 海岸用 φ19×600(ｷｬｯﾌﾟ付) 本 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-06
04 E-① 工事費 可とう継手設置 1.0m×1.0m 100㎜沈下対応 箇所 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-06
07 E-① 工事費 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ据付 1000×1000×120 箇所 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-06
08 E-① 工事費 表面処理 ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ 2cm以下 m2 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-05
10 E-① 工事費 街渠可変側溝本体設置

300×400~900 1,000kg/個以
下

m 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-05
11 E-① 工事費 街渠可変側溝本体設置

300×1000~1100 1,000を超え
2,000kg/個以下

m 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-05
18 E-① 工事費 横断暗渠設置 400A m 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-05
20 E-① 工事費 防草目地材設置

ﾎﾞｰｿｰｼｰﾙT同等品以上
W=30 t=5

m 別紙 R4.9 事務所管内  
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静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-05
21 E-① 工事費 半割ｺﾙｹﾞｰﾄ撤去 φ500 m 別紙 R4.9 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-09
01 工事費 中分防護柵(橋梁)設置

Gr-Am-2B(特)ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔､ｱﾝｶｰ設置含む
(4週8休以上)

m - R4.9 No.01-1に変更

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-09
01-1 D-① 工事費 中分防護柵(橋梁)設置

Gr-Am-2B(特)ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔､ｱﾝｶｰ設置含む

m 6,690 R4.9 静岡県  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-09
06 工事費 単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ組立･設置 (4m/基) m - R4.9 調査中止

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-09
07 工事費 単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去･解体 (4m/基) m - R4.9

調査中止 

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-09
09 工事費 端部保護材

[材工共] ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系
W=60 (4週8休以上)

m - R4.9 No.09-1に変更

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-09
09-1 D-① 工事費 端部保護材 [材工共] ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系 m2 7,770 R4.9 静岡県

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
02 E-① 工事費 L型止水板設置 180L型 m 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
04 E-① 工事費 L型止水板設置 B=200 m 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
05 E-① 工事費 水膨張性止水板設置 20×20 m 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
06 E-① 工事費 ｱﾝｶｰ定着

樹脂ｱﾝｶｰ 外径13mm×長さ
83mm

箇所 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
07 E-① 工事費 ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ 2cm以下 m2 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
09 E-① 工事費 ｹﾞｰﾄ設備設置 1.00m×1.00m 個 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
11 E-① 工事費 鋼製ﾊﾟﾈﾙ設置 枚 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
13 E-① 工事費 ｹﾞｰﾄ設備設置 1.20m×1.00m 個 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
15 E-① 工事費 鋼製水密壁A設置 枚 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
17 E-① 工事費 鋼製水密壁B設置 枚 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
18 E-① 工事費 ｼｰﾄ張設置 m2 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
19 E-① 工事費 ｼｰﾄ張撤去 m2 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
20 E-① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ設置 B型 L=5.00m 本 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
21 E-① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横枠設置 A型B型 本 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
22 E-① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄすべり止め設置 A型 本 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
30 E-① 工事費 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置 φ300 m 別紙 R4.10 事務所管内
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静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
31 E-① 工事費 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去 φ300 m 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

河川管理課
浜松-河管

-01
32 D-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 切断厚20cm m 26,900 R4.10 静岡県  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-07
02 E-① 工事費 可とう鋼矢板切断 ⅡW型 L=5.0m 箇所 別紙 R4.10 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-07
03 E-① 工事費 仮設補強材切断 ⅡW型 L=5.0m 箇所 別紙 R4.10 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-07
04 E-① 工事費 可とう鋼矢板切断 ⅡW型 L=4.5m 箇所 別紙 R4.10 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-07
05 E-① 工事費 仮設補強材切断 ⅡW型 L=4.5m 箇所 別紙 R4.10 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-10
01 E-① 工事費 保護層(上面部) ｸｯｼｮﾝ砂 t=500㎜ m2 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-10
02 E-① 工事費 上部保護ﾏｯﾄ敷設(上面部)

長繊維不織布 目付量
400g/m2

m2 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-10
03 E-① 工事費 上部遮水ｼｰﾄ敷設(上面部)

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ 粗面
t=1.5㎜

m2 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-10
04 工事費 中部保護ﾏｯﾄ敷設(上面部)

長繊維不織布 目付量
400g/m2

m2 - R4.10 No.02と同じ

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-10
05 工事費 下部遮水ｼｰﾄ敷設(上面部)

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ 粗面
t=1.5㎜

m2 - R4.10 No.03と同じ

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-10
06 工事費 下部保護ﾏｯﾄ敷設(上面部)

長繊維不織布 目付量
400g/m2

m2 - R4.10 No.02と同じ

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-10
07 E-① 工事費 保護層(上面部) ｸｯｼｮﾝ砂 t=300㎜ m2 別紙 R4.10 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-14
18 E-① 工事費 管(函)渠型側溝据付 薄型水路 170×250 m 別紙 R4.10 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-14
19 E-① 工事費 多孔陶管据付 CP54×6 m 別紙 R4.10 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-14
20 E-① 工事費 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 人力舗設 t=250 m2 別紙 R4.10 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-14
21 工事費

重建設機械分解組立輸送(分
解又は組立+片道)

ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ(Co舗装用) 
最大舗装幅6m×舗装厚30cm

回 - R4.10
調査不可 

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-08
05 E-① 工事費 L形水路設置 5500~6000kg以下 m 別紙 R4.11 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-08
06 E-① 工事費 L形水路設置 6500~7000kg以下 m 別紙 R4.11 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-08
07 E-① 工事費 L形水路設置 8000~9000kg以下 m 別紙 R4.11 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-08
09 E-① 工事費 耐震ｼﾞｮｲﾝﾄ設置 TOP-M50 片側止水板対応 m 別紙 R4.11 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-08
13 E-① 工事費 ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置 B1400×H1100 箇所 別紙 R4.11 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-18
01 工事費 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置

薄型水路用 130/155×250×
990※接着ﾓﾙﾀﾙ含む

m - R4.11 調査中止



建設資材価格調査報告リスト
令和4年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務

調査区分県名
調査依頼
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担当課 依頼 番号
資材
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単価適用地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-18
02 工事費 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置

管理桝用 130/155×250×
790※接着ﾓﾙﾀﾙ含む

m - R4.11
調査中止 

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-18
03 E-① 工事費 多孔陶管据付 CP54×4 m 別紙 R4.11 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-18
04 E-① 工事費 多孔陶管据付 CP100×2 m 別紙 R4.11 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-09
01 E-① 工事費 ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置 φ800 箇所 別紙 R4.12 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-09
02 E-① 工事費 ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ撤去 φ800 箇所 別紙 R4.12 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-09
04 E-① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置 φ800 m 別紙 R4.12 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-09
05 E-① 工事費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去 φ800 m 別紙 R4.12 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-09
07 工事費

90°ｴﾙﾎﾞ高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
設置

φ800ﾀﾞﾌﾞﾙ無孔 箇所 - R4.12 No.04に含む

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-09
09 E-① 工事費 ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ設置 B900-H800 m 別紙 R4.12 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-09
10 E-① 工事費 ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去 B900-H800 m 別紙 R4.12 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第一課
浜松-工一

-09
12 E-① 工事費 H鋼設置 SS400 125×125 箇所 別紙 R4.12 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

道路管理第二課
浜松-道二

-01
11 E-① 工事費 裏込砕石

軽量砕石 人工軽量骨材
20~5mm

m3 別紙 R5.1 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

道路管理第二課
浜松-道二

-01
14 E-① 工事費 横断管設置 VP-200 m 別紙 R5.1 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

道路管理第二課
浜松-道二

-01
17 E-① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎設置 m 別紙 R5.1 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

道路管理第二課
浜松-道二

-01
53 E-① 工事費 埋設標示杭設置 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 本 別紙 R5.1 事務所管内

静岡県
浜松河川国道事
務所

道路管理第二課
浜松-道二

-01
58 E-① 工事費 立入防止柵撤去 H=1.8 鋼管基礎 m 別紙 R5.1 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

道路管理第二課
浜松-道二

-01
59 E-① 工事費 遮音壁撤去 m 別紙 R5.1 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

道路管理第二課
浜松-道二

-01
60 D-① 工事費 鉄筋挿入

SD345 D19×7.0 削孔長
6.86m

m 11,100 R5.1 静岡県  

静岡県
浜松河川国道事
務所

道路管理第二課
浜松-道二

-01
62 E-① 工事費 管理用扉撤去(再利用) 箇所 別紙 R5.1 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

道路管理第二課
浜松-道二

-01
63 E-① 工事費 管理用扉復旧 箇所 別紙 R5.1 事務所管内  

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-42
01 工事費

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断(防護柵基
礎壁部)

鉛直切断 高配筋(鉄筋比率
1.2%未満)(週休2日補正(4週8
休以上))

m2 - R5.3 No.01-1に変更

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-42
01-1 D-① 工事費

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断(防護柵基
礎壁部)

鉛直切断 高配筋(鉄筋比率
1.2%未満)

m2 133,000 R5.3 愛知県

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-42
02 工事費

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断(防護柵基
礎壁部)

水平切断 高配筋(鉄筋比率
1.2%未満)(週休2日補正(4週8
休以上))

m2 - R5.3 No.02-1に変更
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静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-42
02-1 D-① 工事費

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断(防護柵基
礎壁部)

水平切断 高配筋(鉄筋比率
1.2%未満)

m2 138,000 R5.3 愛知県

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-42
03 工事費

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断(防護柵基
礎底板部)

鉛直切断 高配筋(鉄筋比率
1.2%未満)(週休2日補正(4週8
休以上))

m2 - R5.3 No.03-1に変更

静岡県
浜松河川国道事
務所

工務第二課
浜松-工二

-42
03-1 D-① 工事費

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断(防護柵基
礎底板部)

鉛直切断 高配筋(鉄筋比率
1.2%未満)

m2 123,000 R5.3 愛知県


