
建設資材価格調査報告リスト
令和4年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03

33 E-① 工事費 漏水対策材撤去
導水幅300mm以下 高所作業
車施工 時間制約無し 昼間単
価

m 別紙 R4.8 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03

34 E-① 工事費 漏水対策材撤去
導水幅300mm超500mm以下
高所作業車施工 時間制約無
し 昼間単価

m 別紙 R4.8 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

02
01 E-① 工事費 透水材設置 【歩掛】 幅400×厚30 m2 別紙 R4.9 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

02
02 E-① 工事費 排水管設置 【歩掛】 φ200 SUS304 m 別紙 R4.9 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

02
03 E-① 工事費 床版排水管設置【歩掛】 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(240~350) 組 別紙 R4.9 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

02
04 E-① 工事費 床版排水管設置【歩掛】 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(440~540) 組 別紙 R4.9 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

02
05 E-① 工事費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置【歩掛】 25A ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂管 m 別紙 R4.9 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

02
06 E-① 工事費 収縮目地設置【歩掛】 2成分形変成ｼﾘｺｰﾝ系 m 別紙 R4.9 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

02
07 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物銘板設置【歩
掛】

鋳物用黄銅合金地金 600×
500 t=13

枚 別紙 R4.9 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

02
72 E-① 工事費 照明柱用組ｱﾝｶｰ設置[歩掛]

4-M24-450 (ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ
付) ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ含む

組 別紙 R4.9 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

03
05 E-① 工事費 ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ指示ﾌﾟﾚｰﾄ設置 ｱﾙﾐ合金板 200×300 t=3 枚 別紙 R4.10 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

03
07 E-① 工事費 排水管設置

高気密ｽﾃﾝﾚｽ管 φ200
SUS304

m 別紙 R4.10 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

03
31 E-① 工事費 管理用階段設置 35°用 W=600 m 別紙 R4.10 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

03
32 E-① 工事費 階段用手摺設置 m 別紙 R4.10 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

03
44 E-① 工事費 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 M16×125 本 別紙 R4.10 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

03
46 D-① 工事費

橋梁塗装工 新橋塗装[材工
共]

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ (ﾊｹ
240g/m2)

m2 1,239 R4.10 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

03
47 D-① 工事費

橋梁塗装工 新橋塗装[材工
共]

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 (ﾊ
ｹ 500g/m2)

m2 2,061 R4.10 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
01 E-① 工事費 深礎掘削(P1橋脚) φ10,000 L=12,000 本 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
02 D-① 工事費 鉄筋工[施工単価]

一般構造物 太径鉄筋40%以
上 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t吊 切梁有り
【手間のみ】

t 54,300 R4.10 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
03 D-① 工事費 鉄筋工[施工単価]

一般構造物 太径鉄筋補正な
し ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t吊【手間の
み】

t 77,700 R4.10 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
04 E-① 工事費 足場工(P1橋脚)_大口径深礎

手摺先行型枠組足場 H≦
30m (安全ﾈｯﾄ有)

掛m2 別紙 R4.10 当該工事に限る
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調査依頼
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担当課 依頼 番号
資材
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
05 工事費 床掘り(P2橋脚) 軟岩 m3 - R4.10

05-01~05-05に
分割

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
05-01 E-① 工事費 床掘り(P2橋脚)

軟岩 人力掘削(ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ施
工前)

m3 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
05-02 E-① 工事費 床掘り(P2橋脚) 軟岩 床掘幅3m未満 m3 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
05-03 E-① 工事費 床掘り(P2橋脚) 軟岩 床掘幅3m以上5m未満 m3 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
05-04 E-① 工事費 床掘り(P2橋脚) 軟岩 床掘幅5m以上 m3 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
05-05 E-① 工事費 掘削機械吊込み(P2橋脚) 回 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
06 E-① 工事費 斜め補強材(P2橋脚) SD345 D19 L=3,500 本 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
08 工事費 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ(P2橋脚) B=1,000 H=600 m - R4.10

08-01~08-06に
分割

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
08-01 E-① 工事費 基面整正 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ部 m2 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
08-02 E-① 工事費 ﾓﾙﾀﾙ吹付

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ部 t=150 σ
ck=18N/mm2

m2 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
08-03 E-① 工事費 ﾓﾙﾀﾙ吹付

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ部 t=600 σ
ck=18N/mm2

m3 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
08-04 E-① 工事費 鉄筋 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ部 SD345 D13 t 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
08-05 E-① 工事費 鉄筋 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ部 SD345 D16~25 t 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
08-06 E-① 工事費 型枠

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ部 ﾌｫｰﾑ材 B=1,000
H=600

m2 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
10 E-① 工事費 吹付機吊込み(P2橋脚) 回 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

07
11 E-① 工事費 補強材 SD345 D19 L=3,150 本 別紙 R4.10 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
04 E-① 工事費

深礎掘削(P2橋脚)大口径深
礎

φ10500 L=18000 本 別紙 R4.11 当該工事に限る  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
05 D-① 工事費

鉄筋(P2橋脚)大口径深礎【手
間のみ】

SD345 D16~25:9.63t SD345
D29~32:131.85t SD345
D51:130.56t

t 48,900 R4.11 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
08 E-① 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(P2橋脚)大口径
深礎

t=50 m2 別紙 R4.11 当該工事に限る  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
09 E-① 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(P2橋脚)大口径
深礎

t=150 m2 別紙 R4.11 当該工事に限る  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
09-01 E-① 工事費 金網工 m2 別紙 R4.11 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
10 E-① 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(P2橋脚)大口径
深礎

t=200 m2 別紙 R4.11 当該工事に限る  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
11 E-① 工事費

補強ﾘﾝｸﾞ(P2橋脚)大口径深
礎

φ10500 H200×200×8×12
参考重量1731kg/ﾘﾝｸﾞ

ﾘﾝｸﾞ 別紙 R4.11 当該工事に限る  
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
12-01 E-① 工事費

補強材(P2橋脚)大口径深礎
削孔

φ65硬岩 L=3.0m 本 別紙 R4.11 当該工事に限る  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
12-02 E-① 工事費

補強材(P2橋脚)大口径深礎
鉄筋挿入

SD345 D25 L=3000 本 別紙 R4.11 当該工事に限る  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
12-03 E-① 工事費

補強材(P2橋脚)大口径深礎
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ注入

m3 別紙 R4.11 当該工事に限る  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
12-04 E-① 工事費

補強材(P2橋脚)大口径深礎
頭部処理

D25 組 別紙 R4.11 当該工事に限る  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
13-02 D-① 工事費

底板ｺﾝｸﾘｰﾄ(P2橋脚)大口径
深礎 鉄筋【手間のみ】

SD345 D16~25 t 62,900 R4.11 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
14 E-① 工事費

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ吊込み(P2橋脚)大
口径深礎

回 別紙 R4.11 当該工事に限る  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
15 E-① 工事費 足場(P2橋脚)大口径深礎

手摺先行型枠組足場 H≦
30m 安全ﾈｯﾄ有

掛m2 別紙 R4.11 当該工事に限る  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
17 D-① 工事費

鉄筋(P2橋脚)橋脚躯体【手間
のみ】

SD345 D29~32:205.84t SD490
D51:394.85t

t 48,900 R4.11 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
19 E-① 工事費 型枠(P2橋脚)橋脚躯体 H>30m m2 別紙 R4.11 当該工事に限る  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

06
20 E-① 工事費 足場(P2橋脚)橋脚躯体

手摺先行型枠組足場 平均設
置高 H>30m 安全ﾈｯﾄ有 【設
置のみ】

掛m2 別紙 R4.11 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04

01 D-① 工事費 橋面防水[材工共] 高浸透型複合防水 m2 6,530 R4.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04

02 D-① 工事費 橋面防水(地覆部)[材工共] 高浸透型複合防水 m2 14,000 R4.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04

03 D-① 工事費 端部保護材[材工共] ﾙｰﾌｶﾞｰﾄﾞ同等品以上 m2 1,870 R4.12 長野県

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04

18 E-① 工事費
金属ﾊﾟﾃ整形(当板補修1)(歩
掛)

t=10㎜ ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 使用量
17kg/m2

m2 別紙 R4.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04

21 工事費
金属ﾊﾟﾃ整形(当板補修2)(歩
掛)

t=10㎜ ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 使用量
17kg/m2

m2 - R4.12 No.18と同歩掛

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04

22 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断(歩掛) t=30 m 別紙 R4.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04

23 E-① 工事費 殻運搬[歩掛]
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込
DID無し 60.0㎞以下 2tDT

m3 別紙 R4.12 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
001 G-⑥ 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-10-15N m2 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
002 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

耐力117.7KN以上 L=4m 附属
品･ﾓﾙﾀﾙ･ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ含

本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
003 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-15-40BB C=270kg/m3以
上

m3 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
005 G-⑥ 工事費 防水ｼｰﾄ 0.8mm+3.0mm m2 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
006 G-⑥ 工事費 足場 手摺先行型枠組足場 掛m2 別紙 R4.12 当該工事に限る
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
007 G-⑥ 工事費 掘削(箱抜) CⅠ m3 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
008 G-⑥ 工事費 吹付(箱抜) CⅠ m2 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
009 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(箱抜) m3 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
010 G-⑥ 工事費 防水ｼｰﾄ(箱抜) m2 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
011 G-⑥ 工事費 ﾌﾟﾚｰﾄ(箱抜) t 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
013 G-⑥ 工事費 掘削(箱抜) CⅡ m3 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
014 G-⑥ 工事費 吹付(箱抜) CⅡ m2 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
015 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(箱抜) CⅡ 本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
016 G-⑥ 工事費

H形鋼･継手板･底版撤去(箱
抜)

CⅡ t 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
017 G-⑥ 工事費 H形鋼切断(箱抜) CⅡ 箇所 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
018 G-⑥ 工事費 掘削(箱抜) DⅠ m3 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
019 G-⑥ 工事費 吹付(箱抜) DⅠ m2 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
020 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(箱抜) DⅠ 本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
021 G-⑥ 工事費

H形鋼･継手板･底版撤去(箱
抜)

DⅠ t 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
022 G-⑥ 工事費 H形鋼切断(箱抜) DⅠ 箇所 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
023 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断(箱抜) DⅠ 箇所 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
024 G-⑥ 工事費 掘削(箱抜) DⅢ m3 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
025 G-⑥ 工事費 吹付(箱抜) DⅢ m2 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
026 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(箱抜) DⅢ 本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
027 G-⑥ 工事費

H形鋼･継手板･底版撤去(箱
抜)

DⅢ t 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
028 G-⑥ 工事費 H形鋼切断(箱抜) DⅢ 箇所 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
029 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断(箱抜) DⅢ 箇所 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
030 G-⑥ 工事費 先行削孔工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ)

φ76.3 t=4.2 L=13500(坑外
型)

本 別紙 R4.12 当該工事に限る
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
031 G-⑥ 工事費 打設工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ)

φ76.3 t=4.2 L=13500(坑外
型)

本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
032 G-⑥ 工事費 注入工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ)

φ76.3 t=4.2 L=13500(坑外
型) 732L/本 29本/ｼﾌﾄ

本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
033 G-⑥ 工事費 先行削孔工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ) φ76.3 t=4.2 L=13500 本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
034 G-⑥ 工事費 打設工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ) φ76.3 t=4.2 L=13500 本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
035 G-⑥ 工事費 注入工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ)

φ76.3 t=4.2 L=13500 732L/
本 25本/ｼﾌﾄ

本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
036 G-⑥ 工事費 先行削孔工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ) φ76.3 t=4.2 L=10500 本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
037 G-⑥ 工事費 打設工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ) φ76.3 t=4.2 L=10500 本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
038 G-⑥ 工事費 注入工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ)

φ76.3 t=4.2 L=10500 557L/
本 25本/ｼﾌﾄ

本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
039 G-⑥ 工事費 先行削孔工(鏡ﾎﾞﾙﾄ) φ76.3 t=4.2 L=13500 本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
040 G-⑥ 工事費 打設工(鏡ﾎﾞﾙﾄ) φ76.3 t=4.2 L=13500 本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
041 G-⑥ 工事費 注入工(鏡ﾎﾞﾙﾄ)

φ76.3 t=4.2 L=13500 167L/
本 14本/ｼﾌﾄ

本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
042 G-⑥ 工事費 鏡吹付

t=100 設計基準強度
18N/mm2 DⅢ(坑内集塵機運
転無)

m2 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
043 G-⑥ 工事費 鏡吹付

t=100 設計基準強度
18N/mm2 DⅢ(坑外集塵機運
転無)

m2 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
044 G-⑥ 工事費 撹拌･混合 ｾﾒﾝﾄ系固化材 50kg/m3 m3 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
045 G-⑥ 工事費 敷均し･転圧 m3 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
046 G-⑥ 工事費 内型枠(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ) L=10.5m m 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
047 G-⑥ 工事費 外型枠設置 m2 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
048 G-⑥ 工事費 吹付(上半)

t=250 設計基準強度
18N/mm2

m 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
049 G-⑥ 工事費 吹付(下半)

t=250 設計基準強度
18N/mm2

m 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
050 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

ねじり棒鋼 耐力176.5kN以上
L=4m

本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
051 G-⑥ 工事費 鋼ｱｰﾁ支保(上半) H-200×200×8×12 m 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
052 G-⑥ 工事費 鋼ｱｰﾁ支保(下半) H-200×200×8×12 m 別紙 R4.12 当該工事に限る
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
053 G-⑥ 工事費 金網(上半) φ5×150×150 m 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
054 G-⑥ 工事費 金網(下半) φ5×150×150 m 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
055 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-15-40BB C=270kg/m3以
上

m 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
056 G-⑥ 工事費 防水ｼｰﾄ

ｼｰﾄ部 0.8mm 透水性緩衝材
t=3mm

m 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
057 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ(A工法 砂充
填)

H-400 継杭無 砂質:0.7m 軟
岩:5.3m 頭出杭長6m以下

本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
058 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ(A工法 砂充
填)

H-400 継杭1箇 砂質:0.9m 軟
岩:8.4m 頭出杭長6m以下

本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
059 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ(A工法 砂充
填)

H-400 継杭1箇 砂質:0.8m 軟
岩:5.5m 頭出杭長6m超

本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
060 E-① 工事費 給取排水管設置 φ50~150 m 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
061 E-① 工事費 給取排水管撤去 φ50~150 m 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
062 E-① 工事費 給水槽設置 [鋼板製簡易水槽]20m3 台 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
063 E-① 工事費 給水槽撤去 [鋼板製簡易水槽]20m3 台 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

05
104 D-① 工事費 吹付枠工[材工共]

梁断面 300×300 ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ有
り

m 26,900 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

08
01 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法 砂
充填) [歩掛]

H-300 継杭無 軟岩2.4m 頭
出杭長6m超

本 別紙 R4.12 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

10 E-① 工事費 端末支柱設置 本 別紙 R5.1 事務所管内  

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

11 工事費 中間支柱設置 本 - R5.1 No10と同歩掛

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

12 工事費 中間端末支柱設置 本 - R5.1 No10と同歩掛

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

13 工事費 ﾜｲﾔﾈｯﾄ･金網設置 m - R5.1
No13-01､13-02
に分割

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

13-01 E-① 工事費 ﾜｲﾔﾈｯﾄ設置 m 別紙 R5.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

13-02 E-① 工事費 金網設置 m 別紙 R5.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

14 E-① 工事費 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置 m 別紙 R5.1 事務所管内  

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

15 E-① 工事費 調整ﾓﾙﾀﾙ m3 別紙 R5.1 事務所管内  

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

16 E-① 工事費 支柱基部ｱﾝｶｰ削孔
削孔径φ65 削孔長L=0.9m/
本 ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ仕様

m 別紙 R5.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

17 E-① 工事費 支柱基部ｱﾝｶｰ設置 ｸﾞﾗｳﾄ注入手間含む m 別紙 R5.1 事務所管内
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長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

18 工事費 山側ｱﾝｶｰ削孔

削孔径φ115 削孔長
L=4.18m(ﾚｷ質土 L=1.0m/本･
軟岩 L=3.18m/本)ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙ
ﾊﾝﾏ軽量型

本 - R5.1
No18-01､18-02
に分割

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

18-01 E-① 工事費 山側ｱﾝｶｰ削孔
削孔径φ115  削孔長(ﾚｷ質
土 L=1.0m/本)ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ軽量型

本 別紙 R5.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

18-02 E-① 工事費 山側ｱﾝｶｰ削孔
削孔径φ115  削孔長(軟岩
L=3.18m/本)ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
軽量型

本 別紙 R5.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

19 E-① 工事費 山側ｱﾝｶｰ設置 ｸﾞﾗｳﾄ注入手間 含まず 本 別紙 R5.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

20 工事費 ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰ削孔

削孔径φ115 削孔長
L=5.22m(ﾚｷ質土 L=1.0m/本･
軟岩 L=4.22m/本)ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙ
ﾊﾝﾏ軽量型

本 - R5.1
No20-01､20-02
に分割

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

20-01 E-① 工事費 ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰ削孔
削孔径φ115  削孔長(ﾚｷ質
土 L=1.0m/本)ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ軽量型

本 別紙 R5.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

20-02 E-① 工事費 ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰ削孔
削孔径φ115  削孔長(軟岩
L=4.22m/本)ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ
軽量型

本 別紙 R5.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

21 E-① 工事費 ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰ設置 ｸﾞﾗｳﾄ注入手間 含まず 本 別紙 R5.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

22 工事費 削孔機械移設 回 - R5.1 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

23 工事費 斜面足場 空m3 - R5.1 調査中止

長野県 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07

32 E-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入
山側ｱﾝｶｰ設置･ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰ設
置時のｸﾞﾗｳﾄ注入

m3 別紙 R5.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

11
10 E-① 工事費 深礎掘削(歩掛)

φ2500 L=5000 (軟岩Ⅱ
4.8m)

本 別紙 R5.1 事務所管内  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

11
11 E-① 工事費 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ(歩掛)

φ2500 t=100 遠心力吹付工
法

m2 別紙 R5.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

11
12 E-① 工事費 吹付設備設置･撤去(歩掛) 遠心力吹付工法 箇所 別紙 R5.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

11
15 E-① 工事費 吸出し防止材設置(歩掛) 点在(帯状) m2 別紙 R5.1 事務所管内

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

11
16 D-① 工事費 表面含浸材塗装[施工単価] 簡易清掃 100m2以下 m2 1,696 R5.1 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

11
17 D-① 工事費 表面含浸材塗装[施工単価]

含浸材塗布(反応型ｹｲ酸塩
系) 100m2以下

m2 1,811 R5.1 長野県

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

11
18 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ(A工法 砂充
填)(歩掛)

H-400 継杭有(1箇所) 砂質土
6.1m 頭出杭長6m超

本 別紙 R5.1 事務所管内  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

11
19 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ(A工法 砂充
填)(歩掛)

H-400 継杭有(2箇所) 砂質土
7.8m 頭出杭長6m超

本 別紙 R5.1 事務所管内  



建設資材価格調査報告リスト
令和4年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
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長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

11
20 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ(A工法 砂充
填)(歩掛)

H-400 継杭有(3箇所) 砂質土
7.7m 頭出杭長6m超

本 別紙 R5.1 事務所管内  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

11
22 E-① 工事費

杭橋脚設置(杭基礎･直接基
礎形式)(歩掛)

橋脚高24m超(直接基礎形式
含む)

t 別紙 R5.1 事務所管内  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

11
30 E-① 工事費 除去式ｱﾝｶｰ撤去(歩掛)

除去式ｱﾝｶｰ L=7000 K5-7同
等品以上

本 別紙 R5.1 事務所管内  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

11
31 E-① 工事費 除去式ｱﾝｶｰ撤去(歩掛)

除去式ｱﾝｶｰ L=7500 K5-7同
等品以上

本 別紙 R5.1 事務所管内  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

11
32 E-① 工事費 除去式ｱﾝｶｰ撤去(歩掛)

除去式ｱﾝｶｰ L=9000 K5-7同
等品以上

本 別紙 R5.1 事務所管内  

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

13
01 E-① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ設置【歩掛】

B2800×H3700×824 上下2
分割(特殊型)

ｾｯﾄ 別紙 R5.1 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

13
02 E-① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ設置【歩掛】

B2800×H3700×1497 上下2
分割(特殊型)

ｾｯﾄ 別紙 R5.1 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

13
03 E-① 工事費 定着部処理【歩掛】 縦連結用ｺｱ充填 箇所 別紙 R5.1 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

13
04 E-① 工事費 弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ【歩掛】 ｳﾚﾀﾝ系(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材含む) m 別紙 R5.1 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

13
05 E-① 工事費 ｶﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ【歩掛】 M24用 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 個 別紙 R5.1 当該工事に限る

長野県 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-

13
06 E-① 工事費 ｶﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ【歩掛】 M36用 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 個 別紙 R5.1 当該工事に限る


