

1. 調査概要

依頼番号	飯国-管二-03
------	----------

業務名称	令和4年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	飯田国道事務所
工事件名	—
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

(価格条件)

(価格条件)

歩掛表-1 漏水対策材撤去

導水幅300mm以下 高所作業車施工 時間制約無し 昼間単価

名称	規格	単位	数量	摘要	10m当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.420		●		
特殊作業員		人	1.260		●		
普通作業員		人	0.420		●		
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転	プラットフォーム型 作業床高さ10~12m未満	日	0.420	単価表-1			
トラック運転	普通型 2t積	h	0.700	単価表-2			
諸雑費1		%	9.000				
日当り施工量		m	23.800				

[条件]

1. 諸雑費1は、漏水対策材撤去に必要な器具の費用、アンカー撤去（切断）の替刃および電力等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 上記歩掛には、撤去材料の小運搬を含む。

歩掛表-2 漏水対策材撤去

導水幅300mm超500mm以下 高所作業車施工 時間制約無し 昼間単価

名称	規格	単位	数量	摘要	10m当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.420		●		
特殊作業員		人	1.260		●		
普通作業員		人	0.420		●		
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転	プラットフォーム型 作業床高さ10~12m未満	日	0.420	単価表-1			
トラック運転	普通型 2t積	h	0.700	単価表-2			
諸雑費1		%	9.000				
日当り施工量		m	23.800				

[条件]

1. 諸雑費1は、漏水対策材撤去に必要な器具の費用、アンカー撤去（切断）の替刃および電力等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 上記歩掛には、撤去材料の小運搬を含む。

単価表-1 トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転(機-16)
プラットフォーム型 作業床高さ10~12m未満

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
軽油		L	23.000				
トラック架装リフト 伸縮ブーム型賃料	プラットフォーム型 作業床高さ10～12m未満	供用日	1.400	物価資料			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-2 トラック運転(機-6)
普通型 2t積

					1h当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（一般）		人	0.210				
軽油		L	4.200				
トラック 損料	普通型 2t積	h	1.000	(13)欄 0302-011-020-001			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							