
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 設楽-工-12

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

10 支持金具取付 箇所 68 歩掛表-1

10-01先埋めインサート設置 M16 （SS400） 個 136 歩掛表-2

11 検査路架設 ｍ 12 歩掛表-3

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 設楽ダム工事事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.417 ●

特殊作業員 人 1.250 ●

普通作業員 人 0.833 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 箇所 24.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.100 ●

特殊作業員 人 0.100 ●

普通作業員 人 0.200 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 個 40.000

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.インサートの設置手間は含まない。

歩掛表－2　先埋めインサート設置
M16 （SS400）

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　支持金具取付

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.501 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 0.501 ●

トラック（クレーン装置付）運転 積載質量4t 2.9t吊 日 0.501 単価表-1

諸雑費1 ％ 0.300

日当り施工量 ｍ 26.000

歩掛表－3　検査路架設

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 29.000

トラック（クレーン装置付）賃料 積載質量４ｔ　２．９ｔ吊 供用日 1.310

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　トラック（クレーン装置付）運転(機-28)
積載質量４ｔ　２．９ｔ吊

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


