
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名四-工-07

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 金網設置 150×150 m2 2560 歩掛表-1

02 ｽｸﾘｰﾝ 490×490×490(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 基 1 歩掛表-2

10 油水分離槽 1-4号 基 1 歩掛表-3

11 油水分離槽 1-5号 基 1 歩掛表-4

12 油水分離槽 1-6号 基 1 歩掛表-5

13 油水分離槽 1-7号 基 1 歩掛表-6

14 油水分離槽 2号 基 1 歩掛表-7

15 油水分離槽 3号 基 1 歩掛表-8

24 ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋構造物　V＜10m3/日　-6.5m≦H＜-1.0m　L
＞2.0m

m3 30 歩掛表-9

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名四国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m2 50.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.500

特殊作業員 人 2.500

普通作業員 人 2.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 基 4.000

10基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－1　金網設置
150×150

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　ｽｸﾘｰﾝ
490×490×490(溶融亜鉛ﾒｯｷ)

［条件］
1.諸雑費1は、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.500 ●

普通作業員 人 2.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.600 ●

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 基 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.500 ●

普通作業員 人 2.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.600 ●

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 基 1.000

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機
　械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　油水分離槽
1-5号

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機
　械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

1-4号

歩掛表－3　油水分離槽



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.500 ●

普通作業員 人 2.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.600 ●

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 基 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.500 ●

普通作業員 人 2.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.600 ●

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 基 1.000

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機
　械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6　油水分離槽
1-7号

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機
　械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　油水分離槽
1-6号



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.830 ●

特殊作業員 人 1.660 ●

普通作業員 人 2.240 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.580 ●

諸雑費1 ％ 13.000

日当り施工量 基 1.200

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.890 ●

特殊作業員 人 1.780 ●

普通作業員 人 2.420 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.640 ●

諸雑費1 ％ 12.000

日当り施工量 基 1.100

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機
　械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－8　油水分離槽
3号

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機
　械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－7　油水分離槽
2号



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.750 ●

特殊作業員 人 1.300 ●

普通作業員 人 1.100 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.8m3吊2.9t(~排2014･超低含) 日 0.810 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m3 8.000

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、バイブレータ、コンクリートバケット損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額
　に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－9　ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋構造物　V＜10m3/日　-6.5m≦H＜-1.0m　L＞2.0m



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 54.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
４・超低含）

供用日 1.520

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


