
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 設楽-工-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

023 吸出し防止材(手間のみ) 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布t≧2.0 m2 101 歩掛表-1

024 暗渠排水材設置 300×50 m 10 歩掛表-2

025 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置 φ400半割 m 9 歩掛表-3

028 上部工仮設 LIBRA工法 t 220.6 歩掛表-4

043 覆工板設置 落込み式　t=200　LIBRA工法 m2 801 歩掛表-5

047 仮設高欄設置 単管ﾊﾟｲﾌﾟ m 255 歩掛表-6

048 仮設高欄撤去 単管ﾊﾟｲﾌﾟ m 255 歩掛表-7

049 仮設高欄設置 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ式　支柱A型 m 237 歩掛表-8

050 仮設高欄設置 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ式　支柱B型 m 18 歩掛表-9

059
支持杭打込み(LIBRA工法） 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ-ﾙﾊﾝ
ﾏ工法

φ457.2　削孔径φ500　ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填　杭長L≦12m　継箇
所無し　平均掘削長(ﾚｷ質土)1.0m(軟岩Ⅰ)4.0m 本 13 歩掛表-10

060
支持杭打込み(LIBRA工法） 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ-ﾙﾊﾝ
ﾏ工法

φ457.2　削孔径φ500　ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填　杭長12m<L≦24m
継1箇所　平均掘削長(ﾚｷ質土)1.2m(軟岩Ⅰ)6.0m 本 21 歩掛表-11

061
支持杭打込み(LIBRA工法） 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ-ﾙﾊﾝ
ﾏ工法

φ457.2　削孔径φ500　ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填　杭長24m<L≦36m
継2箇所　平均掘削長(ﾚｷ質土)1.2m(軟岩Ⅰ)8.0m 本 13 歩掛表-12

062
支持杭打込み(LIBRA工法） 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ-ﾙﾊﾝ
ﾏ工法

φ457.2　削孔径φ500　ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填　杭長36m<L≦48m
継3箇所　平均掘削長(ﾚｷ質土)0.4m(軟岩Ⅰ)9.00m 本 9 歩掛表-13

063
支持杭打込み(LIBRA工法） 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ-ﾙﾊﾝ
ﾏ工法

φ457.2　削孔径φ500　ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填　杭長48m<L≦60m
継4箇所　平均掘削長(ﾚｷ質土)0.4m(軟岩Ⅰ)9.00m 本 5 歩掛表-14

067 下部工設置 LIBRA工法 t 108 歩掛表-15

079 軽量盛土 FCB工法　K3-10 m3 282 歩掛表-16

080 軽量盛土 FCB工法　K0-3 m3 1171 歩掛表-17

081 溶接金網設置 FCB工法　φ3.2　100×100　HDZ35 m2 786 歩掛表-18

083 遮水ｼｰﾄ設置 FCB工法　PVC1.0mm m2 151 歩掛表-19

084 防水ｼｰﾄ設置 FCB工法　PVC0.8mm　不織布3mm　NATMｼｰﾄ m2 398 歩掛表-20

085 ﾌﾟﾗﾝﾄ据付･解体 回 1 歩掛表-21

086 壁面材設置 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ保護壁ﾊﾟﾈﾙ m2 201 歩掛表-22

094 縦排水管設置(手間のみ) VUφ300 m 10 歩掛表-23

097 吸出し防止ｼｰﾄ設置(手間のみ) 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布t≧2.0 m2 8 歩掛表-24

099 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ　養生含まず m2 9 歩掛表-25

100 掘削排土 φ3000　掘削長6.9m(中硬岩6.9m) 本 2 歩掛表-26

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 設楽ダム工事事務所

工事件名 -

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

名　　称

(価格条件)



２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

101 掘削排土 φ3000　掘削長4.4m(中硬岩4.4m) 本 2 歩掛表-27

102 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ(手間のみ) φ3000　t=100 m 23 歩掛表-28

103 溶接金網(手間のみ) φ5×150×150 m2 204 歩掛表-29

121 透水材設置 b=400　t=30 m2 4.4 歩掛表-30

名　　称

(価格条件)



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 1.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 200.000

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－1　吸出し防止材(手間のみ)
長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布t≧2.0

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　暗渠排水材設置
300×50

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.250 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 m 40.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.200 ●

橋りょう特殊工 人 3.400 ●

普通作業員 人 2.000 ●

クローラクレーン運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･基礎工事用･
排対(2011規制) 100t吊

日 1.300 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 9.000

日当り施工量 t 11.000

10t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、杭打設専用足場(A)損料、架設専用足場(B)損料、ガス切断機、酸素、アセチレン、ホース、ドリフトピン、仮締めボル
　ト、インパクトレンチ、トルクレンチ、締結金具、工具一式、電力等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表
　の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　上部工仮設
LIBRA工法

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

φ400半割

歩掛表－3　ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.900 ●

とび工 人 2.900 ●

普通作業員 人 1.100 ●

クローラクレーン運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･基礎工事用･
排対(2011規制) 100t吊

日 1.000 単価表-1

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m2 111.100

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000

普通作業員 人 3.800

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 100.000

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－6　仮設高欄設置
単管ﾊﾟｲﾌﾟ

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、覆工専用足場(D)損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　覆工板設置
落込み式　t=200　LIBRA工法



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600

普通作業員 人 2.100

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 167.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.300 ●

溶接工 人 2.600 ●

普通作業員 人 5.000 ●

クローラクレーン運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･基礎工事用･
排対(2011規制) 100t吊

日 1.100 単価表-1

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m 77.000

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、電気溶接機(エンジン付き)又はガス切断器、酸素、アセチレン、ホース等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を
　乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－8　仮設高欄設置
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ式　支柱A型

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－7　仮設高欄撤去
単管ﾊﾟｲﾌﾟ



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.300 ●

溶接工 人 2.600 ●

普通作業員 人 5.000 ●

クローラクレーン運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･基礎工事用･
排対(2011規制) 100t吊

日 1.100 単価表-1

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m 77.000

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、電気溶接機(エンジン付き)又はガス切断器、酸素、アセチレン、ホース等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を
　乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－9　仮設高欄設置
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ式　支柱B型



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.990 ●

とび工 人 5.990 ●

特殊作業員 人 5.990 ●

普通作業員 人 5.990 ●

クローラクレーン運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･基礎工事用･
排対(2011規制) 100t吊

日 5.990 単価表-1 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 5.990 ●

ディーゼル発電機運転 定格容量100kVA (~排3次･超低含) 日 5.990 単価表-2 ●

空気圧縮機運転
可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量
36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa

日 5.990 単価表-3 ●

空気圧縮機運転
可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量
26m3/min吐出圧力1.03MPa

日 5.990 単価表-4 ●

ダウンザホールハンマ運転 φ406(拡径478)mm 日 5.990 単価表-5 ●

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 本 1.670

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、水中ポンプ、水槽、高圧洗浄機、ホース、ビット損耗費、ハンマ潤滑油、反力ポール損料、杭打設用専用足場(A)損料、
　架設専用足場(B)損料、工具一式、電力等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限と
　して計上する。

歩掛表－10　支持杭打込み(LIBRA工法） 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ-ﾙﾊﾝﾏ工法
φ457.2　削孔径φ500　ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填　杭長L≦12m　継箇所無し　平均掘削長(ﾚｷ質土)1.0m(軟岩Ⅰ)4.0m



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 10.060 ●

とび工 人 10.060 ●

溶接工 人 10.060 ●

特殊作業員 人 10.060 ●

普通作業員 人 10.060 ●

クローラクレーン運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･基礎工事用･
排対(2011規制) 100t吊

日 10.060 単価表-1 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 10.060 ●

ディーゼル発電機運転 定格容量100kVA (~排3次･超低含) 日 10.060 単価表-2 ●

空気圧縮機運転
可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量
36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa

日 10.060 単価表-3 ●

空気圧縮機運転
可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量
26m3/min吐出圧力1.03MPa

日 10.060 単価表-4 ●

ダウンザホールハンマ運転 φ406(拡径478)mm 日 10.060 単価表-5 ●

諸雑費1 ％ 23.000

日当り施工量 本 0.990

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、水中ポンプ、水槽、高圧洗浄機、溶接棒（ワイヤー）、溶接機走行レール損料、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホー
　ス、ビット損耗費、ハンマ潤滑油、反力ポール損料、杭打設用専用足場(A)損料、架設専用足場(B)損料、工具一式、電力等の費用で
　あり、労務費、賃料、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－11　支持杭打込み(LIBRA工法） 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ-ﾙﾊﾝﾏ工法
φ457.2　削孔径φ500　ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填　杭長12m<L≦24m　継1箇所　平均掘削長(ﾚｷ質土)1.2m(軟岩Ⅰ)6.0m



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 13.590 ●

とび工 人 13.590 ●

溶接工 人 13.590 ●

特殊作業員 人 13.590 ●

普通作業員 人 13.590 ●

クローラクレーン運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･基礎工事用･
排対(2011規制) 100t吊

日 13.590 単価表-1 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 13.590 ●

ディーゼル発電機運転 定格容量100kVA (~排3次･超低含) 日 13.590 単価表-2 ●

空気圧縮機運転
可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量
36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa

日 13.590 単価表-3 ●

空気圧縮機運転
可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量
26m3/min吐出圧力1.03MPa

日 13.590 単価表-4 ●

ダウンザホールハンマ運転 φ406(拡径478)mm 日 13.590 単価表-5 ●

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 本 0.740

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、水中ポンプ、水槽、高圧洗浄機、溶接棒（ワイヤー）、溶接機走行レール損料、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホー
　ス、ビット損耗費、ハンマ潤滑油、反力ポール損料、杭打設用専用足場(A)損料、架設専用足場(B)損料、工具一式、電力等の費用で
　あり、労務費、賃料、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－12　支持杭打込み(LIBRA工法） 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ-ﾙﾊﾝﾏ工法
φ457.2　削孔径φ500　ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填　杭長24m<L≦36m　継2箇所　平均掘削長(ﾚｷ質土)1.2m(軟岩Ⅰ)8.0m



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 15.650 ●

とび工 人 15.650 ●

溶接工 人 15.650 ●

特殊作業員 人 15.650 ●

普通作業員 人 15.650 ●

クローラクレーン運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･基礎工事用･
排対(2011規制) 100t吊

日 15.650 単価表-1 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 15.650 ●

ディーゼル発電機運転 定格容量100kVA (~排3次･超低含) 日 15.650 単価表-2 ●

空気圧縮機運転
可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量
36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa

日 15.650 単価表-3 ●

空気圧縮機運転
可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量
26m3/min吐出圧力1.03MPa

日 15.650 単価表-4 ●

ダウンザホールハンマ運転 φ406(拡径478)mm 日 15.650 単価表-5 ●

諸雑費1 ％ 21.000

日当り施工量 本 0.640

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、水中ポンプ、水槽、高圧洗浄機、溶接棒（ワイヤー）、溶接機走行レール損料、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホー
　ス、ビット損耗費、ハンマ潤滑油、反力ポール損料、杭打設用専用足場(A)損料、架設専用足場(B)損料、工具一式、電力等の費用で
　あり、労務費、賃料、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－13　支持杭打込み(LIBRA工法） 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ-ﾙﾊﾝﾏ工法
φ457.2　削孔径φ500　ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填　杭長36m<L≦48m　継3箇所　平均掘削長(ﾚｷ質土)0.4m(軟岩Ⅰ)9.00m



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 17.750 ●

とび工 人 17.750 ●

溶接工 人 17.750 ●

特殊作業員 人 17.750 ●

普通作業員 人 17.750 ●

クローラクレーン運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･基礎工事用･
排対(2011規制) 100t吊

日 17.750 単価表-1 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 17.750 ●

ディーゼル発電機運転 定格容量100kVA (~排3次･超低含) 日 17.750 単価表-2 ●

空気圧縮機運転
可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量
36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa

日 17.750 単価表-3 ●

空気圧縮機運転
可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量
26m3/min吐出圧力1.03MPa

日 17.750 単価表-4 ●

ダウンザホールハンマ運転 φ406(拡径478)mm 日 17.750 単価表-5 ●

諸雑費1 ％ 20.000

日当り施工量 本 0.560

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、水中ポンプ、水槽、高圧洗浄機、溶接棒（ワイヤー）、溶接機走行レール損料、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホー
　ス、ビット損耗費、ハンマ潤滑油、反力ポール損料、杭打設用専用足場(A)損料、架設専用足場(B)損料、工具一式、電力等の費用で
　あり、労務費、賃料、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－14　支持杭打込み(LIBRA工法） 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ-ﾙﾊﾝﾏ工法
φ457.2　削孔径φ500　ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填　杭長48m<L≦60m　継4箇所　平均掘削長(ﾚｷ質土)0.4m(軟岩Ⅰ)9.00m



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 3.360 ●

橋りょう特殊工 人 6.240 ●

溶接工 人 5.120 ●

普通作業員 人 4.160 ●

クローラクレーン運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･基礎工事用･
排対(2011規制) 100t吊

日 3.040 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 28.000

日当り施工量 t 3.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.720 ●

特殊作業員 人 5.160 ●

普通作業員 人 5.160 ●

FCBプラント（B）損料 日 1.720 ●

エアモルタル流量計損料 日 1.720 ●

諸雑費1 ％ 13.000

日当り施工量 m3 58.200

100m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、水槽、水中ポンプ、高圧洗浄機、配管材の損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費及びFCBプラント（B）、
　エアモルタル流量計の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－16　軽量盛土
FCB工法　K3-10

10t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、杭打設専用足場(A)損料、架設専用足場(B)損料、昇降設備損料、ガス切断機、酸素、アセチレン、ホース、ドリフトピ
　ン、仮締めボルト、インパクトレンチ、トルクレンチ、締結金具、工具一式、電力等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費
　の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－15　下部工設置
LIBRA工法



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.720 ●

特殊作業員 人 5.160 ●

普通作業員 人 5.160 ●

FCBプラント（B）損料 日 1.720 ●

エアモルタル流量計損料 日 1.720 ●

諸雑費1 ％ 13.000

日当り施工量 m3 58.200

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.440

普通作業員 人 1.760

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 230.000

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－18　溶接金網設置
FCB工法　φ3.2　100×100　HDZ35

100m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、水槽、水中ポンプ、高圧洗浄機、配管材の損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費及びFCBプラント（B）、
　エアモルタル流量計の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－17　軽量盛土
FCB工法　K0-3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.270 ●

普通作業員 人 1.350 ●

諸雑費1 ％ 11.000

日当り施工量 m2 375.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.440 ●

普通作業員 人 1.760 ●

諸雑費1 ％ 18.000

日当り施工量 m2 230.000

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶接機、電力に関する器具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－20　防水ｼｰﾄ設置
FCB工法　PVC0.8mm　不織布3mm　NATMｼｰﾄ

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶接機、電力に関する器具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－19　遮水ｼｰﾄ設置
FCB工法　PVC1.0mm



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.000 ●

電工 人 2.000 ●

特殊作業員 人 8.000 ●

普通作業員 人 8.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

16t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･超低含) 日 4.000

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 回 0.250

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000 ●

型わく工 人 4.000 ●

普通作業員 人 19.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.000

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m2 50.000

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、吊り金具、電動工具類、微調整資材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－22　壁面材設置
ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ保護壁ﾊﾟﾈﾙ

1回当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ワイヤーロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－21　ﾌﾟﾗﾝﾄ据付･解体



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ●

特殊作業員 人 1.390 ●

普通作業員 人 0.890 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m 17.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 1.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 67.000

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－24　吸出し防止ｼｰﾄ設置(手間のみ)
長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布t≧2.0

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具、ハンマドリル及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
　する。

歩掛表－23　縦排水管設置(手間のみ)
VUφ300



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ●

特殊作業員 人 1.100 ●

普通作業員 人 1.600 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.28m3吊1.7t(~排2014低騒含) 日 0.890 単価表-6

諸雑費1 ％ 0.700

日当り施工量 m2 113.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.530 ●

トンネル特殊工 人 16.600 ●

特殊作業員 人 5.530 ●

普通作業員 人 5.530 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 5.530

小型バックホウ（クローラ型）運転
電動式 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.03/平積
0.021m3)

日 5.530 単価表-7

諸雑費1 ％ 34.000

日当り施工量 本 0.180

1本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、施工機械足場用の敷鉄板、ファン（軸流式）、潜水ポンプ、ピックハンマ、ブレーカ、排土バケット、昇降用梯子、空
　気圧縮機（排出ガス対策型）、火薬雷管、掘削に必要となる電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた
　金額を上限として計上する。

歩掛表－26　掘削排土
φ3000　掘削長6.9m(中硬岩6.9m)

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、コンクリートバケット(ホッパ)の損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－25　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ　養生含まず



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.940 ●

トンネル特殊工 人 8.810 ●

特殊作業員 人 2.940 ●

普通作業員 人 2.940 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.940

小型バックホウ（クローラ型）運転
電動式 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.03/平積
0.021m3)

日 2.940 単価表-7

諸雑費1 ％ 34.000

日当り施工量 本 0.340

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.420 ●

トンネル特殊工 人 0.840 ●

特殊作業員 人 0.840 ●

普通作業員 人 0.420 ●

（その他機器）深礎用ロータリ吹付機
損料

懸垂型 吹付能力1.3m3/hﾎｯﾊﾟ容量0.6m3 日 1.170 (13)欄

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.420

諸雑費1 ％ 19.000

日当り施工量 m 2.380

1m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、洗浄装置、吹付け厚計測用ピン等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－28　ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ(手間のみ)
φ3000　t=100

1本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、施工機械足場用の敷鉄板、ファン（軸流式）、潜水ポンプ、ピックハンマ、ブレーカ、排土バケット、昇降用梯子、空
　気圧縮機（排出ガス対策型）、火薬雷管、掘削に必要となる電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた
　金額を上限として計上する。

歩掛表－27　掘削排土
φ3000　掘削長4.4m(中硬岩4.4m)



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.480 ●

トンネル特殊工 人 1.920 ●

特殊作業員 人 0.480 ●

普通作業員 人 0.480 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.480

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m2 208.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－30　透水材設置
b=400　t=30

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－29　溶接金網(手間のみ)
φ5×150×150



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 106.000

クローラクレーン損料
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･基礎工事用･排対
(2011規制) 100t吊

供用日 1.310 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 91.000

ディーゼル発電機賃料
定格容量１００ｋＶＡ　（～排３次・超低
含）

供用日 1.300

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 378.000

空気圧縮機損料
可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量36m3/min
吐出圧力1.27/1.03MPa

供用日 1.750 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量36m3/min吐出圧力1.27/1.03MPa

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－3　空気圧縮機運転(機-24)

単価表－1　クローラクレーン運転(機-18)
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･基礎工事用･排対(2011規制) 100t吊

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－2　ディーゼル発電機運転(機-16)
定格容量１００ｋＶＡ　（～排３次・超低含）



名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 266.000

空気圧縮機損料
可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量26m3/min
吐出圧力1.03MPa

供用日 1.750 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

拡径式ダウンザホールハンマ損料 φ406(拡径478)mm 供用日 1.710 (15)欄

特殊改造掘進機損料 LPBA22（F） 供用日 1.500

排土キャップ損料 供用日 1.500

ドリルロッド損料 φ355.6×2m 供用日 1.710

ドリルロッド損料 φ355.6×3m 供用日 1.710

ドリルロッド損料 φ355.6×5m 供用日 17.100

高圧エアーホース損料 2インチ　10m 供用日 3.420

高圧エアーホース損料 2インチ　20m 供用日 5.130

ラインオイラー損料 標準タイプ 供用日 1.710

レシーバータンク損料 1.27MPa 供用日 1.710

飛散防護用蛇腹スライド装置損料 L＜10m 供用日 1.710

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

φ406(拡径478)mm

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－5　ダウンザホールハンマ運転

可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 吐出量26m3/min吐出圧力1.03MPa

単価表－4　空気圧縮機運転(機-24)



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 37.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１
４低騒含）

供用日 1.600

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

(電力） kWh 0.000

小型バックホウ（クローラ型）損料
電動式 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.03/平積
0.021m3)

供用日 1.390 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

電動式 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.03/平積0.021m3)

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－7　小型バックホウ（クローラ型）運転(機-25)

山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含）

単価表－6　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)


