
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名四-工-12

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

41 埋設表示杭設置 □45×300 個 3 歩掛表-1

49 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付 上部(80＜W≦200kg)＋下部(80＜W≦200kg) 基 11 歩掛表-2

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名四国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 1.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 個 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.160 ●

特殊作業員 人 0.060 ●

普通作業員 人 0.380 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.45m3吊2.9t(~排2011超低含) 日 1.400 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 基 62.000

歩掛表－2　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付
上部(80＜W≦200kg)＋下部(80＜W≦200kg)

歩掛表－1　埋設表示杭設置
□45×300

100個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

10基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷モルタル等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 12.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
１超低含）

供用日 1.310

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


