
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 設楽-工-01

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

20 吸出防止材設置 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布t≧2.0mm m2 302 歩掛表-1

21 透水シート設置 t=30mm　b=300mm m2 3.6 歩掛表-2

22 縞鋼板設置 1.0×0.6(m)　ｔ=4.5(ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置含む) 枚 12 歩掛表-3

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 設楽ダム工事事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 1.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.670

普通作業員 人 1.330

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 枚 15.000

歩掛表－2　透水シート設置
t=30mm　b=300mm

歩掛表－1　吸出防止材設置
長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布t≧2.0mm

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

1.0×0.6(m)　ｔ=4.5(ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置含む)

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－3　縞鋼板設置

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］


