
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名四-工-17

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

03-01 合成床版架設工

昼間　RC50t　　 　1,622.0m2
夜間　RC50t         493.0m2
昼間　RC60t　　　 　 52.0m2
夜間　RC60t          52.0m2
昼間　RC80t　　　　  48.0m2
夜間　RC80t          26.0m2
夜間　RC100t　　　　 73.0m2
夜間　ATC160t       156.0m2

m2 2522.0

【現場塗装】
・連結部= 182m2
・高力ボルト頭部= 109m2

・主桁上フランジシール工=952.41m
・合成床版接合部シール工=957.80m

03-02 側鋼板取付工（ｈ＞650㎜）
夜間　RC50t 　　　　19.295m
夜間　RC100t         7.1  m

m 26.395

03-03 床版コンクリート工 m3 682.13 ・膨張剤(20kg/m3)=13,643kg

03-04 床版コンクリート養生工 m2 2522.0

03-05 床版鉄筋工 D16～D25 t 68.013

03-06 床版鉄筋工 D13 t 6.12

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和5年度　単価契約　愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名四国道事務所

工事件名 -


