
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名四-工-08

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 吸出し防止材設置 帯状 m2 4 歩掛表-1

02 ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物　設計日打設量V＜10m3/日
打設地上高さ-6.5m≦H＜-1.0m　水平打設距離L
＞2m

m3 4.8 歩掛表-2

08 門扉設置 横引き　H=2.0m　W=6.0m 基 1 歩掛表-3

12 鋼管柱設置 H=7.0m 基 2 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名四国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.750 ●

特殊作業員 人 1.300 ●

普通作業員 人 1.100 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.8m3吊2.9t(~排2014･超低含) 日 0.810 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m3 8.000

歩掛表－1　吸出し防止材設置
帯状

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］

歩掛表－2　ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物　設計日打設量V＜10m3/日　打設地上高さ-6.5m≦H＜-1.0m　水平打設距離L＞2m

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、バイブレータ、コンクリートバケット損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 6.000 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 基 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

電工 人 5.000

普通作業員 人 4.000

トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧
伸縮ジブ型）賃料

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日 1.700

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 基 2.000

歩掛表－3　門扉設置
横引き　H=2.0m　W=6.0m

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　鋼管柱設置
H=7.0m

10基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 54.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
４・超低含）

供用日 1.520

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


