
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 設楽-工-13

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 掘削土留
A工法　φ2000　L=5.0m　掘削長4.8m(軟岩Ⅱ)
LP設置3.5m

本 4 歩掛表-1

03 埋込ｱﾝｶｰ設置 本 24 歩掛表-2

04 排水管(流入管)設置 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300 m 58 歩掛表-3

21 法面保護 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　＃3000 m2 60 歩掛表-4

23 合成樹脂ﾈｯﾄ設置 ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄN-9同等品以上 m2 21.3 歩掛表-5

26 間詰材投入 割栗石50-150mm m3 60 歩掛表-6

27 竹ｿﾀﾞ設置 m3 7.1 歩掛表-7

30 法面点検階段設置 1：1.8(29度)　W=1200 m 8.65 歩掛表-8

31 手摺設置 1：1.8(29度) m 8.65 歩掛表-9

41 ﾌﾟﾚｷｬｽト防護柵基礎設置 m 19 歩掛表-10

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 設楽ダム工事事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.890 ●

トンネル特殊工 人 5.680 ●

特殊作業員 人 1.890 ●

普通作業員 人 1.890 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.890

ドラグライン及びクラムシェル運転
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･排出ｶﾞｽ対策型
(第1次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積0.4m3)

日 1.890 単価表-1

諸雑費1 ％ 25.000

日当り施工量 本 0.530

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.110 ●

特殊作業員 人 0.420 ●

普通作業員 人 0.110 ●

諸雑費1 ％ 12.000

日当り施工量 本 95.000

歩掛表－2　埋込ｱﾝｶｰ設置

［条件］
1.諸雑費1は、施工機械足場用の敷鉄板、ファン（軸流式）、潜水ポンプ、ピックハンマ、ブレーカ、排土バケット、昇降用梯子、空
　気圧縮機（排出ガス対策型）、火薬雷管、掘削に必要となる電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた
　金額を上限として計上する。

歩掛表－1　掘削土留
A工法　φ2000　L=5.0m　掘削長4.8m(軟岩Ⅱ)　LP設置3.5m

1本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.300

普通作業員 人 0.800

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 273.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.200

普通作業員 人 0.700

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 500.000

歩掛表－3　排水管(流入管)設置

歩掛表－4　法面保護

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　＃3000
100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 2.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 50.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ●

特殊作業員 人 1.200 ●

普通作業員 人 1.800 ●

バックホウ（クローラ型）運転 山積0.5m3 (~排2014･超低含) 日 0.600 単価表-2 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m3 167.000

歩掛表－5　合成樹脂ﾈｯﾄ設置

歩掛表－6　間詰材投入

ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄN-9同等品以上
100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

割栗石50-150mm
100m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100

普通作業員 人 0.200

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.8m3吊2.9t(~排2014･超低含) 日 0.100 単価表-3

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

法面工 人 7.300 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m 3.300

歩掛表－7　竹ｿﾀﾞ設置

歩掛表－8　法面点検階段設置

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

1：1.8(29度)　W=1200
10m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

法面工 人 2.500 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m 12.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.220 ●

特殊作業員 人 0.220 ●

普通作業員 人 0.670 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.8m3吊2.9t(~排2014･超低含) 日 0.220 単価表-4 ●

諸雑費1 ％ 16.000

日当り施工量 m 45.000

歩掛表－9　手摺設置

歩掛表－10　ﾌﾟﾚｷｬｽト防護柵基礎設置

1：1.8(29度)
10m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷モルタル、目地モルタル等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として
　計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 42.000

ドラグライン及びクラムシェル損料
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1
次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積0.4m3)

供用日 1.420 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 69.000

バックホウ（クローラ型）賃料
山積０．５ｍ３　（～排２０１４・超低
含）

供用日 1.640

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－2　バックホウ（クローラ型）運転(機-28)
山積０．５ｍ３　（～排２０１４・超低含）

単価表－1　ドラグライン及びクラムシェル運転(機-18)
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積0.4m3)

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 107.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
４・超低含）

供用日 1.640

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 71.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
４・超低含）

供用日 1.450

諸雑費 式 1.000 端数処理

山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）

単価表－3　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)

山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－4　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］




