
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 設楽-工-03

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

28 法面点検階段設置 幅1000　傾斜40° m 19 歩掛表-1

29 手摺設置 m 19 歩掛表-2

30 支持杭設置
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏB工法　砂充填　削孔径φ550　継1箇所
平均削孔長：土砂10.8m　硬岩9.8m

本 6 歩掛表-3

31 橋脚設置 t 7 歩掛表-4

32 重量物足場設置 YTロック同等品以上 空m3 200 歩掛表-5

33 重量物足場撤去 YTロック同等品以上 空m3 200 歩掛表-6

34 縦溝蓋設置 1.0m×0.6m　t=4.5mm　(ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置含む) 枚 12 歩掛表-7

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 設楽ダム工事事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

法面工 人 2.900 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m 6.800

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.250 ●

特殊作業員 人 0.250 ●

普通作業員 人 3.000 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 m 40.000

歩掛表－2　手摺設置

歩掛表－1　法面点検階段設置
幅1000　傾斜40°

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、充填材（モルタル）等の材料費、コンクリートブレーカ（鋼管打込用）、空気圧縮機の賃料及び運転経費等の費用であ
　り、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



土木一般世話役 人 1.870 ●

とび工 人 1.870 ●

特殊作業員 人 1.870 ●

普通作業員 人 3.740 ●

ボーリングマシン運転 大口径 30kW級 日 1.870 単価表-1 ●

ダウンザホールハンマ運転 空圧式 掘削孔径φ508~762mm 日 1.870 単価表-2 ●

空気圧縮機　エンジンコンプレッサ運
転

18~19m3/min (~排3次･低騒含) 日 5.610 単価表-3 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.870

諸雑費1 ％ 29.000

日当り施工量 本 0.530

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.100 ●

橋りょう特殊工 人 4.900 ●

溶接工 人 1.800 ●

普通作業員 人 1.300 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.700

諸雑費1 ％ 13.000

日当り施工量 t 7.000

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏB工法　砂充填　削孔径φ550　継1箇所　平均削孔長：土砂10.8m　硬岩9.8m

歩掛表－3　支持杭設置

1本当り

［条件］
1.諸雑費1は、大口径ボーリングマシンの足場材、溶接材、ボルト・ナット、添接板、電気溶接機、インパクトレンチ、トルクレンチ、
　高圧ホース、やぐら装置、土砂ホッパ、レシーバタンクの損料、電力に関する経費、ビット等の損耗費用であり、労務費、賃料及び
　運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　橋脚設置

10t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、電力に関する経費、電気溶接機（エンジン付)、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の挟締金具、電動レ
　ンチ、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

とび工 人 4.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.000 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 空m3 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

とび工 人 3.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.000 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 空m3 100.000

YTロック同等品以上

歩掛表－5　重量物足場設置

YTロック同等品以上

100空m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、現場内小運搬、工具等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6　重量物足場撤去

100空m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、現場内小運搬、工具等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.670

普通作業員 人 1.330

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 枚 15.000

1.0m×0.6m　t=4.5mm　(ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置含む)

歩掛表－7　縦溝蓋設置

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

(電力） kWh 0.000

（せん孔・はつり機械）ボーリングマシン
損料

大口径 30kW級 供用日 1.280 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

(電力） kWh 0.000

（せん孔・はつり機械）ダウンザホールハ
ンマ損料

空圧式 掘削孔径φ508～762mm 供用日 1.370 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

軽油 Ｌ 114.000

空気圧縮機　エンジンコンプレッサ賃料
１８～１９ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・低
騒含）

供用日 1.330

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－2　ダウンザホールハンマ運転(機-25)
空圧式 掘削孔径φ508～762mm

1日当り

［条件］

単価表－1　ボーリングマシン運転(機-25)
大口径 30kW級

1日当り
諸雑費
1  2  3

1日当り

諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－3　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ運転(機-16)
１８～１９ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・低騒含）

［条件］


