
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名四-工-09

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

31 油水分離槽設置 25号 基 1 歩掛表-1

32 油水分離槽設置 26号 基 1 歩掛表-2

33 油水分離槽設置 27号 基 1 歩掛表-3

34 油水分離槽設置 28号 基 1 歩掛表-4

35 油水分離槽設置 29号 基 1 歩掛表-5

36 ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物　V＜10m3/日　-6.5m≦H＜-
1.0m　L＞2.0m

ｍ3 2 歩掛表-6

37 透水材設置 点在(帯状) ｍ2 13 歩掛表-7

38 ｽｸﾘｰﾝ設置 300×400 基 1 歩掛表-8

39 ｽｸﾘｰﾝ設置 300×450 基 1 歩掛表-9

40 溶接金網設置 ｍ2 466 歩掛表-10

43 門扉設置 H=2000　W=6000　横引き 基 1 歩掛表-11

44 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置 VPφ50 ｍ 1.5 歩掛表-12

45 袋詰玉石設置 4t型　据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 袋 26 歩掛表-13

46 ｶｺﾞﾏｯﾄ撤去 1000×500　6段積 ｍ 6 歩掛表-14

48 ｽｸﾘｰﾝ設置 B500×L500×H500 基 1 歩掛表-15

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名四国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.500 ●

普通作業員 人 2.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.600 ●

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 基 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.500 ●

普通作業員 人 2.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.600 ●

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 基 1.000

歩掛表－1　油水分離槽設置
25号

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　油水分離槽設置
26号

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機
　械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機
　械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.500 ●

普通作業員 人 2.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.600 ●

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 基 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.470 ●

特殊作業員 人 2.940 ●

普通作業員 人 3.940 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.000 ●

諸雑費1 ％ 11.000

日当り施工量 基 0.700

28号
1基当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機
　械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　油水分離槽設置

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機
　械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　油水分離槽設置
27号

1基当り



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.530 ●

特殊作業員 人 3.070 ●

普通作業員 人 4.130 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.060 ●

諸雑費1 ％ 11.000

日当り施工量 基 0.700

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.750 ●

特殊作業員 人 1.300 ●

普通作業員 人 1.100 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.8m3吊2.9t(~排2014･超低含) 日 0.810 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 ｍ3 8.000

無筋･鉄筋構造物　V＜10m3/日　-6.5m≦H＜-1.0m　L＞2.0m
10ｍ3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、バイブレータ、コンクリートバケット損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額
　に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6　ｺﾝｸﾘｰﾄ

29号
1基当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機
　械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　油水分離槽設置



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 ｍ2 200.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000

特殊作業員 人 2.000

普通作業員 人 2.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 基 5.000

300×400
10基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－8　ｽｸﾘｰﾝ設置

点在(帯状)
100ｍ2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－7　透水材設置



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000

特殊作業員 人 2.000

普通作業員 人 2.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 基 5.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 ｍ2 50.000

100ｍ2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－10　溶接金網設置

300×450
10基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－9　ｽｸﾘｰﾝ設置



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 6.000 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 基 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 2.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 ｍ 50.000

VPφ50
100ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－12　水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置

H=2000　W=6000　横引き
1基当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－11　門扉設置



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.280 ●

特殊作業員 人 0.280 ●

普通作業員 人 0.560 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.8m3吊2.9t(~排2014･超低含) 日 0.280 単価表-2

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.280

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 袋 36.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.420

特殊作業員 人 0.480

普通作業員 人 1.110

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.45m3吊2.9t(~排2011超低含) 日 1.200 単価表-3

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 ｍ 12.000

［条件］

歩掛表－14　ｶｺﾞﾏｯﾄ撤去
1000×500　6段積

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、製作枠・連結ロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

諸　雑　費
1　　2　　3

10袋当り

歩掛表－13　袋詰玉石設置
4t型　据付深さ4m以下及び作業半径5m以内



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.500 ●

特殊作業員 人 2.500 ●

普通作業員 人 2.500 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 基 4.000

［条件］
1.諸雑費1は、ビット、ハンマドリル損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし
　て計上する。

歩掛表－15　ｽｸﾘｰﾝ設置
B500×L500×H500

10基当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 54.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
４・超低含）

供用日 1.520

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 111.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
４・超低含）

供用日 1.410

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 29.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
１超低含）

供用日 1.200

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－3　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－2　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）




