
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名四-工-21

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 補強材取付 アンカー補強土壁（鋼製枠タイプ） m 2347 歩掛表-1

02 壁面材組立・設置 アンカー補強土壁（鋼製枠タイプ） m2 281 歩掛表-2

03 まき出し・敷均し、締固め アンカー補強土壁（鋼製枠タイプ） m3 760 歩掛表-3

04 舗装用シート敷設 ﾃﾗﾑ　T-1000UV同等品 m2 396 歩掛表-4

05 吊り穴保護キャップ取付 ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ同等品 個 792 歩掛表-5

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名四国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.170

特殊作業員 人 0.170

普通作業員 人 0.520

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 116.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 5.100

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 59.000

歩掛表－1　補強材取付
アンカー補強土壁（鋼製枠タイプ）

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－2　壁面材組立・設置
アンカー補強土壁（鋼製枠タイプ）

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.630 ●

特殊作業員 人 0.800 ●

普通作業員 人 1.100 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.5m3吊2.9t(~排2014･超低含) 日 0.700 単価表-1 ●

振動ローラ（搭乗・コンバインド式）
運転

質量3~4t (~排3次･超低含) 日 0.350 単価表-2 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 m3 95.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.400 ●

普通作業員 人 1.200 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m2 250.000

　に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　まき出し・敷均し、締固め
アンカー補強土壁（鋼製枠タイプ）

100m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式）、タンパの運転経費等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額

歩掛表－4　舗装用シート敷設
ﾃﾗﾑ　T-1000UV同等品

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.250

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 個 400.000

歩掛表－5　吊り穴保護キャップ取付
ｾｰﾌﾃｨｷｬｯﾌﾟ同等品

100個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 64.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
４・超低含）

供用日 1.260

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 15.000

振動ローラ（搭乗・コンバインド式）賃料 質量３～４ｔ　（～排３次・超低含） 供用日 1.530

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－2　振動ローラ（搭乗・コンバインド式）運転(機-28)
質量３～４ｔ　（～排３次・超低含）

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］




