
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-交対-04

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

03 透水性擬石平板ﾌﾞﾛｯｸ設置(歩掛) 300×450 t=60mm m2 1092.15 歩掛表-1

04 透水性擬石平板ﾌﾞﾛｯｸ設置(歩掛) 300×450 t=80mm m2 5.4 歩掛表-2

11 除根ｼｰﾄ設置(歩掛) W=500 m2 38.5 歩掛表-3

13 踏圧防止板設置(歩掛)
2180×2180 取付金具含む　鋳鉄製(4分割) 参
考重量192kg/組

組 8 歩掛表-4

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.670 ●

ブロック工 人 3.080 ●

特殊作業員 人 0.640 ●

普通作業員 人 3.980 ●

諸雑費1 ％ 30.000

日当り施工量 m2 60.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.670 ●

ブロック工 人 3.080 ●

特殊作業員 人 0.640 ●

普通作業員 人 3.980 ●

諸雑費1 ％ 30.000

日当り施工量 m2 60.000

　一輪車、桟木、ほうき、スコップ、コテ、ハンマー等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、敷均し材料費（敷砂又は敷モルタル）、目地材用費（目地砂又は目地モルタル）、ブロック切断機、振動コンパクタ、
　一輪車、桟木、ほうき、スコップ、コテ、ハンマー等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　透水性擬石平板ﾌﾞﾛｯｸ設置(歩掛)
300×450 t=80mm

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷均し材料費（敷砂又は敷モルタル）、目地材用費（目地砂又は目地モルタル）、ブロック切断機、振動コンパクタ、

歩掛表－1　透水性擬石平板ﾌﾞﾛｯｸ設置(歩掛)
300×450 t=60mm

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 2.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.125

普通作業員 人 0.625

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 組 8.000

歩掛表－4　踏圧防止板設置(歩掛)
2180×2180 取付金具含む　鋳鉄製(4分割) 参考重量192kg/組

1組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－3　除根ｼｰﾄ設置(歩掛)
W=500

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］


