
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名四-工-11

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

06 土砂流出防止柵設置 ｍ 510 歩掛表-1

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名四国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.000 ●

普通作業員 人 10.000 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 ｍ 20.000

歩掛表－1　土砂流出防止柵設置

100ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、くぎ、番線等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。


