
2.調査結果

No.

1 E1

2 E1

3 E1

調査報告書

業 務 名 称

事 務 所 名

令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所

水平排水材

1.調査概要

依 頼 番 号

工 事 件 名

300×7

m2

m2点在

多治見-工一-001

化粧型枠工

m

1.6

335

（条件）

数 量

20

規　格

吸出し防止材設置

名　称 単 位 摘　要

第  1号代価表

第  2号代価表

第  3号代価表



第  1号代価表 水平排水材

300×7 100 m 当り

摘　要 諸雑費

普通作業員 人 0.50

名　称 規　格 単 位 数 量

端数整理諸雑費 式 1

（条件）

第  2号代価表 化粧型枠工

100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 6.10 *

型わく工 人 20.40 *

*

普通作業員 人 11.90 *

特殊作業員 人 0.85

諸雑費 % 22

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 2.30

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.木製型枠設置･撤去,ｹﾚﾝはく離剤塗布作業,化粧型枠製作･設置･撤去を含む｡
2.化粧型枠材料費は別途計上する｡化粧型枠の使用数量は,次式による｡
 設計数量:335m2X(1+ﾛｽ率:0.06)=使用数量:355.1m2
3.諸雑費は,型枠用合板,型枠用金物,組立支持材,ｹﾚﾝはく離剤及び電気ﾄﾞﾘﾙ,電動ﾉｺｷﾞﾘ損料,電力に関する経費,溶接機に要する費用であり,労務費の合計額に上表の率を
乗じた金額を上限として計上する｡



第  3号代価表 吸出し防止材設置

点在 100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

普通作業員 人 1.20

諸雑費 式 1 端数整理

（条件）
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