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調査報告書

業 務 名 称

事 務 所 名

令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所

現場溶接

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張撤去(土提)

1.調査概要

依 頼 番 号

工 事 件 名

すみ肉6mm換算

m3

m2

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ･洗浄含む

m2

木曽上-工-002

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ工

m

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張撤去(大型土のう)

416

63

416

m2 83

m2 83ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張設置(大型土のう)

（条件）

数 量

36

規　格

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張設置(土提)

名　称 単 位 摘　要

第  1号代価表

第  2号代価表

第  3号代価表

第  4号代価表

第  5号代価表

第  6号代価表



第  1号代価表 現場溶接

すみ肉6mm換算 10 m 当り

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.60 *

名　称 規　格 単 位 数 量

*

諸雑費 % 5

溶接工 人 2.60

日当り施工量 m/日 17

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､電気溶接機､電力に関する経費､ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰの運転経費及び溶接棒等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  2号代価表 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ工

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ･洗浄含む 1 m3 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 1.00 *

特殊作業員 人 3.00 *

*

普通作業員 人 3.00 *

左官 人 2.00

日当り施工量 m3/日 0.85

諸雑費 % 57

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ工､洗浄工､ﾌﾟﾗｲﾏｰ材料の他､ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ工に関わる工具損料及び消耗品等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
る｡



第  3号代価表 ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張設置(土提)

100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

普通作業員 人 1.30

諸雑費 式 1 端数整理

日当り施工量 m2/日 154

（条件）

第  4号代価表 ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張撤去(土提)

100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

普通作業員 人 1.00

諸雑費 式 1 端数整理

日当り施工量 m2/日 200

（条件）



第  5号代価表 ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張設置(大型土のう)

100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

普通作業員 人 2.60

諸雑費 式 1 端数整理

日当り施工量 m2/日 77

（条件）

第  6号代価表 ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張撤去(大型土のう)

100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

普通作業員 人 2.00

諸雑費 式 1 端数整理

日当り施工量 m2/日 100

（条件）
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