
2.調査結果

No.

2 E1

5 E1

6 E1

29 E1

調査報告書

業 務 名 称

事 務 所 名

令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ工(施工手間のみ)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置工 Coﾌﾞﾛｯｸ 300×300×300

1.調査概要

依 頼 番 号

工 事 件 名

1灯用連接型

基

基

300×300×800

500×500×700

基

多治見-道管-001

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置工

個

6

6

24

（条件）

数 量

6

規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置工

名　称 単 位 摘　要

第  1号代価表

第  2号代価表

第  3号代価表

第  4号代価表



第  1号代価表 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ工(施工手間のみ)

1灯用連接型 1 個 当り

摘　要 諸雑費

電工 人 0.22

名　称 規　格 単 位 数 量

端数整理

日当り施工量 個/日 9

諸雑費 式 1

（条件）

第  2号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置工

300×300×800 10 基 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.20

特殊作業員 人 0.10

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対1次 時間 2.60
第  1号機械運転単価表

普通作業員 人 0.10

端数整理

日当り施工量 基/日 24

諸雑費 式 1

（条件）



第  3号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置工

500×500×700 10 基 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.40

特殊作業員 人 0.10

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対1次 時間 3.60
第  1号機械運転単価表

普通作業員 人 0.60

端数整理

日当り施工量 基/日 17

諸雑費 式 1

（条件）

第  4号代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置工

Coﾌﾞﾛｯｸ 300×300×300 10 基 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.10

特殊作業員 人 0.10

諸雑費 式 1 端数整理

普通作業員 人 0.20

日当り施工量 基/日 100

（条件）



第  1号機械運転単価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対1次 1 時間 当り

摘　要 諸雑費

運転手(特殊) 人 0.13

名　称 規　格 単 位 数 量

ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対1次 時間 1.00
機械損料 13欄

軽油 ℓ 8.60

端数整理諸雑費 式 1

（条件）



業務名称 令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所
依頼番号 多治見-道管-001
工事件名

総括表
第  1号代価表
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ工(施工手間のみ)

第  2号代価表 第  1号機械運転単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置工 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

第  3号代価表 第  1号機械運転単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置工 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

第  4号代価表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置工
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