
2.調査結果

No.

1 E1

調査報告書

業 務 名 称

事 務 所 名

令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積撤去

1.調査概要

依 頼 番 号

工 事 件 名

控350 空積

木曽上-管-001

m2

（条件）

数 量

90

規　格名　称 単 位 摘　要

第  1号代価表



第  1号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積撤去

控350 空積 10 m2 当り

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.10

名　称 規　格 単 位 数 量

特殊作業員 人 0.20

ﾌﾞﾛｯｸ工 人 0.40

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 0.20

普通作業員 人 0.20

端数整理

日当り施工量 m2/日 26

諸雑費 式 1

（条件）



業務名称 令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所
依頼番号 木曽上-管-001
工事件名

総括表
第  1号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積撤去
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