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依頼番号

調査区分 依頼件数 報告件数 単価 金額

D-① 11 11 108,810.90 1,196,919.90

E-① 3 3 154,880.00 464,640.00

E-③ 1 1 164,303.70 164,303.70

1,825,863.60合　　計
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依頼番号　 岐国-工-013

事務所名　 中部地方整備局　岐阜国道事務所

番号
調査
区分

品名 規格 単位 価格
単価適用

地域
備考

1 D-①
仮設防護柵設置(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ
ﾌﾟ)

1000kg/基以下
支柱間隔2m

ｍ 8,664 工事限定

日当り施工量
28ｍ/日
手間のみ
4週8休
夜間施工
ガードパイプ・連
結プレート・袖パ
イプ設置含む

2 D-①
仮設防護柵設置(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ
ﾌﾟ)

1000kg/基超2000kg/基以
下
支柱間隔2m

ｍ 10,330 工事限定

日当り施工量
24ｍ/日
手間のみ
4週8休
夜間施工
ガードパイプ・連
結プレート・袖パ
イプ設置含む

3 D-①
仮設防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ
ﾌﾟ)

1000kg/基以下
支柱間隔2m

ｍ 7,230 工事限定

日当り施工量
33ｍ/日
手間のみ
4週8休
夜間施工
ガードパイプ・連
結プレート・袖パ
イプ撤去含む

4 D-①
仮設防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ
ﾌﾟ)

1000kg/基超2000kg/基以
下
支柱間隔2m

ｍ 8,424 工事限定

日当り施工量
29ｍ/日
手間のみ
4週8休
夜間施工
ガードパイプ・連
結プレート・袖パ
イプ撤去含む

5 D-① 標識柱設置(手間のみ) φ60.5×3.2×3000 基 15,600 工事限定

日当り施工量
8基/日
夜間施工
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.01（4
週8休）

令和5年11月22日

令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
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番号
調査
区分

品名 規格 単位 価格
単価適用

地域
備考

6 D-① 標識柱設置(手間のみ)
φ89.1×3.2×3500
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎付

基 39,400 工事限定

日当り施工量
4基/日
夜間施工
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.04（4
週8休）

7 D-①
線形誘導表示板設置(手間
のみ)

400×220　片面反射 本 6,060 工事限定

日当り施工量
100本/日
夜間施工
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.02（4
週8休）
手間のみ

8 E-①
車止め設置
施工歩掛

φ110 L=850
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎付

本 別紙 工事限定

9 E-③
防護鉄板設置
施工歩掛り

枚 別紙 工事限定

10 D-① 標識柱撤去
φ60.5×3.2×3000
防護柵添架式

基 4,680 工事限定

日当り施工量
15基/日
夜間施工
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.04（4
週8休）

11 D-① 標識柱撤去
φ89.1×3.2×3500
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎付

基 31,500 工事限定

日当り施工量
5基/日
夜間施工
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.04（4
週8休）

12 D-① 標識柱撤去
φ89.1×3.2×3500
防護柵添架式

基 4,680 工事限定

日当り施工量
15基/日
夜間施工
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.04（4
週8休）

13 D-① ﾃﾞﾘﾆｪｰﾀｰ撤去 支柱切断加工含む 本 3,100 工事限定

日当り施工量
50本/日
夜間施工
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.05（4
週8休）
手間のみ

14 E-①
車止め撤去
施工歩掛

φ110 L=850
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎付

本 別紙 工事限定

15 E-①
防草ｼｰﾄ撤去
施工歩掛

ｍ2 別紙 工事限定
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2.調査結果

No.

8 E1

9 E3

14 E1

15 E1

調査報告書

業 務 名 称

事 務 所 名

令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所

車止め設置 施工歩掛

防草ｼｰﾄ撤去 施工歩掛

1.調査概要

依 頼 番 号

工 事 件 名

φ110 L=850 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎付

枚

本φ110 L=850 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎付

m2

岐国-工-013

防護鉄板設置 施工歩掛り

本

14

84

3,243

（条件）

数 量

14

規　格

車止め撤去 施工歩掛

名　称 単 位 摘　要

第  1号代価表

第  2号代価表

第  3号代価表

第  4号代価表



第  1号代価表 車止め設置 施工歩掛

φ110 L=850 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎付 10 本 当り

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.50

名　称 規　格 単 位 数 量

普通作業員 人 0.50

特殊作業員 人 0.50

第  1号機械運転単価表

諸雑費 式 1 端数整理

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3
ｸﾚｰﾝ1.7t吊

日 0.50

日当り施工量 本/日 20

（条件）

第  2号代価表 防護鉄板設置 施工歩掛り

100 枚 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.83

特殊作業員 人 0.83

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊 日 0.83
第  2号機械運転単価表

普通作業員 人 0.83

端数整理

日当り施工量 枚/日 120

諸雑費 式 1

（条件）



第  3号代価表 車止め撤去 施工歩掛

φ110 L=850 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎付 10 本 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.30

特殊作業員 人 0.30

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3
ｸﾚｰﾝ1.7t吊

日 0.30
第  1号機械運転単価表

普通作業員 人 0.30

端数整理

日当り施工量 本/日 33

諸雑費 式 1

（条件）

第  4号代価表 防草ｼｰﾄ撤去 施工歩掛

100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.17

普通作業員 人 1.00

端数整理

日当り施工量 m2/日 300

諸雑費 式 1

（条件）



第  1号機械運転単価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 ｸﾚｰﾝ1.7t吊 1 日 当り

摘　要 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.00

名　称 規　格 単 位 数 量

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料
ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3
ｸﾚｰﾝ1.7t吊

供用日 1.64

軽油 ℓ 37.00

端数整理諸雑費 式 1

（条件）

第  2号機械運転単価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊 1 日 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.00

軽油 ℓ 54.00

諸雑費 式 1 端数整理

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊 供用日 1.64

（条件）



業務名称 令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号 岐国-工-013
工事件名

総括表
第  1号代価表 第  1号機械運転単価表
車止め設置 施工歩掛 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

第  2号代価表 第  2号機械運転単価表
防護鉄板設置 施工歩掛り ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

第  3号代価表 第  1号機械運転単価表
車止め撤去 施工歩掛 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

第  4号代価表
防草ｼｰﾄ撤去 施工歩掛
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