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調査報告書

業 務 名 称

事 務 所 名

令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

特殊支保設置･撤去 (P3)

1.調査概要

依 頼 番 号

工 事 件 名

無筋 10m3未満 打設高4.5m超え15m以下

m

ｹｰﾌﾞﾙ

PC鋼より線 SWPRBL 12S15.2

片締め 3200kN型(12S15.2B) ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む

t

岐国-工-010

PCｹｰﾌﾞﾙ工 (P3)

m3

緊張工 (P4) 片締め 3200kN型(12S15.2B) ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む

16

400

90.2

ｹｰﾌﾞﾙ 18

m 457PCｹｰﾌﾞﾙ工 (P4) PC鋼より線 SWPRBL 12S15.2

（条件）

数 量

3

規　格

緊張工 (P3)

名　称 単 位 摘　要

第  1号代価表

第  2号代価表

第  3号代価表

第  4号代価表

第  5号代価表

第  6号代価表

第  7号代価表
特殊支保設置･撤去 (P4) t 105.5



第  1号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

無筋 10m3未満 打設高4.5m超え15m以下 1 m3 当り

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.33 *

名　称 規　格 単 位 数 量

*

普通作業員 人 1.00 *

特殊作業員 人 0.67

諸雑費 % 4

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 0.33

日当り施工量 m3/日 3

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､ﾎｯﾊﾟｰ､ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料及び電力に関する経費等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  2号代価表 PCｹｰﾌﾞﾙ工 (P3)

PC鋼より線 SWPRBL 12S15.2 100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

橋りょう世話役 人 1.30 *

橋りょう特殊工 人 6.60 *

*

普通作業員 人 5.50 *

とび工 人 0.10

*

諸雑費 % 31

PC鋼より線 線材 7本より線B種 径15.2mm kg 1,374.00

日当り施工量 m/日 85

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1. PCｹｰﾌﾞﾙのﾛｽ率は､切断ﾛｽ･つかみ代等で+4%を加算している｡
2. 諸雑費は､ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ､ｼｰｽ組立筋､ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ､ﾋﾞﾆｰﾙﾎｰｽ､ｸﾞﾗｳﾄ材(超低粘性型)､電気溶接機損料､切断機器損料､挿入機器損料､ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ損料､ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料､ｸﾞﾗｳﾄ流量
計損料､水槽損料､空気圧縮機損料､資材吊込み用ｸﾚｰﾝ運転費及び電力に関する経費等の費用であり､労務費､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
る｡



第  3号代価表 緊張工 (P3)

片締め 3200kN型(12S15.2B) ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む 10 ｹｰﾌﾞﾙ 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

橋りょう世話役 人 1.90 *

橋りょう特殊工 人 8.30 *

*

普通作業員 人 5.20 *

型わく工 人 3.40

諸雑費 % 15

PC鋼線定着具 ﾌﾚｼﾈｰ工法 緊張側 320T型12T15M 組 20.00

日当り施工量 ｹｰﾌﾞﾙ/日 8

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1. PC鋼線定着具の20組には､固定側定着具を含む｡(緊張側10組+固定側10組)
2. 諸雑費は､定着部型枠用資材､ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋､緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ損料及び電力に関する経費等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  4号代価表 特殊支保設置･撤去 (P3)

10 t 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

橋りょう世話役 人 1.47 *

橋りょう特殊工 人 7.37 *

架設工具損料 鋼橋架設工 供用日 2.55

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 1.44

諸雑費 % 1

発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力25kVA 供用日 2.55

日当り施工量 t/日 6.8

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､溶接機､溶接棒､ｱｾﾁﾚﾝ､酸素､発動発電機燃料費等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡



第  5号代価表 PCｹｰﾌﾞﾙ工 (P4)

PC鋼より線 SWPRBL 12S15.2 100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

橋りょう世話役 人 1.30 *

橋りょう特殊工 人 6.60 *

*

普通作業員 人 5.50 *

とび工 人 0.10

*

諸雑費 % 31

PC鋼より線 線材 7本より線B種 径15.2mm kg 1,374.00

日当り施工量 m/日 85

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1. PCｹｰﾌﾞﾙのﾛｽ率は､切断ﾛｽ･つかみ代等で+4%を加算している｡
2. 諸雑費は､ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ､ｼｰｽ組立筋､ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ､ﾋﾞﾆｰﾙﾎｰｽ､ｸﾞﾗｳﾄ材(超低粘性型)､電気溶接機損料､切断機器損料､挿入機器損料､ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ損料､ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料､ｸﾞﾗｳﾄ流量
計損料､水槽損料､空気圧縮機損料､資材吊込み用ｸﾚｰﾝ運転費及び電力に関する経費等の費用であり､労務費､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
る｡

第  6号代価表 緊張工 (P4)

片締め 3200kN型(12S15.2B) ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む 10 ｹｰﾌﾞﾙ 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

橋りょう世話役 人 1.90 *

橋りょう特殊工 人 8.30 *

*

普通作業員 人 5.20 *

型わく工 人 3.40

諸雑費 % 15

PC鋼線定着具 ﾌﾚｼﾈｰ工法 緊張側 320T型12T15M 組 20.00

日当り施工量 ｹｰﾌﾞﾙ/日 8

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1. PC鋼線定着具の20組には､固定側定着具を含む｡(緊張側10組+固定側10組)
2. 諸雑費は､定着部型枠用資材､ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋､緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ損料及び電力に関する経費等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡



第  7号代価表 特殊支保設置･撤去 (P4)

10 t 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

橋りょう世話役 人 1.45 *

橋りょう特殊工 人 7.25 *

架設工具損料 鋼橋架設工 供用日 2.46

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 1.42

諸雑費 % 1

発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力25kVA 供用日 2.46

日当り施工量 t/日 6.9

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､溶接機､溶接棒､ｱｾﾁﾚﾝ､酸素､発動発電機燃料費等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡



業務名称 令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号 岐国-工-010
工事件名

総括表
第  1号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

第  2号代価表
PCｹｰﾌﾞﾙ工 (P3)

第  3号代価表
緊張工 (P3)

第  4号代価表
特殊支保設置･撤去 (P3)

第  5号代価表
PCｹｰﾌﾞﾙ工 (P4)

第  6号代価表
緊張工 (P4)

第  7号代価表
特殊支保設置･撤去 (P4)
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