
2.調査結果

No.

1 E1

2 E1

3 E1

調査報告書

業 務 名 称

事 務 所 名

令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所

ﾀｲﾛｯｸ設置

1.調査概要

依 頼 番 号

工 事 件 名

2t型 1800×1800×400 連結金具設置含む

袋

袋

1t型 再利用撤去 積込含む

1t型

木曽上-公園-005

大型土のう撤去

個

118

118

（条件）

数 量

55

規　格

大型土のう運搬

名　称 単 位 摘　要

第  1号代価表

第  2号代価表

第  3号代価表



第  1号代価表 ﾀｲﾛｯｸ設置

2t型 1800×1800×400 連結金具設置含む 10 個 当り

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.20 *

名　称 規　格 単 位 数 量

*

普通作業員 人 0.40 *

特殊作業員 人 0.20

諸雑費 % 0.1

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 0.20

日当り施工量 個/日 50

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､ﾌﾞﾛｯｸの据付作業で必要なﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  2号代価表 大型土のう撤去

1t型 再利用撤去 積込含む 100 袋 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 1.67

特殊作業員 人 1.67

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 1.67

普通作業員 人 1.67

端数整理

日当り施工量 袋/日 60

諸雑費 式 1

（条件）



第  3号代価表 大型土のう運搬

1t型 100 袋 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 日 1.00
第  1号機械運転単価表

諸雑費 式 1 端数整理

日当り施工量 袋/日 100

（条件）



第  1号機械運転単価表 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 1 日 当り

摘　要 諸雑費

運転手(一般) 人 1.00

名　称 規　格 単 位 数 量

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 供用日 1.29
機械損料 15欄

軽油 ℓ 58.00

諸雑費 式 1 端数整理

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ﾀｲﾔ損耗費 10t積級(良好) 供用日 1.29

（条件）



業務名称 令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所
依頼番号 木曽上-公園-005
工事件名

総括表
第  1号代価表
ﾀｲﾛｯｸ設置

第  2号代価表
大型土のう撤去

第  3号代価表 第  1号機械運転単価表
大型土のう運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転
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